PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL TRASLADO Y )
RELOCALIZACION DE DEFENSORIAS PENALES — FISCALIAS DE
CASACION Y UNIDADES FUNCIONALES DE INSTRUCCION - 2023

Departamento Judicial La Plata

OBJETIVO: La presente tiene por objeto realizar la contratacion de
servicios para realizar el traslado completo de las oficinas que se detallaran
mas adelante y que permitiran en su ultima etapa relocalizar las Defensorias
Penales ubicadas en el Edificio de calle 8 e/56 y 57.

Estos trabajos se han dividido en etapas, cada una detallada
respectivamente en los Anexos: Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, que incluye
detalle de los elementos a trasladar y costos.

REQUERIMIENTOS GENERALES A CUMPLIR POR LA EMPRESA
CONTRATISTA

Alcances: El servicio a cotizar incluye el traslado a los nuevos destinos de
los puestos de trabajo y archivos operativos de uso diario del personal,
mobiliarios, materiales bibliograficos, elementos informaticos, expedientes,
cajas fuertes, fotocopiadoras y todo accesorio a la oficina (papeleros,
percheros, macetas, heladera, dispensadores de agua, etc.).

Facturacion: Atento a las Etapas planteadas, cada una posee un cuadro
de apertura de costos (ver “Costo Etapa 1...2...3"). En el caso de las Etapas
2 y 3, el costo total ha sido divido en incidencias diferentes segun la
Dependencia en cuestion. Este valor se detalla mas abajo en “Detalle de las
Dependencias a Mudar”. Este mecanismo permitiria a la Contratista facturar
en la medida de la realizacién de los trabajos ofertados, previa certificacion
aceptada y firmada por este Departamento.

o EIl oferente debera presentar junto al presupuesto una constancia de
Visita de Obra extendida por este Departamento. A los fines de esta
visita se establecera dia y hora.

e Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar en la
Delegacion de Administraciéon Departamental el plan de trabajo y
demas requisitos sobre normativas de higiene y seguridad laboral
(anexo adjunto “H y S Obligaciones del Contratista®), asi como
normativas impositivas y previsionales vigentes.

e La Empresa Contratista proveera: vehiculos para el traslado de
muebles y todo accesorio, elementos de proteccidén y seguridad, mano
de obra calificada.




e La Empresa Contratista se hara responsable de cualquier dafio
emergente y procedera a su reparaciéon sin que ello signifique ningun
tipo de reclamo de adicionales al monto de contratacion original.

e En caso de ser requerido el contratista debe tramitar los permisos
emitidos por el Municipio para el desarrollo de tareas, quedando a su
cargo el pago se certificaciones de ocupacion de vereda, o cualquier
otro requisito solicitado por el Organismo competente.

e El plazo de obra estimado es de quince dias habiles (15) a partir de la
fecha de iniciacion; ésto a fin de definir con mayor precisién el plazo de
ejecucion de las tareas en jornadas de 8 hs.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO A REALIZAR:

Como se menciona mas arriba, el servicio comprendera el retiro de todo
mobiliario: escritorios, mesas, sillas, armarios, estanterias, etc., canastos/cajas
conteniendo elementos mas pequefios y papeles, mobiliario accesorio como
heladeras, fotocopiadoras, dispensadores de agua, etc.. y su ubicacién ultima
en los sitios de destino, teniendo presente:

e Se pondra especial atencion en el embalaje y proteccién de los
muebles y elementos, debiendo cubrirlos con lonas, cartones,
etc. a fin de evitar dafios.

e Todo equipo informatico sera colocado en canastos/cajas vy
llevado a lugar de destino, tomando las precauciones
necesarias atento a las caracteristicas de dichos elementos;
deberan ser recubiertos en su interior por goma espuma, o
similar, a ser provistos por la adjudicataria para garantizar la
proteccién de los mismos.

e Una vez en destino, el mobiliario y todo accesorio se colocara
en el lugar indicado por personal de la dependencia o de este
Departamento.

e Deberan contemplarse movimientos adicionales que puedan
surgir una vez iniciados los trabajos, como el agregado de
canastos o cajas y que permitan mejorar las condiciones del
traslado de muebles y/o elementos varios. Asimismo se
contemplara la posibiidad de tener que trasladar algun
mobiliario al Depdsito de Arquitectura, sito en calle 70 n° 324.

e La adjudicataria debera disponer de personal, en la semana
previa a cada traslado, para dar asistencia a los agentes del
Ministerio Publico en el armado de canastos, rotulado, etc.. Esta
asistencia debera contemplar el horario de 8 a 14 hs.
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e Los trabajos contemplaran es desarme y posterior armado en
destino de algun mueble (accesorios como estanterias,
percheros en pared) en caso de ser necesario; esto teniendo en
cuenta las dificultades posibles en el egreso/ingreso a las
oficinas; éste punto debera ser atentamente considerado
durante la Visita de Obra.

e Con respecto a las cajas fuertes las mismas se trasladaran con

su contenido; deberan preverse los medios de carga (carretilla,
zorra, etc.) para evitar no sélo el dano a la caja sino a los
solados durante su traslado.

DETALLE DE LAS DEPENDENCIAS A MUDAR

Tal lo expuesto mas arriba se contemplan 3 etapas; continuacion se detallaran

para cada una las dependencias a mudar.

ETAPA 1: Relocalizacion de Fiscalias dentro del edificio de calle 54 n°
590.

Se trata de la reubicacion de las oficinas entre los pisos 7 y 12 de dicho
edificio. La localizacion exacta sera explicitada durante Visita de Obra.

UFIJ n° 3 : Oficinas ubicadas en piso 10

UFIJ n° 17: Oficinas ubicadas en pisos: 8, 9, 11y 12

UFIJ n° 5: Oficinas ubicadas en pison® 7

UFIJ n° 16: Oficinas ubicadas en pisos 2y 4

UFIJ n° 4 y Fiscalia de Transicion y Ej. Penal: Ubicadas en Piso 3.

Etapa 2: Relocalizaciéon de la Fiscalia de Casacion Penal. Desde calle 7
e/56 y 57 al edificio de 54 n° 590, pisos 2° a 6°.

La localizacidon exacta sera explicitada durante Visita de Obra.

1-Oficinas ubicadas en calle 7 e/56 y 57, 1° piso.

Este sector de la Fiscalia de Casacion y a los efectos de la Certificacion
Parcial, incide en un 50 % en el costo total de esta Etapa.

2- Oficinas ubicadas en calle 7 e/56 y 57, 2° piso, Terraza

Este sector de la Fiscalia de Casacion y a los efectos de la Certificacion
Parcial, incide en un 50 % en el costo total de esta Etapa.




Etapa 3: Relocalizaciéon de Defensorias Penales ubicadas en calle 8 e/56 y
57, PB y pisos 1°, 2° y 3°. Traslado a calle 7 e/56 y 57, 1° piso y Terraza.
La localizacidon exacta sera explicitada durante Visita de Obra.

Defensoria n° 6: Ubicada en PB.

Secretaria de Ejecucion: Ubicada en el 1° piso

Defensoria del Fuero de RP Juvenil n° 14: Ubicada en el 1° piso

Defensoria del Fuero de RP Juvenil n° 15: Ubicada en el 1° piso

Defensorias del F de RP Juvenil n° 16 y 20: Ubicadas en el 1° piso.

Defensorias del Fuero de RP Juvenil n° 22: Ubicada en el 1° piso

Defensoria General: Ubicada en el 3° piso

NOTAS ACLARATORIAS:

Incidencia sobre costo de Etapa 3: 20 %

Incidencia sobre costo de Etapa 3: 15 %

Incidencia sobre costo de Etapa 3: 10 %

Incidencia sobre costo de Etapa 3: 10 %

Incidencia sobre costo de Etapa 3: 10 %

Incidencia sobre costo de Etapa 3: 15 %

Incidencia sobre costo de Etapa 3: 20 %

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Agosto de 2023

Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y|
habiéndose revisado la totalidad de la documentaciéon, no podra
alegar ignorancia en caso de errores en las Especificaciones,
teniendo la obligacion de formular las aclaraciones necesarias
antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos,
no reconociéndose adicionales por tal motivo.

Para la carga horaria se prevé una jornada de 8 hs., no obstante la
Contratista en coordinacién con la dependencia y este Departamento
podra extender ese horario.

Por dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberan
comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura - Te
509-6963 o 509-6956.
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