
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL TRASLADO Y 
RELOCALIZACION DE DEFENSORIAS PENALES  FISCALÍAS DE 
CASACIÓN Y UNIDADES FUNCIONALES DE INSTRUCCIÓN - 2023 
 
Departamento Judicial La Plata 

 
 

OBJETIVO: La presente tiene por objeto realizar la contratación de   
servicios para realizar el traslado completo de las oficinas que se detallarán 
más adelante y que permitirán en su última etapa relocalizar las Defensorías 
Penales ubicadas en el Edificio de calle 8 e/56 y 57.  

Estos trabajos se han dividido en etapas, cada una detallada 
respectivamente en los Anexos: Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, que incluye 
detalle de los elementos a trasladar y costos.  

 

REQUERIMIENTOS GENERALES A CUMPLIR POR LA EMPRESA 
CONTRATISTA 

    Alcances: El servicio a cotizar incluye el traslado a los nuevos destinos de 
los puestos de trabajo y archivos operativos de uso diario del personal, 
mobiliarios, materiales bibliográficos, elementos informáticos, expedientes, 
cajas fuertes, fotocopiadoras y todo accesorio a la oficina (papeleros, 
percheros, macetas, heladera, dispensadores de agua, etc.). 

    Facturación: Atento a las Etapas planteadas, cada una posee un cuadro 

2 y 3, el costo total ha sido divido en incidencias diferentes según la 

en la medida de la realización de los trabajos ofertados, previa certificación 
aceptada y firmada por este Departamento. 

 El oferente deberá presentar junto al presupuesto una constancia de 
Visita de Obra extendida por este Departamento. A los fines de esta 
visita se establecerá día y hora. 

 Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar en la 
Delegación de Administración Departamental el plan de trabajo y 
demás requisitos sobre normativas de higiene y seguridad laboral 

H y S Obligaciones del Contratista
normativas impositivas y previsionales vigentes.  

 
 La Empresa Contratista proveerá: vehículos para el traslado de 

muebles y todo accesorio, elementos de protección y seguridad, mano 
de obra calificada.  



 La Empresa Contratista se hará responsable de cualquier daño 
emergente y procederá a su reparación sin que ello signifique ningún 
tipo de reclamo de adicionales al monto de contratación original. 

 En caso de ser requerido el contratista debe tramitar los permisos 
emitidos por el Municipio para el desarrollo de tareas, quedando a su 
cargo el pago se certificaciones de ocupación de vereda, o cualquier 
otro requisito solicitado por el Organismo competente. 

 El plazo de obra estimado es de quince días hábiles (15) a partir de la 
fecha de iniciación; ésto a fin de definir con mayor precisión el plazo de 
ejecución de las tareas en jornadas de 8 hs. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO A REALIZAR: 

Como se menciona más arriba, el servicio comprenderá el retiro de todo 
mobiliario: escritorios, mesas, sillas, armarios, estanterías, etc., canastos/cajas 
conteniendo elementos más pequeños y papeles, mobiliario accesorio como 
heladeras, fotocopiadoras, dispensadores de agua, etc.. y su ubicación última 
en los sitios de destino, teniendo presente:  

               

 Se pondrá especial atención en el embalaje y protección de los 
muebles y elementos, debiendo cubrirlos con lonas, cartones, 
etc. a fin de evitar daños. 

 Todo equipo informático será colocado en canastos/cajas y 
llevado a lugar de destino, tomando las precauciones 
necesarias atento a las características de dichos elementos; 
deberán ser recubiertos en su interior por goma espuma, o 
similar, a ser provistos por la adjudicataria para garantizar la 
protección de los mismos. 

 Una vez en destino, el mobiliario y todo accesorio se colocará 
en el lugar indicado por personal de la dependencia o de este 
Departamento. 

 Deberán contemplarse movimientos adicionales que  puedan 
surgir una vez iniciados los trabajos, como el agregado de 
canastos o cajas y que permitan mejorar las condiciones del 
traslado de muebles y/o elementos varios. Asimismo se 
contemplará la posibilidad de tener que trasladar algún 
mobiliario al Depósito de Arquitectura, sito en calle 70 n° 324. 

 La adjudicataria deberá disponer de personal, en la semana 
previa a cada traslado, para dar asistencia a los agentes del 
Ministerio Publico en el armado de canastos, rotulado, etc.. Esta 
asistencia deberá contemplar el horario de 8 a 14 hs.   



 
 Los trabajos contemplarán es desarme y posterior armado en 

destino de algún mueble (accesorios como estanterías, 
percheros en pared) en caso de ser necesario; esto teniendo en 
cuenta las dificultades posibles en el egreso/ingreso a las 
oficinas; éste punto deberá ser atentamente considerado 
durante la Visita de Obra. 

 Con respecto a las cajas fuertes las mismas se trasladarán con 
su contenido; deberán preverse los medios de carga (carretilla, 
zorra, etc.) para evitar no sólo el daño a la caja sino a los 
solados durante su traslado.     

 
 

DETALLE DE LAS DEPENDENCIAS A MUDAR 

Tal lo expuesto más arriba se contemplan 3 etapas; continuación se detallarán 

para cada una las dependencias a mudar. 

ETAPA 1: Relocalización de Fiscalías dentro del edificio de calle 54 n° 
590. 
Se trata de la reubicación de las oficinas entre los pisos 7 y 12 de dicho 
edificio. La localización exacta será explicitada durante Visita de Obra. 

 
UFIJ n°  3 : Oficinas ubicadas en piso 10  
UFIJ n° 17: Oficinas ubicadas en pisos: 8, 9, 11 y 12 
UFIJ n°  5:  Oficinas ubicadas en piso n° 7  
UFIJ n° 16: Oficinas ubicadas en pisos 2 y 4  
UFIJ n° 4 y Fiscalía de Transición y Ej. Penal: Ubicadas en Piso 3. 
 
 
Etapa 2: Relocalización de la Fiscalía de Casación Penal. Desde calle 7 
e/56 y 57 al edificio de 54 n° 590, pisos 2° a 6°. 

La localización exacta será explicitada durante Visita de Obra. 
 

1-Oficinas ubicadas en calle 7 e/56 y 57, 1° piso.  

    Este sector de la Fiscalía de Casación y a los efectos de la Certificación 
Parcial, incide en un 50 % en el costo total de esta Etapa. 

2- Oficinas ubicadas en calle 7 e/56 y 57, 2° piso, Terraza  

    Este sector de la Fiscalía de Casación y a los efectos de la Certificación 
Parcial, incide en un 50 % en el costo total de esta Etapa. 

 

 

 



Etapa 3: Relocalización de Defensorías Penales ubicadas en calle 8 e/56 y 
57, PB y pisos 1°, 2° y 3°. Traslado a calle 7 e/56 y 57, 1° piso y Terraza.  
La localización exacta será explicitada durante Visita de Obra. 

Defensoría n° 6: Ubicada en PB.  
Incidencia sobre costo de Etapa 3: 20 % 

Secretaría de Ejecución: Ubicada en el 1° piso 
Incidencia sobre costo de Etapa 3: 15 % 

Defensoría del Fuero de RP Juvenil n° 14: Ubicada en el 1° piso 
Incidencia sobre costo de Etapa 3: 10 % 

Defensoría del Fuero de RP Juvenil n° 15: Ubicada en el 1° piso 
Incidencia sobre costo de Etapa 3: 10 % 

Defensorías del F de RP Juvenil n° 16 y 20: Ubicadas en el 1° piso. 
Incidencia sobre costo de Etapa 3: 10 % 

Defensorías del Fuero de RP Juvenil n° 22: Ubicada en el 1° piso 
            Incidencia sobre costo de Etapa 3: 15 % 

Defensoría General: Ubicada en el 3° piso 
          Incidencia sobre costo de Etapa 3: 20 % 

NOTAS ACLARATORIAS: 

 Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y 
habiéndose revisado la totalidad de la documentación, no podrá 
alegar ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, 
teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias 
antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, 
no reconociéndose adicionales por tal motivo. 

 Para la carga horaria se prevé una jornada de 8 hs., no obstante la 
Contratista en coordinación con la dependencia y este Departamento 
podrá extender ese horario. 

 Por dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberán 
comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura - Te 
509-6963 o 509-6956. 

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

Agosto de 2023 

 


