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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA SERVICIO DE MUDANZAS

DESTINO: Deposito de Efectos Departamental de Fiscalias, del Departamento Judicial
San Martin.-

UBICACIONES:
DESDE: (A101) Av. Dr. R.Balbin N.°2156 subsuelo, planta baja, 1° y 2°piso - Gral. San

Martin.
HACIA: (C122) Roca N° 4785 (edificio Roble1) 1°P, Villa Ballester.

OBRA: Traslado de elementos.

ITEM: MUDANZA DEPOSITO DE EFECTOS BALISTICOS Y NO BALISTICOS.

La mudanza se prevé en cuatro etapas correlativas entre si, a solicitud y en coordinacion
con la Oficina de Efectos departamental, en virtud de razones de eficiencia, seguridad,
vigilancia y magnitud de los volumenes a trasladar.

Las etapas y los elementos se detallan a continuacion.

Asimismo se aclara que, finalizada una etapa el inicio de la siguiente sera coordinado con
la oficina de Efectos en virtud del funcionamiento de la misma.

Dias y horarios: dias habiles de 8 a 14 hs. previa coordinacién con la Delegacion de
Arquitectura e Infraestructura y el personal que en dichas dependencias presta funciones.

En referencia a la seguridad, dado el caracter extremadamente sensible de los elementos,
el Dr. Pablo Valenti a cargo del Deposito de Efectos, requiere en su solicitud la colaboracion
de la Jefatura departamental durante el traslado de los efectos y como medida
complementaria a la custodia policial interviniente, tomar medidas extras de seguridad
como la utilizacién de zunchos, fajas, film etc, elementos detallados donde corresponde
mas abajo, para garantizar que no puedan ser abiertas las cajas sin romper las ligaduras.

DETALLE DE ELEMENTOS Y ETAPAS DE TRASLADOS

ETAPA N°1: EFECTOS NO BALISTICOS DE GRAN VOLUMEN

Se debera trasladar efectos no balisticos de gran volumen y las estanterias
correspondientes, detallados a continuacion.

PROCEDIMIENTO:

1. traslado de los elementos de efectos (desde Subsuelo y PB)

2. traslado de las estanterias correspondientes y armado de las mismas

3. ubicar los efectos en las estanterias segun indicaciones del personal de la
dependencia de Efectos.




ELEMENTOS:

e Efectos grandes sueltos, denominados “estantes”
Cantidad: ocupan unos 500 estantes de 90x60 cm aproximadamente

e Efectos Largos sueltos, denominados “EL”
Cantidad: 1100 aproximadamente

e Efectos muy Grandes
Cantidad: 25 aproximadamente

e Estanterias metalicas 0,90 x 0,60 x 3.00 mts
Cantidad: 39

e Estanterias metalicas 0,90 x 0,45 x 2,40 mts
Cantidad: 123

ETAPA N°2: EFECTOS NO BALISTICOS

Se debera trasladar efectos no balisticos en cajas de cartdn y las estanterias
correspondientes, detallados a continuacion.

PROCEDIMIENTO:

1. cargar y trasladar cajas de cartén con efectos (desde Subsuelo, PBy 1°P)
2. traslado de las estanterias correspondientes y armado de las mismas
3

ubicar las cajas en las estanterias segun indicaciones del personal de la
dependencia de Efectos.

ELEMENTOS:

e Cajas de cartdn con tapa que contienen efectos no balisticos denominadas “CS”
Cantidad: 3200 cajas de 45x35x25 cm y peso 4kg c/u aproximadamente

e Estanterias metalicas 0,90 x 0,45 x 2,00 mts
Cantidad: 265

ETAPA N°3: EFECTOS BALISTICOS

Se trata de efectos balisticos en canastos plasticos, armas largas, armas medianas sueltas
y las estanterias correspondientes, detallados a continuacion. Se debera proveer
film/streech o similar y sellar previamente a su traslado los canastos a modo de seguridad y
se debera proveer bolsa tipo de arpillera o similar con precintos para el traslado de las
armas largas.

PROCEDIMIENTO:

1. se debera envolver cada canasto plastico con film o strench preferentemente negro
a los fines de dar mas seguridad al traslado de estos efectos balisticos
se debera poner en bolsa tipo arpillera o similar las armas largas y las medianas
con precintos de seguridad.
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2. traslado de cajones plasticos, armas medianas y armas largas (desde Subsuelo)
3. traslado de las estanterias correspondientes y armado de las mismas
4. ubicar todos los efectos balisticos trasladados en las estanterias segun
indicaciones del personal de la dependencia de Efectos.
ELEMENTOS:

e Cajones plasticos sin tapa que contienen efectos balisticos denominadas “CC”
Cantidad: 1450 cajones de 52x35x15 cm y peso 10 a 20 kg c/u aproximadamente

e Cajones plasticos grandes que contienen efectos balisticos denominados “CG”
Cantidad: 22 cajones de 80x40x30 cm y peso 25 a 50 kg c/u aproximadamente

e Armas largas, denominadas “UB/”
Cantidad: 850 aproximadamente

¢ Armas medianas, denominadas “AM”
Cantidad: 100 aproximadamente

e Estanterias metalicas 0,90 x 0,60 x 2,00 mts
Cantidad: 92

e Espacios “EL” son unas estanterias colocadas de manera horizontal
Cantidad: 55 equivalente a 25mts lineales

e Espacios “UBI” son unas estanterias colocadas de manera horizontal
Cantidad: 55 equivalente a 25mts lineales

ETAPA N°4: MOBILIARIO e INSUMOS OFICINAS

Se deberan trasladar todos los elementos restantes detallados a continuacion.
PROCEDIMIENTO:

1. trasladar mobiliarios
2. trasladar estanterias desarmadas
3. armar las estanterias desarmadas

ELEMENTOS:

e mostradores de madera de 0,9 x 1,10 x 0,55 mts
Cantidad: 4

e escritorios de madera de 0,85 x 1,40 x 0,85 mts aproximadamente
Cantidad: 7

e escritorio de madera de 0,85 x 1,65 x 0,85 mts
Cantidad: 1

e mueble bajo 1,25 x 0,8 x 0,45 mts
Cantidad: 1

e mesita 0,7 x0,5x0,7 mts
Cantidad: 1

e base para fotocopiadora
Cantidad: 1

o fotocopiadora




Cantidad: 1

computadoras completas
Cantidad: 7

impresoras

Cantidad: 4

scanners

Cantidad: 2

porta CPU

Cantidad: 5

sillas con patas metalicas
Cantidad: 5

sillones de escritorio con ruedas
Cantidad: 7

sillones con ruedas altos
Cantidad: 2

banqueta de madera

Cantidad: 1

biblioratos con documentacion
Cantidad: 350

pajarera metalica

Cantidad: 1

armarios metalicos de 2 puertas llenos
Cantidad: 9

ventiladores de pie

Cantidad: 3

100 estantes y 60 parantes para armar estanterias metélicas
matafuegos

Cantidad: 7

PARA TODAS LAS ETAPAS:

Es importante saber que:

% Algunas estanterias se encuentran atornilladas entre si y de igual manera deberan
colocarse en el edificio nuevo.

x  Se determinara la disposicion de filas con sus correspondientes pasillos para el uso
y acceso a las mismas.

x  Las cajas o elementos que en ellas se encuentran seran ubicados sobre las
mismas, respetando el orden indicado por personal de la dependencia de Efectos
departamental.

NOTAS ACLARATORIAS:

Las cantidades son aproximadas y deberan ser corroboradas en la visita de obra.
Se solicitara certificado de visita incluido en la oferta, para efectuarla se debera
previamente comunicar con la Delegacion de Arquitectura Departamental al
siguiente numero de teléfono celular 1122360619 o 1169275983. La misma se
efectuara en una unica fecha para todos los interesados.

Las instalaciones existentes o que interfieren con la nueva obra, artefactos,
equipamiento, etc., quedaran luego de los trabajos en perfecto estado de
funcionamiento.
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e Los trabajos descriptos consisten en la provisién de materiales, insumos y mano de

obra.

o El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva
y previsional vigente.

e Se debera comunicar previo al inicio de las tareas con la Delegacién de
Arquitectura e Infraestructura San Martin / Zarate - Campana al siguiente numero
de teléfono celular 1122360619 o 1169275983
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