Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva de la
Inspeccién de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccién de Obras podra solicitar
el cambio o remocién del personal que no considere iddéneo para la
realizacion de las tareas encomendadas. La Inspeccién de Obras podra
solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o, que se extienda el horario de trabajo.

La Inspeccién de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda
inspeccion. en taller, depésitos y/u oficinas del Contratista que se estime
oportuno, a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados
directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista
deberéd comunicar a esos efectos la direccion de los citados lugares,
indicando los trabajos que se realizan en ellos

-PLAN DE TRABAJOS-

El Contratista debera presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos,
el que sera aprobado por la Inspeccién de Obras.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacion exigiéndose el
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacién por inconvenientes producidos por la
superposiciéon de gremios por lo que debera estar prevista dicha coordinacién
en el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de plazos parciales
resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros
tarea por tarea, de modo de lograr la mayor precisién posible sobre el armado
y desarmado de andamios en areas comunes por seguridad del publico.

-VIGILANCIA Y SEGURIDAD-

Se debera llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos,
que se entregara a la Inspeccién de Obras para que Seguridad de! Edificio
autorice la entrada al Edificio, en caso de ser necesario su ingreso.

-MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA-

El Contratista sera responsable por los detericros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que
se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda
falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera
incurrido. Asi mismo se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos
de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados
periddicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos, (retiro y eliminacién por cuanta del contratista).




