
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE
LUCARNAS EN EDIFICIO DE FUERO PENAL.

 

DESTINO:  Calle 7 e/ 56 y 57,  Patio de estacionamiento, Ala calle 56.

MEMORIA DESCRIPTIVA:  Las  presentes  especificaciones  técnicas  tienen  por
objeto la  ejecución de 6 claraboyas (lucarnas) elevadas, con estructura metálica
revestida en zinc y laterales vidriados, incluyendo el retiro de los ladrillos de vidrio
existentes,  adecuación  estructural  de  la  losa  e  impermeabilización  integral,
conforme a las presentes especificaciones.

REQUERIMIENTOS GENERALES: 
Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 
El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos  reglamentarios  N°  170/96  y  334/96  por  todo  el  periodo  que  dure  la
contratación con certificado  de  cláusula  de no repetición  a  favor  del  Ministerio
Público,  con  listado  actualizado  emitido  por  la  aseguradora,  cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará
la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de
documento.  No  se permitirá  el  ingreso de personal  que no esté  incluido en la
nomina de asegurados. 
La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de  suma asegurada  de  $  300.000,  a  favor  del  Ministerio  Público,  por  todo  el
período de la  contratación debiendo tener  vigencia a partir  del  comienzo de la
tarea.

ITEM .1_ TRABAJOS PREELIMINARES:
Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se deberá
concurrir al inmueble conjuntamente con la Inspección de Obra a los efectos de
definir las áreas de intervención y el orden de las tareas que conforman el presente
pliego.
Se deberá adoptar todas las medidas necesarias para la correcta protección de los
sectores linderos a las áreas de intervención, incluyendo pisos, muros, cielorrasos
y  demás  superficies  susceptibles  de  sufrir  daños  como  consecuencia  de  los
trabajos a ejecutar. Asimismo, deberá resguardar adecuadamente las instalaciones
existentes  en  el  sector  inferior,  tales  como  cañerías,  conductos,  cableados,
artefactos eléctricos y  luminarias,  evitando su deterioro o afectación  durante el
desarrollo de la obra.



Previo al comienzo de los trabajos, se deberá disponer el vallado correspondiente
del  área  de  intervención,  junto  con  la  señalización  reglamentaria  y  la
implementación de todas las medidas de seguridad necesarias. Dichas medidas
deberán  mantenerse  durante  toda  la  ejecución  de  los  trabajos,  siendo  el
Contratista  el  único  responsable  por  los  daños  que  pudieran  ocasionarse  a
terceros, a instalaciones existentes o a sectores no intervenidos de la obra.

Además  se  realizarán  los  trabajos  necesarios  para  el  acondicionamiento,
adecuación,  desplazamiento  y  protección  de  las  instalaciones  existentes  que
interfieran con la ejecución de las lucarnas, garantizando la continuidad de servicio.

ITEM .2_ DEMOLICIÓN Y DESMONTE:
Se procederá al desmonte total de las piezas de vidrio correspondientes a cada
paño, liberando completamente la estructura metálica que las soporta para luego
ser  desmontada ésta también.  Los trabajos se ejecutarán de manera manual y
controlada, tomando como sector a intervenir los ladrillos de vidrio y la estructura
de apoyo que también deberá desmontarse completamente. Se incluirá el retiro de
marcos, selladores, anclajes, morteros, armaduras y todo otro elemento de fijación
existente.
Una  vez  retiradas  las  piezas,  se  deberá  limpiar  exhaustivamente  el  hueco,
eliminando todo resto de material suelto o alojado en la estructura, dejando los
bordes en condiciones adecuadas para la posterior ejecución de las tareas que
continúen.  La abertura resultante deberá quedar  regularizada, limpia y apta para
recibir la nueva estructura.

A fin de garantizar la seguridad durante los trabajos de desmonte y demolición y
para proteger el espacio inferior a la zona de trabajo, se deberá tapiar el fondo del
sector  mediante  la  colocación  de  una  placa  de  multilaminado  fenólico,
debidamente  apuntalada,  con  el  objeto  de  evitar  caídas  de  personas,
desprendimientos de materiales o daños a los sectores inferiores. 

Cantidad de lucarnas: 6 unidades de 1,05 x 1,40.

ITEM .3_ ALBAÑILERÍA
3.1_ Recuadro de mochetas
Una vez realizado el retiro de las lucarnas, se procederá a realizar el recuadro de
la mocheta perimetral de cada vano; este se realizará con mortero cementicio de
alta resistencia, verificándose la perfecta escuadra entre los lados y el plomo de las
mochetas.
En  caso  de  que  haya  fisuras  en  la  losa  circundante  se  deberán  sellar
correctamente, debiendo quedar la superficie sin irregularidades y limpia.
En  el  sector  inferior,  se  realizarán las  terminaciones  necesarias  para  dejar  las
superficies vistas en condiciones adecuadas, incluyendo reparación de bordes y
paramentos afectados; regularizando superficialmente con morteros apropiados.



3.2_ Base perimetral de hormigón
Se ejecutará una base perimetral de hormigón armado tipo viga – zócalo (5x7 cm),
sobre  la  losa  existente  destinada  a  conformar  un  plano  de  apoyo  continuo,
nivelado y elevado para la correcta implantación de la lucarna.
Previo al inicio de los trabajos se deberá retirar la membrana existente en el sector
de apoyo, eliminar partes sueltas y polvo, y verificar la integridad de la losa.
La base se ejecutará con hormigón elaborado H21, de sección 5 cm de altura y 7
cm de ancho, en forma perimetral y continua al vano. Se colocará una armadura de
4 barras del 6 longitudinales y estribos de 4,2 cada 20 cm. La base deberá quedar
solidaria a la losa colocación de conectores (varillas del 6) ancladas cada 40 cm.
Debe quedar perfectamente nivelada, con superficie lisa y compacta.

ITEM .4_ PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 6 LUCARNAS
Se ejecutarán seis lucarnas elevadas de dimensiones aproximadas 1,05 x 1,40 m,
completamente  autoportante,  implantadas  sobre  losa  de  hormigón  armado
existente, resolviendo su estabilidad mediante estructura metálica propia anclada a
dicha losa.
4.1_ Estructura metálica portante
Sobre  la  mocheta  ejecutada  se  construirá  un  marco  perimetral  continuo  que
actuará como estructura de apoyo del nuevo cierre elevado. Dicho marco será una
estructura metálica compuesta en perfiles de acero galvanizado, conformando un
sistema rígido, indeformable y autoportante. Se compondrá de: 
- Bastidor inferior perimetral en perfiles tubulares tipo PTR sección mínima 70 x 50
x 2,5 mm, conformando el marco de apoyo sobre la losa.
- Montantes verticales en esquinas en perfiles 50 x 50 x 2 mm.
- Bastidor superior perimetral se colocará de forma horizontal (80 x 50 x 2,5 mm).
- Travesaños intermedios, en perfiles 50 x 40 x 2 mm, colocados en la mitad de los
lados largos.
- Estructura de apoyo de cubierta en forma de cruz, con perfiles de 25 x 25 x 2 mm.
Se admitirán perfiles tubulares (PTR) y perfiles conformados tipo C/U galvanizados
para elementos secundarios.
4.2_Anclaje a losa de hormigón
El bastidor inferior se fijará a la losa mediante placas base de acero (mín. 6 mm),
soldada al perfil tubular; la vinculación se realizará mediante anclajes químicos tipo
varilla roscada M12 con resina epoxi, con profunidad mínima de empotramiento de
10cm. Tendrá una separación máxima de 50 cm.
Previo a la fijación se colocará una banda contínua de neopreno de 5 mm entre la
placa y la losa.
Todas  las  perforaciones  serán  selladas  con  sellador  poliuretánico  elástico.
4.3_Cerramientos laterales y ventilaciones
Se dispondrán:
- Laterales vidriados (2 caras) lado corto de 1,05m. (ver item 5)



-  Laterales  ventilados  (2  caras)  lado  largo  1,40m.  Sistema  de  ventilación
permanente  compuesto  por  una  subestructura  metálica  (perfiles  tipo  omega  o
ángulo)  y  revestimiento  en  lamas  horizontales  de  zinc,  colocados  con  una
inclinación que evite el ingreso de lluvia, dejando una cámara de aire de 3 cm, y
luego  una  malla  interior  galvanizada  tipo  mosquitero.  Se  deberá  garantizar  la
ventilación cruzada.
4.4_Zinguería
Se colocarán babetas metálicas continuas de chapa zinc, con una altura mínima de
15 cm, subida sobre la estructura, conformadas y fijadas a la estructura, cubriendo
el encuentro entre la lucarna y la losa, evitando el ingreso de agua.
Todos  los  encuentros  deberán  estar  correctamente  solapados  y  sellados  con
material elástico.
4.5_Cubierta superior
La cubierta se ejecutará en chapa de zinc plegada BWG n°16, conformando una
superficie inclinada a cuatro aguas con pendiente de 10%. Las aristas deberán
ejecutarse con pliegues continuos. La chapa será conformado mediante plegado
en taller o en obra. En todo el perímetro inferior de la cubierta de ejecutará un
goterón integrado en el plegado de la chapa. En el encuentro entre la cubierta y los
planos verticales, se ejecutará una babeta metálica de remate del mismo material.
Todos  los  encuentros  se  resolverán  mediante  sistemas  ocultos  de  fijación  y
sellados elásticos en puntos críticos. La cubierta apoyará sobre el bastidor metálico
superior, garantizando una superficie continua y plana.

Todas las juntas ( estructura,  losa, chapa,  vidrio  y  perfiles)  se  sellarán  con
sellador poliuretánico o silicona estructural, aptos para intemperie y radiación UV.
Las uniones se resolverán mediante bulonería galvanizada M10, con arandelas.
Se deberá garantizar estanqueidad total del sistema.
Los elementos metálicos deberán presentar galvanizado uniforme, y en caso de
cortes o soldaduras: aplicar pintura rica en zinc

ITEM .5_ LATERALES VIDRIADOS: 
Se realizará en los laterales cortos de 1,05 m  la provisión y colocación de paños
de vidrio laminado traslúcido de seguridad, montados sobre estructura metálica. El
vidrio será de tipo laminado (3+3 mm), con terminación traslúcida. El paño apoyará
sobre la estructura metálica mediante apoyo continuo sobre banda de neopreno de
5 mm de  espesor.  El  apoyo perimetral  mínimo será de 15 mm. La fijación  se
resolverá  mediante  contramarcos  mecánicamente  vinculados  a  la  estructura
portante, incorporando juntas elásticas. Se realizará el sellado perimetral continuo
mediante  silicona  neutra  estructural,  apta  para  intemperie  y  radiación  UV,
asegurando  la  estanqueidad  del  sistema.  Todas  las  juntas  deberán  resolverse
como juntas elásticas continuas, permitiendo absorber dilataciones y movimientos
diferenciales. No se admitirá el contacto directo entre vidrio y elementos metálicos,
ni fijaciones rígidas que comprometan el comportamiento del material.
Medidas: 0,85x0,21m aproximadamente. Cantidad 12 u.



ITEM .6_ IMPERMEABILIZACION:
Se  deberá  ejecutar  la  impermeabilización  completa  del  encuentro  entre  las
lucarnas  y  la  losa  de  hormigón  armado  existente,  garantizando  la  total
estanqueidad del sistema y la continuidad de la impermeabilización preexistente.
Previo  a  la  ejecución  de  la  lucarna  se  procederá  al  retiro  parcial  de  la
impermeabilización  existente  en  el  sector  de  implantación  de  cada  lucarna,
incluyendo una franja perimetral mínima de 40 cm alrededor de la misma o lo que
permita el espacio. Se aplicará una mano uniforme de imprimación asfáltica sobre
toda  la  superficie  a  intervenir,  incluyendo  los  planos  horizontales,  encuentros
verticales y zonas de anclajes. Se ejecutará la nueva impermeabilización mediante
membrana asfáltica autoadhesiva, de espesor de 4mm, y deberá subir en forma
contínua sobre el perimetro de la lucarna, y alcanzar una altura minima de 15 cm
sobre nivel terminado, asegurando su correcta vinculación con las babetas y la
estructura.
Además,  todas  las  perforaciones y  puntos de fijación de la estructura metálica
deberán sellarse mediante  sellador  poliuretánico elástico,  apto  para intemperie,
asegurando  la  completa  estanqueidad  de  cada  punto  de  anclaje,  y  todos  los
encuentros,  solapes  y  uniones  deberán ejecutarse  de forma continua,  prolija  y
estanca, respetando las pendientes y garantizando el correcto escurrimiento del
agua.
El  conjunto  deberá  asegurar  estanqueidad  total,  no  admitiéndose  bajo  ningún
concepto la presencia de filtraciones una vez finalizados los trabajos.

ITEM .7_ LIMPIEZA:
Se deberán tomar todos los recaudos necesarios a fin de delimitar los sectores a
intervenir, para preservar la limpieza y evitar al máximo la posible contaminación
con polvo y restos de desmonte en las dependencias cercanas. 
Se deberá realizar una limpieza diaria del sector de intervención, no pudiéndose
acopiar materiales, ni elementos del desmonte. Debiéndose retirar todo excedente
en el día de ejecución. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se
desarrollarán  los  trabajos,  se  deberá  garantizar  el  normal  desempeño  de  los
empleados.
Una  vez  concluidos  la  totalidad  de  las  tareas  encomendadas  se  realizará  la
limpieza final de la obra, retirándose todo material resultante del desmonte de los
trabajos.
La  empresa  entregará  la  obra  perfectamente  limpia  y  en  condiciones  de
habilitación, sea esta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el
repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado,
como  vidrios,  revestimientos,  solados,  equipos  en  general  y  cualquier  otra
instalación. Asimismo deberán retirar todas sus herramientas, equipos, materiales
y protecciones utilizadas.
El  contratista  será  responsable  por  las  roturas  de  vidrios  o  por  la  perdida  de



cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización
de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la
Inspección de Obra se hubiera incurrido.

NOTAS GENERALES:
Se  solicitará  certificado de  visita  de  obra  incluido  en la  oferta;  el  mismo será
emitido  por  la  Delegación  La  Plata,  de  la  Subsecretaría  de  Infraestructura  y
Planificación Edilicia de la Procuración General,  Teléfono:  424 0260, Ubicación:
calle 55 n° 584.
Finalizada la jornada laboral para los trabajos de referencia, así también como al
finalizar  la  obra  misma,  se  procederá  a  la  limpieza  total  de  los  sectores
intervenidos.
Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podrán ser ajustadas en
obra, en conformidad con la Inspección de la  misma, de acuerdo a considerarse
una mejor solución que contribuya a la finalidad dispuesta.
Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando  las  recomendaciones  del  fabricante  para  el  armado  de  partes  y/o
puesta  en  funcionamiento  de  los  trabajos/equipos.  Se  deja  constancia  de  que
todas las medidas serán verificadas en obra y se dispone que los trabajos se
realizarán  con  consciencia  y  aplicando  conocimientos  técnicos  según  las
necesidades específicas de cada situación.
Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultaren necesarias para la
correcta terminación del trabajo en cuestión, irán a cuenta del contratista.
El  contratista  tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la  ejecución del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.
La Empresa proveerá las herramientas y materiales  que se consideren para la
correcta ejecución de las tareas citadas.
Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento de todo elemento
que resulte necesaria para el normal desarrollo de la obra.
Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomina del personal
afectado, con la correspondiente certificación de  ART, por el período de obra. 
El contratista deberá proveer, al inicio de la obra, un Libro de Órdenes de Servicio,
que permanecerá en la obra durante todo el período de ejecución. Este libro será
utilizado  por  la  Inspección  de  Obra  para  asentar  todas  las  instrucciones,
aclaraciones,  observaciones,  requerimientos  o  disposiciones  que  considere
necesarias para el correcto desarrollo del contrato. El libro deberá estar foliado,
con sus hojas numeradas, y será rubricado por la Inspección al momento de su
entrega. Las órdenes asentadas en dicho libro serán de cumplimiento obligatorio
para el contratista, en los plazos que se indiquen, debiendo dejar constancia de su
recepción  y  conformidad.  El  contratista  deberá  conservar  el  libro  en  obra,
disponible  para  su  consulta,  durante  todo  el  plazo  contractual,  y  entregarlo
debidamente cerrado al finalizar los trabajos.



PLAZO DE EJECUCIÓN:  VEINTICINCO  (25) DÍAS,  A PARTIR DEL ACTA DE
INICIO DE OBRA.

DELEGACIÓN LA PLATA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN EDILICIA
PROCURACION  GENERAL
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