ProvinciA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIAL Y

MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE OFICINAS DE ATENCION

OBRA: Oficinas de Atencién para Defensroria. Primer Piso— Ministerio Publico de
la Defensa - Departamento Judicial Avellaneda-Lanus

UBICACION: Calle José Ignacio Rucci N.° 1051, Valentin Alsina - Departamento
Judicial de Avellaneda — Lanus

OBJETIVOS: Las tareas a realizar consisten ejecucion de tabique de durlock para
generar espacios para atencién en forma privada.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

lluminaciéon y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el
funcionamiento de los equipos.

Estara a cargo del contratista, el retiro de los escombros y materiales
sobrantes.

Prever el cuidado de los equipos de PC y muebles existentes en el lugar,
colocando los elementos para su cuidado, como de ser mantas o cubre
muebles. El desplazamiento de los mismos estara a cargo del contratista.
Limpieza de Obra diaria.

Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos

Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos
de estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista, sin ningun
perjuicio hacia esta Procuracion.

Se debera realizar el retiro, desviaciéon o reacondicionamiento de toda
instalacion que afecte al desarrollo de las tareas solicitadas.

Se procedera a realizar las tareas por etapas de acuerdo al funcionamiento
de las dependencias.

Se podra trabaja fuera del horario de la dependencia y fines de semana

ITEM 2: TABIQUES

Tabiques de Durlock: Los mismos seran en placas de yeso tipo Durlock o
similar calidad. La estructura estar- formada por perfiles metalicos en
chapa galvanizada (0,56mm), soleras y montantes, de medida 35mm x
70mm, colocados en forma horizontal y vertical respectivamente,
vinculados entre si mediante tornillos autoperforantes y tomados a los
muros, pisos y techos mediante tacos de fijacion y tornillos. El espesor de
placas a utilizar sera de 12.5mm. Se colocara aislacion. La terminacion se
efectuara a junta tomada con cinta y masilla especial en las uniones de
placas y en las improntas dejadas por los tornillos autorroscantes,
quedando aptas para el proceso de acabado y posterior pintado. Incluye la
colocacion de cubrecantos de chapa galvanizada sobre los que se masilla,
dando una definicion perfecta a los filos. (Sup: 81,86 m2)




ITEM N°3 — PINTURA

e Despachos: Se pintaran tlos tabiques realizados y la pared existente a
pano completo, dos manos minimo de latex interior al agua mate de
primera calidad marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica (color a
determinar por la inspeccién de Obra), o hasta cubrir perfectamente la
superficie. La superficie aproximada es de (190,72 m?)

ITEM N°4 — CARPINTERIAS.

e Provision y colocacion de puerta de de Aluminio anodizado negro de vidirio
esmerilado P1 (0,80 x 2,05) . Cantidad: dos (2) unidades

ITEM N°5 — INSTALACION ELECTRICA

e Se procedera a ejecuta la instalacion eléctrica correspondiente para la
provisiéon y colocacion de artefactos de led de tipo aplique. Cantidad total
( 4 unidades)

e Se procedera a la realizacion de la instalacion eléctrica correspondiente
provision y colocacion de tomas dobles. Cantidad total (4 unidades)

ITEM N°6 — MUEBLES

e Se proveeran escritorios de 1,40 con bandeja de teclado. Cantidad total (4

unidades)
e Se proveeran Sillas giratorios CON apoya brazos (S1). Cantidad total (4
unidades)
e Se proveeran Sillas giratorios SIN apoya brazos (S3). Cantidad total (4
unidades)
NOTAS ACLARATORIAS:

e Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacién Avellaneda - Lanus del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura.

e Los planos se consideran complementarios de las especificaciones
técnicas, se deben considerar como esquematicos y las medidas deben ser
verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

o Los trabajos descriptos consisten en la provisidn de materiales, insumos y
mano de obra.

e Cualquier contradiccion entre planos y / o pliegos, regira lo que mejor
convenga segun concepto e interpretacion de la Inspeccion de obra (10).

o El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
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preliminares, accesorias o concomitantes; observando las Reglas del Buen
Arte y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos
terminados responda a los fines para los que fueron propuestos; como asi
también solicitara la autorizacion previa de obra al Municipio u otro
organismo de fiscalizacion, los gastos ocasionados por tramite, gestion,
plano de obra, derecho de construccion y/o otros estara a cargo del mismo.

e Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y
habiéndose revisado la totalidad de la documentacion, no podra alegar
ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la
obligacion de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar
trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose
adicionales por tal motivo.

e Se requiere representante técnico, profesional de la arquitectura,
preferentemente o de similares incumbencias acordes a los trabajos
solicitados.

o El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

e Previo al inicio de las tareas se debera entregar en administracion lo
siguiente: Inicio de obra presentado a la ART;, Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de péliza
de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia
Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacion o renovable hasta
el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

e Se debera coordinar el horario de la realizacién de los trabajos con el
personal de la dependencia en cuestion, se solicitara realizar las tareas en
etapas, jornadas laborables fuera del horario de la dependencia y fines de
semana. Planificacion de los trabajos con anticipacion.

e Se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura de Avellaneda -
Lanias el dia y horario de la visita de obra ¢ Via email:
drfernandez@mpba.gov.ar 6 TE. (11) 3625-5923

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Treinta (30) Dias.-
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