
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIAL Y
MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE PISOS, PINTURA Y

REPARACIONES EN GADIS

OBRA: Edificio Av. Mitre nº 2609/15, Sarandí – Ministerio Público de la Defensa -
Departamento Judicial Avellaneda-Lanús

UBICACION:  Planta  Baja. Avda.  Mitre  n°2609/15  de  la  ciudad  de  Sarandí.
Avellaneda - Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús

OBJETIVOS:  Las tareas a realizar  consisten en la  reparación parcial  de pisos
cerámicos existentes, pintura de tabiques, cielorrasos y carpinterías.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES
 Iluminación  y  fuerza  motriz,  para  el  desarrollo  de  la  Obra  y  el

funcionamiento de los equipos.
 Estará  a  cargo  del  contratista,  el  retiro  de  los  escombros  y  materiales

sobrantes.
 Prever el cuidado de los equipos de PC y muebles existentes en el lugar,

colocando los elementos para su cuidado, como de ser mantas o cubre
muebles. El desplazamiento de los mismos estará a cargo del contratista.

 Limpieza de Obra diaria.
 Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos
 Reparaciones  emergentes.  Se  reparará  todo  elemento  o  superficie  que

fuera afectado por las tareas a realizar en el  local.  Se entiende que los
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos
de estas tareas serán responsabilidad directa del  Contratista, sin ningún
perjuicio hacia esta Procuración.

 Se  deberá  realizar  el  retiro,  desviación  o  reacondicionamiento  de  toda
instalación que afecte al desarrollo de las tareas solicitadas.

 Se procederá a realizar las tareas por etapas de acuerdo al funcionamiento
de las dependencias.

 Se podrá trabaja fuera del horario de la dependencia y fines de semana

ITEM 2: DEMOLICIONES

 Se procederá a la demolición y retiro de los sectores de pisos a reparar, se
deberá trasladar a volquete. (45 m2)

ÍTEM Nº 3: PISOS 

 Se colocarán en sectores  afectados  Piso cerámico ídem a existente  en
color y medida. La superficie aproximada es de (45,00 m²)

 Piso de goma/goma eva: En local acondicionado de juegos para niños se
colocará sobre el piso cerámico un piso de goma /goma eva de colores,
superficie (12,00 m²)



ITEM N°4 – PINTURA

 Despachos:  Se  pintarán  todas  las  paredes  de  los  despachos  a  paño
completo,  dos manos mínimo de látex interior  al  agua mate de primera
calidad marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica (color a determinar
por la inspección de Obra), o hasta cubrir perfectamente la superficie. La
superficie aproximada es de (459,00 m²)

 Pintura  de  Cielorrasos: Se  debe  realizar  la  provisión  y  aplicación  de
pintura en cielorraso; dos manos mínimo de látex al agua antihongos para
cielorraso  de  primera  calidad  marca  “Alba”  o  equivalente  en  calidad  y
técnica  (color  blanco),  o  hasta  cubrir  perfectamente  la  superficie.  La
superficie aprox. cielorrasos es de  (122,00 m²). 

 Pintura sobre puertas de madera y colcoación de contramarcos:   En
las partes de madera se debe proceder a la realizar la limpieza, preparación
de superficie, retoques con masilla, aplicación de una mano de fondo para
madera y/o fijador, y tres manos de esmalte sintético, color gris de primera
calidad y técnica. Se colocarán nuevos contramarcos en la totalidad de las
aberturas de madera. (19,60 m²) 

 Friso de esmalte sintético:  En sector de circulación exterior, realización
de frizo de esmalte sintético en el mismo color de los muros, h: 1,20. La
superficie aproximada es de (69,61 m2)

ITEM N°5 – CARPINTERÍAS.

 Provisión y colocación de puerta de acceso de Aluminio anodizado blanco
de vidirio esmerilado P1 (0,80 x 2,05) 

ITEM N°6 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA

 Se procederá a la provisión y colocación de artefactos de led de 60x60.
Cantidad total (17 unidades)

 Se  procederá  a  la  provisión  y  colocación  de  artefactos  de  led  Ø  0,20.
Cantidad total  (1 unidad)

ITEM N°7– VARIOS

 Provisión y colocación de picaportes y bocallaves nuevas en puertas de
madera existentes. Cantidad total (7 unidades)

NOTAS ACLARATORIAS:

 Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será
emitido  por  la  Delegación  Avellaneda  -  Lanús  del  Departamento  de
Arquitectura e Infraestructura.

 Los  planos  se  consideran  complementarios  de  las  especificaciones



técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser
verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

 Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y
mano de obra.

 Cualquier  contradicción  entre  planos  y  /  o  pliegos,  regirá  lo  que  mejor
convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).

 El  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  aquellas  tareas  que  le  resulten:
preliminares, accesorias o concomitantes; observando las Reglas del Buen
Arte  y  poniendo  énfasis  en  asegurar  que  la  totalidad  de  los  trabajos
terminados responda a los fines para los que fueron propuestos; como así
también  solicitara  la  autorización  previa  de  obra  al  Municipio  u  otro
organismo de  fiscalización,  los  gastos ocasionados por  trámite,  gestión,
plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

 Siendo  la  Contratista  especialista  en  los  trabajos  de  este  rubro  y
habiéndose  revisado  la  totalidad de  la  documentación,  no  podrá alegar
ignorancia  en  caso  de  errores  en  las  Especificaciones,  teniendo  la
obligación  de  formular  las  aclaraciones  necesarias  antes  de  efectuar
trabajos  o  gastos  relacionados  con  los  mismos,  no  reconociéndose
adicionales por tal motivo.

 Se  requiere  representante  técnico,  profesional  de  la  arquitectura,
preferentemente  o  de  similares  incumbencias  acordes  a  los  trabajos
solicitados.

 El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

 Previo  al  inicio  de  las  tareas  se  deberá  entregar  en  administración  lo
siguiente:  Inicio  de  obra  presentado  a  la  ART;  Programa  de  Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza
de  ART;  Listado  actualizado  del  personal  cubierto  ART original  y  copia
Nomina de alta de personal;  Cláusula de no repetición de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta
el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

 Se deberá  coordinar  el  horario  de  la  realización  de  los  trabajos  con  el
personal de la dependencia en cuestión, se solicitará realizar las tareas en
etapas, jornadas laborables fuera del horario de la dependencia y fines de
semana. Planificación de los trabajos con anticipación.

 Se deberá coordinar  con la  Delegación  de Arquitectura  de  Avellaneda -
Lanús  el  día  y  horario  de  la  visita  de  obra  ó  Vía  email:
drfernandez@mpba.gov.ar ó TE. (11) 3625-5923

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: Treinta (30) Días.-

Delegación Avellaneda - Lanús
Subsecretaría de Infraestructura y Planificación Edilicia
PROCURACIÓN GENERAL
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