
P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S 

P O D E R J U D I C I A L 

MINISTERIO PÚBLICO 

PROVISION DE MATERIALES Y IVIANO DE OBRA PARA LA 
REALIZACION DE TAREAS DE PINTURA, CAMBIO DE ALFOMBRA 

DESTINO: Patios Internos, terrazas. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Ubicación: Calle 50 el 12 y 13 , 3°y 4 o piso, La Plata 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de 
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo 
con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 
El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la 
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la 
ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el 
periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no 
repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido 
por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se 
desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto 
con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se 
permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de 
asegurados. 
La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por 
un monto de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Público, 
por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del 
comienzo de la tarea. 

J E M 1: TRABAJOS PRELIMINARES 

•luminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el 
juncionamiento de los equipos. 

.impieza general completa de la obra una vez concluidos los trabajos de 
adaptación. 
Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que 
fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los 
trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos 
4e estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista. 
Se^teberán cubrir todos los elementos existentes en las oficinas a realizar 
las tareas de manera de evitar su deterioro, durante el periodo de obra. 


