
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE ASCENSOR HIDRÁULICO 

 
DESTINO: Edificio del Ministerio Público. 
 
Departamentos Judiciales: Varios. 
 
 
-Se entiende por Servicio de Mantenimiento a la prestación dada a una instalación 
de tareas de tipo preventivo y correctivo, que permiten obtener de la misma un 
mayor rendimiento, con máxima eficacia a lo largo de toda la vida útil de cada una 
de las partes que la componen. 
-Todas las tareas serán realizadas bajo las reglas del Buen Arte del Hacer y el 
Construir. 
 
ITEM 1 – RUTINA MENSUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
CORRECTIVO. 
 
 Revisión de motor; verificación de vibraciones y consumo eléctrico. Prueba de 
protectores térmicos. 
 
Revisión de bomba; niveles de aceite; nivel de sonoridad, Verificación de 
funcionamiento del conjunto de válvulas. Prueba de sistema de descenso manual. 
 
Revisión de Control de Maniobras; Estado de contactores; barrido de contactos 
(para contactores abiertos), anclajes mecánicos y eléctricos. 
 
Revisión de Anclajes mecánicos y eléctricos de los mecanismos de seguridad de 
puertas exteriores; acorde a lo indicado en plan de tareas (Según Normas); 
contacto de puerta de cabina. 
 
Pasadizo Engrase de: patín retráctil, guiadores y guías de arcata y arcatina; de toda 
parte móvil que así lo requiera. 
 
Cabina. Revisar el correcto funcionamiento de botoneras de llamada; interruptores 
de Luz y alarma. 
 
Foso. Limpieza de foso de bajo recorrido, sobre marcos, umbrales de piso, de todas 
las partes que componen la instalación del ascensor. 
 
Movimientos de cabina, pérdidas de aceite por: bujes, retenes, juntas. 
 
Además de lo establecido para la rutina mensual, trimestral se verificarán: 
Tensado de los cables de acero de tracción, desgaste de las ranuras de la polea de 
arcatina (según corresponda). 
 
 
 



ITEM 2 – CONTROL SEMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 
 
Las Tareas se realizaran acuerdo a lo requerido de la ordenanza municipal 
correspondiente. 
Estas revisiones sirven para determinar el correcto funcionamiento de las 
seguridades de:  
 
Sistemas de paracaídas. Se realizara en forma estática, y se comprobara que la 
totalidad de sus movimientos funcionen correctamente, la clavadura de las cuñas 
será hasta que la cabina quede retenida por las cuñas, como así también 
desconecte eléctricamente la maniobra automática. 
Revisión de límites finales de sobre y bajo recorrido, comprobación de corte y 
distancia de corte. 
 
Revisión de fijaciones de las guías de cabina y contrapeso. 
 
Control de la densidad y viscosidad de aceite de caja reductora. 
 
Todas estas rutinas y novedades serán volcadas a planillas, las que se adjuntaran 
al registro de antecedentes del equipo.  
 
ITEM 3 – ALCANCES Y ACLARACIONES DE LAS RUTINAS DESCRIPTAS. 
 
3.1 - La lista de elementos a controlar señaladas en las rutinas mensuales y 
semestrales no pretende enumerar la totalidad de los componentes que forman 
parte de las instalaciones de los ascensores como tampoco la totalidad de las 
características y funciones exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento, 
pieza, característica o función que requiera un control periódico, también será 
realizado con la frecuencia que la Inspección considere conveniente teniendo en 
cuenta que el control de dichas partes deberá revestir el carácter preventivo y 
correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los ascensores. 
3.2 - Por tratarse de un servicio semi-integral, la Empresa Contratista se encuentra 
exceptuada de realizar sin cargo las siguientes provisiones y tareas: 
a - Reparaciones mecánicas en la máquina y frenos. 
b - Reparaciones mecánicas y eléctricas en el motor de bombeo de los equipos 
hidráulicos, exitatrices, generadores y motores de los operadores de puertas. 
c - Cambio de los cables de acero de tracción y/o acortado de los mismos. 
d - Cambio de los cables de comando. 
e - Reparaciones mecánicas en poleas de tracción y/o desvío. 
f- Modernizaciones y mejoras propuestas ó solicitadas por el Ministerio Público. 
g - Reparaciones o cambio de piezas dañadas por vandalismo o mal uso de los 
usuarios. 
En caso de resultar necesaria la ejecución de algunas de las tareas descriptas en 
los puntos a, b, c, d, e, f ó g, se deberán presentar el o los presupuestos dentro de 
las 24 horas de producido el desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio 
Público, para su análisis técnico-administrativo y su eventual contratación por parte 
del Ministerio Público. Todas las demás reparaciones, ajustes, regulaciones y 
controles que deban ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento del 
ascensor y que no se encuentren bajo los conceptos y/o alcances de los puntos a, 



 
b, c, d, e, f y g, deberán realizarse sin que ello implique una erogación extra alguna 
para el Ministerio Público. 
3.3 - Todos los controles se deberán realizar con una copia del listado de estas 
Especificaciones Técnicas, la que servirá como guía en las tareas de 
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo 
mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionarán los pertinentes remitos de 
acuerdo a las tareas mensuales, etc. debidamente conformados por la Delegación 
de Mantenimiento Departamental de la Dirección de Arquitectura e Infraestructura 
con su sello aclaratorio, para ser presentados conjuntamente con la factura del mes 
de servicio. 
3.4 -, El contratista será responsable del mantenimiento eléctrico del todo el equipo 
incluyendo la salida del tablero de FEM, del ascensor. 
3.5 - La Inspección del Dirección de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración 
General, podrá requerir, mediante órdenes de servicio, la ejecución de cualquiera 
de las tareas previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, otorgando un 
plazo perentorio acorde con las características de las mismas. De igual modo se 
atenderá toda indicación y/u observación que se efectúe por el Delegado que el 
Dirección de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General designe. 
 
 
PERIODO DE CONTRATACION: Un (1) año 

 
 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
Ministerio Público 
La Plata, 27 de agosto de 2019. 
 

Ing. RAGGIO Guillermo Emir
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