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Especificaciones Técnicas para la Restauración y Puesta en Valor del Ex Edificio de Obras Públicas.

Intervención en Fachadas.

Denominación Actual: Edificio del Fuero Penal.

Ubicación: Av. 7 e/ 56 y 57. La Plata.

Perteneciente al Ministerio Publico Fiscal-Procuración General-Poder Judicial.

Concepto de Obra Completa. 

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente. 

El Contratista deberá incorporar a la obra no sólo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa, de acuerdo a su fin. 

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. 

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 

En los trabajos completos a su fin,deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento,aun cuando no se mencionen explicitamente en pliego o planos.

Cuando los trabajos a realizar pudieran afectar en cualquier forma a obras existentes,los trabajos necesarios al afecto estarán a cargo del contratista, y se consideraran comprendidas sin excepción en su propuesta.

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los mismos. 

Normas para Materiales y Mano de Obra. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecánicamente resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su clase. 

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción tipo, calidad o características requeridas. 

El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos. 

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista. 

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspección de Obras podrá solicitar el cambio o remoción del personal que no considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas.  La Inspección de Obras podrá solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos así lo demandaran o, que se extienda el horario de trabajo. 

La Inspección de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósitos y/u oficinas del Contratista que se estime oportuno, a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista deberá comunicar a esos efectos la dirección de los citados lugares, indicando los trabajos que se realizan en ellos. 

Antecedentes. 

El Contratista deberá contar en su equipo de trabajo con personal que posea experiencia comprobable. 

El Contratista deberá tener por lo menos la experiencia en la ejecución de dos obras de similares características, las mismas deberán ser comprobables y que a la fecha se encuentren en perfectas condiciones de conservación. 

El personal de El Contratista, deberá además de idoneidad, exhibir experiencia en el manejo de los sistemas de aplicación del símil piedra, y de las técnicas de consolidación usuales en restauración, así como los procesos finales del símil y si se propone un antigrafiti, el criterio de selección del mismo, en relación con este edificio. 

Legajo de Obra. 

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y documentación necesaria para la completa y correcta ejecución de la obra y detalles (planos ejecutivos), que deberán ser presentados para la aprobación de la Inspección de Obras por lo menos con 10 días de anticipación respecto del inicio de los trabajos. 

Planos a presentar: 

• Planos de arquitectura: Vistas y perfil fachada Escala: 1:100, más detalles constructivos en escala representativa. 

• El oferente deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones, para la elaboración de la documentación completa de la obra. 

Asimismo antes o durante la obra deberá presentar aquellos planos que surjan como necesidad Técnica a juicio de la Inspección de Obras. 

La aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obras implicará que dichos planos se constituyan en documentación oficial de la misma. Toda documentación solicitada por la I.O. Deberá ser entrega a su vez en formato digital (Autocad).

Plan de Trabajos. 

El Contratista deberá presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el que será aprobado por la Inspección de Obras. 

Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales. 

Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de gremios por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra. 

El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea, de modo de lograr la mayor precisión posible. En los  días que se produzcan lluvias, se deberá presentar al libro de ordenes y servicio la hoja impresa del servicio meteorológico nacional donde se constate los días de lluvia y futuras tormentas, que alteren el diagrama del plan de trabajos.

 Incumplimiento Plan de Trabajo

Cuando  la  Inspección  comprobara  incumplimientos  en  el  Plan  de  Trabajos,  intimará  a  la Contratista a su regularización, para lo cual ésta deberá presentar el nuevo Plan posible de certificación mensual y acumulada, en el plazo que fije la Orden de Servicio

Vigilancia y Seguridad. 

Se deberá llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos, que se entregará a la Inspección de Obras para que Seguridad del Edificio autorice la entrada al Palacio, en caso de ser necesario su ingreso. 

Mantenimiento y Limpieza de Obra. 

El Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como así mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obras se hubiera incurrido. Así mismo se considerará lo siguiente: 

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 

b) El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados periódicamente del área de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos. 

c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites de la obra. 

d) Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos para evitar la caída de materiales durante el transporte. 

e) Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería. 

f) Se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en pisos . 

g) En las cubiertas, se deberá evitar la obstrucción de desagües, colocando en las mismas mallas metálicas o plásticas de protección. 

h) Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, etc., deberán ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final. 

i) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirará todos los desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente. 

j) La Inspección de Obras estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 

k) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por peatones, deberán aumentar los cuidados respecto de posibles desprendimientos, molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc. 

Mantenimiento y Limpieza de Obra (volquetes). 

El Contratista será responsable de mantener la limpieza y orden de la obra, para esto deberá contar con la cantidad suficiente de volquetes que posibiliten la descarga y retiro de todos los sobrantes y escombros de la misma. La Inspección de Obras verificará que estos contenedores sean los adecuados para tal fin. 

Retiro de Obrador, Servicios y Equipos. 

El Contratista retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales, protecciones, obrador y cerco de obra antes de la recepción provisoria de la obra. El Contratista se encargará de realizar la limpieza final de obra , tarea que supervisará y aprobará la Inspección de Obras. 

Normas, Aprobaciones y Habilitaciones. 

Reglamentos y Normas: Los trabajos, materiales y equipos cubiertos por esta especificación deberán cumplir con las ordenanzas, reglamentos y normas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Deberá cumplir también con cualquier otra reglamentación vigente que hubiere lugar para la ejecución del proyecto y materialización de las obras contratadas. 

Aprobaciones y habilitaciones: El Contratista se hará cargo de las aprobaciones y habilitaciones dando cumplimiento a todas las Ordenanzas Municipales, decretos y/o Leyes del Gobierno de la Provincia de Bs. As sobre la materia.

El Contratista designará un Representante Técnico, quien será el responsable de la ejecución de los trabajos en tiempo y forma y único interlocutor válido con la Inspección de Obras, por lo que deberá estar disponible para cuando se lo requiera en los lugares de trabajo. 

El contratista designara un Responsable en Seguridad e Higiene con el objetivo de prevenir en las distintas áreas, todo daño que pudiera

causarse a la vida y a la salud de los agentes por las condiciones de su trabajo y tomar las medidas técnicas y sanitarias precautorias. El responsable de Seguridad y Higiene deberá ser graduado universitario, el mismo deberá estar inscripto en el registro habilitado a tal fin por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo.

Documentación de Proyecto. 

El Contratista antes de someter su propuesta deberá poner en conocimiento de la Inspección de Obras cualquier error observado en planos y/o cálculos, especificaciones, contradicciones u omisiones. 

 El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obras para su aprobación un detallado PLAN DE TRABAJOS, y estimación de certificaciones mensuales. 

Una vez aprobados tanto el plan de trabajos como los planos, deberá mantenerse en obra un juego de copias para consultas o evaluaciones de avance. 

Queda entendido que cualquier aprobación de planos, quedará de hecho desautorizada y los rubros correspondientes rechazados si posteriormente a dicha aprobación, no se alcanzaran los fines requeridos, sobre la calidad de los materiales y mano de obra, o cualquier otro requisito que se considere necesario. 

La solicitud de aprobación de cualquier propuesta efectuada por el Contratista, no lo excluirá de la responsabilidad de lograr el propósito que persiguen las especificaciones. 

La aceptación por la Inspección de Obras de cualquier sustitución de elementos, será considerada como una concesión a favor del Contratista y cualquier incremento del costo originado por sustituciones aprobadas será de exclusiva responsabilidad del Contratista. 

ITEM 1-TAREAS PREPARATORIAS. 

ITEM 1-1-Obrador. 

Se asignará a los efectos de obrador un espacio que la Inspección de Obras determinará para la utilización por El Contratista. 

Este sitio más los que estén afectados por el desarrollo específico de sus trabajos son los únicos que podrá utilizar el Contratista para albergar sus equipos, herramientas y materiales, de aproximadamente 2 x 6 m. cada uno durante 8 meses. 

ITEM 1-2-Baños Químicos. 

Se deberá proveer de dos (2) baños químicos durante el transcurso de la obra, estos deberán instalarse sobre de calle 57. 

ITEM 2-Andamios y Vallas de Protección. 

Es obligación del Contratista efectuar los cerramientos y vallados necesarios en los lugares de trabajo a fin de mantener un adecuado nivel de seguridad, tanto de personas como bienes, ajustándose a tal efecto a las disposiciones legales vigentes. La Inspección de Obras podrá solicitar durante el transcurso de la obra las protecciones que a su juicio sean necesarias. 

Asimismo será obligatorio la provisión de andamios, medios de elevación y arneses de seguridad para los trabajos en altura respetándose el anexo de normas de seguridad del PCP, y previéndose que en coordinación con los demás gremios pueden abrirse varios frentes de trabajo en forma simultánea. 

La colocación de andamios se aceptara en cuatro (4) etapas, el primer tramo tomará la totalidad de la calle 56,  el segundo la totalidad de la calle 57,tercero  Av. 7 y por ultimo la calle interna del edificio, es decir que no aceptarán tramos parciales de andamios para la ejecución de cualquiera de los frentes. 

El andamio permitirá el acceso a todas las superficies a limpiar y reparar. 

Contará con las protecciones necesarias para que no caiga nada a la acera (ni materiales ni herramientas), para lo cual contará con una pantalla de protección inferior horizontal y a 45º realizada en terciados fenólicos de 18 mm de espesor soportados por caños (diámetro exterior mínimo 48,3mm, espesor mínimo 2,95mm) o tablones de 2” de espesor x 12” de ancho a una altura aproximada de 5 m. En el caso de ser necesarias se colocarán pantallas a niveles superiores. Se verificará siempre que estén protegidas las orillas para evitar caídas de materiales y herramientas. 

El andamio será revestido como minimo en tela media sombra (66%) color negro desde la parte horizontal de la pantalla inferior hasta su extremo superior. 

En los niveles en los que se trabaje se contará con una plataforma completa, del ancho del andamio, y nunca inferior a los 60 cm. (de ancho). Llevará rodapiés en su parte inferior. En su parte externa contará con 2 barandas continuas de material tubular y en su parte interna en el caso en que la separación entre el muro y la plataforma sea mayor de 25 cm llevará una baranda continua de material tubular a una altura de 60 cm.

Se presentará, a la Inspección de Obras, el esquema de la estructura propuesta con sus detalles y memoria de cálculo para su aprobación. 

El andamio será verificado para soportar como mínimo 5 veces su peso propio. 

Deberá fijarse a la construcción. La distancia horizontal y vertical entre anclajes no podrá superar los 6 m. Los anclajes deberán soportar compresiones y tracciones. 

El andamio no podrá sobrepasar más de 3 m por encima del anclaje superior. 

La separación entre los montantes (caños verticales) no podrá superar los 3 m, salvo justificación por cálculo. Los travesaños tendrán una separación en altura de no más de 2 m. 

Los caños a utilizar serán de acero Iram F 20 o similar, diámetro exterior 48,3 mm y espesor mínimo de 2,95 mm. 

El andamio será inspeccionado diariamente por personal competente antes de cada jornada, procediendo al reemplazo de cualquier parte dañada y al ajuste de las uniones flojas. 

Los tablones podrán ser de madera o metálicos. 

Los de madera serán fuertes, resistentes, sin pintar, libres de rajaduras, nudos dudosos o cualquier causa que reduzca su resistencia. El espesor mínimo será de 2” y el ancho mínimo de 12”. 

Estarán trabados y amarrados a la estructura. El soporte extremo de los tablones deberá superar los 20 cm. No habrá discontinuidades que signifiquen riesgos. 

Los tablones metálicos serán de chapa de acero doble decapado Nº 16, superficie abollonada, antideslizantes y refuerzos en los extremos para proteger los bordes. Pueden ser pintados, galvanizados o cadmiados. Largo máximo 3m. Deben encastrar en los extremos. 

El andamio contará con una escalera interna metálica de alzadas y pedadas que arrancará desde el nivel de la pantalla de protección inferior hasta la parte más alta del mismo. Contará además con un acceso en un nivel que será indicado por la Inspección de Obra, además de la baranda interna contará en todo su desarrollo con una baranda externa. En el ojo de la escalera contará con una línea de vida (soga) que posibilite el ascenso de la misma estando sujeto a un salva caídas. 

El andamio contará con todos los elementos necesarios para que el personal pueda sujetar los ganchos (Ganchos especiales para sujetarse a tubos metálicos) de sus arneses. 

El Contratista procederá al armado de un andamio desde el nivel vereda hasta el nivel necesario para lograr moverse, ya sea a través de este de manera vertical como horizontal, para el normal desenvolvimiento de las tareas a desarrollar. 

Durante los meses que permanezca el Contratista con los trabajos de restauración, los andamios y vallas deberán mantenerse hasta la finalización de la totalidad de las obras contratadas. El Contratista deberá definir con elementos de protección y demarcación pasarelas a los efectos de permitir la circulación del publico sin afectar el normal funcionamiento del edificio. 

ITEM 3: Provisión de Señaletica

En los sectores en donde se estén realizando los trabajos requeridos se tendrá que  colocar la correspondiente señaletica, respetando lo indicado por la Ley de Seguridad  e Higiene en la Construcción. La I.O podrá solicitar al contratista la provisión de señaletica que a su consideración crea conveniente.

ITEM 4-Elementos de Protección. 

El Contratista instalará una defensa lo suficientemente amplia como para evitar la caída a nivel vereda de algún desprendimiento de material como ser molduras, cornisas o revoques en general. 

Deberá también entregar a visitantes temporarios, Inspección de Obra, personal supervisor de la empresa u/o cualquier otra persona que ingrese a la obra, elementos de seguridad personal, siendo exclusiva responsabilidad la falta de dichos elementos la empresa contratista.

ITEM 5-Vigilancia de las obras. 

Las herramientas, maquinarias, materiales, etc., serán responsabilidad su seguridad por parte del contratista, siendo la repartición ajeno a faltantes, sustracciones o deterioros. En caso de necesidad el contratista deberá colocar una guardia permanente durante la ejecución de la obra, si es así, debe coordinar las medidas de seguridad con el jefe del área asignada al edificio.

ITEM 6-Ensayos, recepciones y garantías. 

Previo a su recepción y/o utilización en obra, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obras, muestras de todos y cada uno de los materiales a emplear, en cantidad que esta determine, sin perjuicio del detalle de: marcas, tipos, modelos y/o cantidades indicadas en la oferta. Para tal aprobación la Inspección de Obras podrá disponer que se efectúen las pruebas y análisis que se estime conveniente, corriendo por cuenta del Contratista los gastos que ello demande. 

Se entregarán las instalaciones en perfecto estado y se repondrá sin cargo todo trabajo y/o material que haya sido objeto de esta licitación y que presente defectos, dentro del período de garantía. 

En todos los casos, los materiales y partes a proveer y los trabajos a ejecutar serán análogos a los preexistentes y compatibles con los criterios establecidos en la construcción. 

Todos los trabajos o materiales que no estén mencionados en las presentes especificaciones o planos, pero que sea necesario ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en todo concluida, serán provistos o realizados por el Contratista. 

El Contratista deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer perfectamente el estado y condición del edificio antes del comienzo de la ejecución de los trabajos. Además deberá documentar fotográficamente los detalles del edificio, antes y después de restaurados, los que serán entregados a la Inspección de Obras. 

El Contratista proveerá e instalará los elementos complementarios que fuesen necesarios para ejecutar los trabajos, y para la seguridad del personal, para el cual deberá presentar un plan de seguridad y riesgo que contemple las normas vigentes, sujeto a aprobación por parte de la Inspección de Obras. 

ITEM 7: Notas de Pedido.

Todas  las  comunicaciones  y  pedidos  de  aclaración  relativos  a  la  Obra  que  la  Contratista  considere  realizar  ante  la  Inspección,  deberán  efectuarlas  a  través  del  libro  de  "Notas  de Pedido".  

A tal fin la Contratista deberá proveer un libro similar al utilizado para las Órdenes de Servicio, que deberá permanecer en la Oficina de Supervisión de Obras dependiente de la Comitente, quien certificará la fecha de presentación de las Notas.

ITEM 8-ESTUDIO DE MATERIALES EN FACHADAS. 

Generalidades. 

Además de presentar el informe técnico correspondiente sobre deterioros, se deberá acompañar el mismo con los principios teóricos que deben guiar la intervención sobre cualquier bien patrimonial. La conservación del patrimonio histórico bajo todas las formas y en todas las épocas encuentra su justificación en los valores que se atribuyen a este patrimonio. 

El simil piedra a colocar responderá cualitativa y cuantitativamente al existente debiendo respetar además el color original .

Cada material que se utilice en la obra deberá ser presentado a la Inspección de Obras con su explicación y ficha técnica, como así también en que circunstancia será aplicado y por qué. 

Se procederá a una limpieza de todos los paramentos, cornisas y salientes, con el objeto de eliminar toda pátina que cubre la superficie, sobre todo molduras y ornatos, procediendo en todos los casos con sumo cuidado. El agua será limpia y libre de productos químicos o detergentes. La remoción de superficies sucias podrá ayudarse mediante el empleo de cepillos de cerda de distinta dureza, según el caso. El Contratista deberá caracterizar perfecta estanqueidad en el encuentro de la vereda con el edificio, ya que este posee un subsuelo, por lo tanto se deberá evitar todo paso de agua al mismo mediante un sellado. 

ITEM 9 Hidrolabado de Superficie.

Se aplicara una limpieza general sobre ladrillo símil piedra. Con agua de red o previstas por medio de tanques de almacenamiento a una presión controlada, entre 70 y 90 kg/cm² con lanza de apertura en abanico, ángulo de 30º, aplicada a 30 cm del plano. Sobre ornamentos y molduras a una presión entre 30 y 60 kg/cm², una mayor presión sobre estos materiales podría causar la destrucción en aristas y molduras. Limpieza de actividad biológica sobre bloque símil piedra con agua e hipoclorito de sodio diluido al 10%.El grado de limpieza a emplear sera estudiado por la contratista a fin de evitar el daño sobre el revestimiento. Se estima como parámetro el 50% de la superficie de la mampostería. Aprox. 2900 m².

ITEM 10-Tratamiento de superficies horizontales de cornisas. 

Las superficies horizontales de cornisas y elementos salientes se tratarán de modo de impedir el paso de humedad a la masa del muro. Una vez limpia la superficie y removido el material degradado, se aplicará un suplemento de revoque con pendiente hacia el exterior, superior a la existente, con una inclinación aproximada de 30 °, conteniendo hidrófugo incorporado al mortero, de modo de facilitar el escurrimiento de las aguas de lluvia. 

ITEM 10-1-Tratamiento de Mármoles en Hall de Acceso

Limpieza. 

Se procederá a la limpieza mediante lavado con agua a presión para eliminar toda pátina que cubra la superficie de la misma y posterior retiro de piezas deterioradas y colocación de nuevas piezas, de mármoles del basamento, hall de entrada y escalera de acceso según Inspección de Obra , en todos los casos los elementos nuevos deberán formar las figuras que se encuentran en el solado.

El hidrolavado se realizará con agua a presión regulada entre 40 y 130kg por cm2, a una distancia mínima de 30 a 40cm. 

Este procedimiento deberá ser realizado con sumo cuidado, sobre todos aquellos lugares donde se detecte algún tipo de deterioro, para evitar el colapso de estos elementos. El agua será limpia y libre de productos químicos o detergentes. 

ITEM 10-2 -Sellado de juntas entre carpinterías y mamposterías. 

Se procederá al sellado del perímetro de las carpinterías en su encuentro con la mampostería utilizando un sellador tipo sika-flex constructor o equivalente en calidad y tegnologia.

ITEM 10-3 : De los trabajos a Realizar:Superficies Diversas.

Consideraciones Técnicas: Se debe considerar la naturaleza de los materiales que componen el revestimiento símil piedra y características de la suciedad presentes en los paramentos. Determinar hasta qué punto la suciedad afecta la durabilidad del revestimiento. Establecer las áreas donde los problemas se circunscriben específicamente a elementos de fachada: balaustres, ornamentos, cornisas, dinteles de ventana, etc. y como serán tratados. El grado de limpieza que podría lograrse sin dañar el revestimiento.

Sistema de Limpieza a emplear: Se aplicara una limpieza general sobre ladrillo símil piedra. Con agua de red o previstas por medio de tanques de almacenamiento a una presión controlada, entre 70 y 90 kg/cm² con lanza de apertura en abanico, ángulo de 30º, aplicada a 30 cm del plano. Sobre ornamentos y molduras a una presión entre 30 y 60 kg/cm², una mayor presión sobre estos materiales podría causar la destrucción en aristas y molduras. Limpieza de actividad biológica sobre bloque símil piedra con agua e hipoclorito de sodio diluido al 10%.

ITEM 11: De los Trabajos de Refacción de Molduras.

· Se realizara la refacción de molduras lineales irrecuperables, comenzando por la aplicación de una lechada ligante a base de cemento y cal con fuerte adherencia y prosiguiendo con la ejecución de la moldura aplicando mortero de cemento, cal y arena con aditivo, mediante moldes plantillados de la moldura original, apoyados en reglas y guías. 

· La terminación se realizara de manera similar a las existentes que aun se conservan.

· La restauración de molduras con deterioros leves, mediante limpieza del área con cepillos de cerdas, puente de adherencia de lechada de agua y cemento ( a pincel) y aplicación manual del mortero símil piedra, restituyendo formas mediante el uso de espátulas, cucharines, reglas y/o pequeñas llanas planas de madera o curvas de goma.

· Terminación con peines metálicos de diferentes medidas para lograr texturas similares y unificarlas alas áreas no intervenidas, completándose con abrasión mecánica del peinado reciente.

ITEM 12 : De los Trabajos de Refacción y Reposición de Ornamentos y Balaustradas.

· Restauración de ornamentos con perdidas parciales, mediante una limpieza del área con cepillos de cerdas duras, la aplicación a pince de una lechada de agua y cemento con puente de adherencia, para aplicar manualmente un mortero símil piedra. Con este material se restituirá las formas mediante el uso de espátulas, cucharines, reglas y pequeñas llanas planas de madera o curvas de goma. La superficie se terminara con peine metálico de diferentes medidas para lograr texturas similares y unificarlas a las áreas no intervenidas, incluyendo una abrasión mecánica del peinado, mediante pequeñas reglas de madera.

· Restauración de ornamentos planos con perdidas totales, mediante la limpieza del área faltante hasta retirar todo el material de asiento residual y fijación de la pieza al sustrato, previa aplicación de lechada ligante de cemento y arena con puente de adherencia y mortero de asiento de cemento, cal y arena. Relleno de juntas entre piezas nuevas y existentes mediante mortero símil piedra. Para la confección de las piezas faltantes, el procedimiento incluirá la realización de moldes sobre piezas existentes de igual características en tamaño y diseño .Esto se realizara aplicando in situ cera  desmoldante y material de caucho siliconado, reforzando el espesor con mortero de yeso y se realizaran confecciones sobre el modelo, para finalizar con la confección del molde definitivo, que servirá para colar la pieza en revoque símil piedra con malla de fibra de vidrio de trama abierta.

·  En el caso de faltantes o muy dañados se procederá a la reposición, mediante la elaboración de elementos pre moldeado. Es decir piezas ejecutadas con una mezcla símil piedra con armaduras internas pasivadas. Se realizaran las que  resaltes faltantes, en donde dicha recopilación de datos se verificaran en la visita de obra.

· Asimismo se establecerán criterios para la partición de cada motivo en elementos más pequeños a ser elaborados y luego ensamblados en el lugar. Se realizara un modelo de yeso para cada tipo, que se emplea para la elaboración de un molde de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) o goma, según se requieran formas rectas y simples, o sinuosas y curvas, mas complejas. El procedimiento incluirá una colada de prueba para pulir los eventuales defectos del molde, especialmente en los encuentros. 

ITEM 13: De la Reparación de Mampuesto de Ladrillos y Junta de Simil Piedra

· Reparaciones de juntas en paramentos de ladrillos que incluyen el retiro del material o restos de material de juntas irrecuperables, con espátula y cepillo de cerdas dura, aplicación a pincel de lechada de agua con aditivo. Sobre las superficies así tratadas, se aplicara un mortero símil piedra de igual dosificación que la correspondiente a la restitución de las superficies planas, utilizando pequeñas herramientas como de ser espátulas metalizas y reglitas de madera para su alineamiento y recuadre.

· Restauración de ladrillos con perdida de borde, encalladuras o micro fisuras, mediante una limpieza de la superficie a restituir con sopleteado de aire comprimido, cepillos y/o pequeñas espátulas, aplicación a pincel de lechada de agua con aditivo previo al completamiento del sector con un mortero de cemento gris y polvo de ladrillo con aditivo, finalizando con un enrasado y/o encuadrado con sopleteado de aire comprimido, cepillos, espátulas o herramientas de albañilería. Esto se completara con el humedecimiento de la superficie de contacto con la pieza a reponer, previo a la colocación del nuevo mampuesto con mortero de asiento de cemento, cal y arena. Retiro y limpieza del material sobrante. A su vez se respetara la línea de junta de la mampostería ya existente espátulas y terminación con llana de madera.

ITEM 14: Retiro de Vegetacion Invasiva y Guano de Palomas.

Se deberá retirar el guano de palomas y la vegetación que se encuentra sobre diferentes sectores del edificio, antes de su posterior intervención, la misma se realizara con una aplicación acuosa de herbicida mediante la utilización de jeringas o sistemas similares. Los Sectores afectados serán señalados por la I.O.

ITEM 15: De la Reconstitución de Revoques

Se repondrá los nuevos revoques  análogos al original, en superficies planas de diverso tipo, previo picado de revoque existente irrecuperable, limpieza de sustratos con cepillos de cerdas duras y aplicación de una lechada de agua y cemento con puente de adherencia.

ITEM 16 -Aplicación de puente de adherencia en la superficie existente. 

Una vez finalizada la tarea de hidrolavado y sellado de fisuras y microfisuras se procederá a la aplicación de un puente de adherencia sobre la totalidad de la superficie existente, del tipo emulsion 86 o similar, debiendo el Contratista avisar a la Inspección de Obras previamente a su colocación. La I.O exigirá que se respeta las indicaciones del fabricante en el modo de empleo,preparación ,secado, recomendaciones y precauciones. Superficie Aproximada: 5800 m²

ITEM  17-Revoque Símil Piedra Sobre Fachadas.  

Una vez aplicado el puente de adherencia, se ejecutará el Revestimiento mineral cementicio para muros con terminación 

Símil Piedra París Restauro Molinos Tarquini o similar en característica y técnica a toda la superficie de la fachada, con un peinado tradicional. A su vez la I.O exigira que se respeta las indicaciones del fabricante en el modo de empleo,preparación ,secado, recomendaciones y precauciones. Antes de la ejecución de la tareas el Contratista deberá presentar para su aprobación todas las muestras que la Inspección de Obras solicite. La aceptación tanto del color como la textura del simil lo otorgará por escrito la Inspección de Obras, cualquier producto o muestra que no sea la aprobada a través del libro de órdenes de servicio será rechazada. No se aceptarán cortes o interrupciones injustificadas en el desarrollo de la aplicación del símil piedra, los cortes necesarios deberán ser programados buscando buñas, cambios de nivel, bordes de carpinterías, etc. No se admitirá diferentes numero de partida del producto de revestimiento, se deberá demostrar a la I.O. los comprobantes de los números del revestirme seleccionado, a los efectos  de mantener el tono seleccionado. El contratista deberá entregar a la I.O los folletos del material ofertado . Superficie Aproximada:5800 m²

ITEM 18- Tratamiento con hidro-repelente. 

Terminada la aplicación de simil piedra en la totalidad de las fachadas, se le aplicará un hidro-repelente incoloro Targosil S siliconas base absolventes o equivalente en calidad y técnica. Deberá aplicarse dos manos de este producto, entre ambas manos deberá transcurrir el tiempo indicado pr el fabricante. La I.O exigirá que se respeta las indicaciones del fabricante en el modo de empleo,preparación ,secado, recomendaciones y precauciones. Superficie Aproximada: 5800 m²

ITEM 19: Reemplazo del Nombre del Edificio.

Se procederá a la sustitución del Nombre del edificio, ubicado en el frente que da hacia la Avenida 7, cuya denominación actual  es “Dirección de Vialidad”, se tendrá que reemplazar por la denominación “Fuero Penal”, respetando tipografía,tamaño de la misma,y metodología para obtener el mismo resultado sobre la superficie indicada por la I.O.

NOTAS ACLARTORIAS:

· Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional. 

· Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

· Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

· El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

· Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos. 

· El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

· Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

· Se requiere representante técnico, profesional de la arquitectura, preferentemente con posgrado en restauración o conservación del patrimonio arquitectónico (matricula habilitante) o de similares incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

· Certificaciones Mensuales: Los trabajos ejecutados de acuerdo a lo solicitado serán medidos por la inspección y/o supervisión de obra por periodos mensuales, con asistencia del Representante Técnico. Se confeccionara el Acta de Medición correspondiente con los resultados de la medición realizada, a los fines de la certificación. El CONTRATISTA presentara mensualmente al inspector de la obra los Certificados de Obra. 

· Plazo de Obra: Nueve (9) meses.

· Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL
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