PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADECUACION DE SOLADO
EN TERRAZA.

DESTINO: Edificio sito en Calle 50 N° 1116 e/ 17 y 18. Departamento Judicial La
Plata.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requiere la ejecucion de las tareas necesarias
para la adecuacion del solado de una de las terrazas, ubicada en el inmueble de
referencia. Se llevaran a cabo obras de albafdileria y demas tareas

complementarias.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticién a favor del Ministerio
Pdblico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefa en la dependencia. Entregara
la nomina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la
nomina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la
tarea.




DE LAS TAREAS:

Las tareas tienen por objeto:
Retiro de piezas ceramicas

Colocacion de piezas ceramicas

ITEM .1_ TAREAS PRELIMINARES:
Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera

concurrir al inmueble conjuntamente con la Inspeccion de Obra.

1.1 Como medida adicional de seguridad se sugiere el uso de film de polietileno
de 100 micrones como cobertura y proteccion de dicha area a intervenir en

consecuencia de las tareas requeridas de la presente obra.

1.2 MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de dar inicio a las tareas encomendadas, el contratista debera presentar
muestra de cada uno de los materiales y obtener la aprobaciéon previa de la
Inspeccion de Obra. Estas muestras permaneceran permanentemente en obra.

ITEM .2_ LIMPIEZA DIARIA

Se establece que al iniciar los trabajos, el contratista debera efectuar la limpieza y
preparacion de las areas afectadas por las obras.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periodicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte.

El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes
de todas las tareas sean retirados inmediatamente del area de las obras, para
evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el interior del recinto de la
obra al exterior.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafnos en pisos, artefactos, etc,

seran retiradas al efectuar la limpieza final.
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ITEM .3_ RETIRO DE PIEZAS CERAMICAS:

Como primer instancia lo que refiere a esta tarea, se debera verificar las piezas a
retirar que se encuentren desprendidas y/o fisuradas en toda la superficie.

Como segunda instancia , se procedera al retiro de todo material residual, dejando
asi, la superficie libre de polvo, para su posterior tratamiento. Para ello se debera
proceder a la limpieza mediante rasqueteo y cepillado de la zona.

Antes de dar inicio a la siguiente tarea, se inspeccionara el estado de la carpeta
niveladora, en caso de detectar fisuras, se debera proceder al sellado mediante
sellador SIKA o similar en caracteristica y técnica. En caso de observar
revestimiento faltante en carpeta, se procedera al completamiento de dicha

superficie.

ITEM. 4_ COLOCACION DE PIEZAS CERAMICAS:

Esta tarea tiene el fin de readecuar el solado existente, respetando pendientes,
medidas de las piezas y nivel de piso terminado. Para dicho procedimiento se
utilizara pegamento cementicio marca WEBER, o similar en caracteristica y
tecnica. Cabe aclarar que todas las piezas faltantes, seran reemplazadas por
piezas similares a las existentes en cuanto a dimenciones, material y color.

Superficie: 31 m2. Verificar medidas en obra.

ITEM. 5_LIMPIEZA FINAL.:

Al finalizar los trabajos, la empresa entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacién, sea esta de caracter parcial y/o provisional y/o
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento,estructura, que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, equipos
en general y cualquier otra instalacion.

La obra debera ser entregada en perfecto estado de habitabilidad. Los locales se
limpiaran integramente.

Asimismo deberan retirar todas sus herramientas,equipos,etc.

El contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la perdida de
cualquier elemento , artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion
de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la
Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

La Empresa proveera las herramientas y materiales que se consideren para la

correcta ejecucién de las tareas citadas.




NOTAS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera
emitido por la Delegacion de Arquitectura La Plata — Dolores, sita en la calle 55 N°
884 entre 12 y 13 de la ciudad de La Plata.

La obra debera ser supervisada en todo momento, durante el tiempo que demande
la misma, por un profesional idoneo a cargo, con matricula habilitante vigente,
expedida por el colegio correspondiente.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista debera presentar en la
dependencia que resultase correspondiente, la documentacién que a continuacion
se detalla:

* Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticion a
favor del Poder Judicial.

* Némina del personal afectado, con la correspondiente certificaciéon de ART, por el
periodo de obra.

* Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de
derivacién y contactos ante una emergencia.

* Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el
tiempo que demande el curso de la obra.

* Pdliza y constancia de pago con clausula de no repeticién a favor del Poder
Judicial.

* Legajo técnico correspondiente a la obra de referencia.

Al momento de iniciar los trabajos, la firma contratista debera dar cumplimiento
segun lo establecido en las reglamentaciones vigentes en materia de Seguridad e
Higiene.

La jornada laboral, que contempla el cumplimiento de las tareas especificadas en
el presente pliego, se desarrollara de lunes a viernes de 8 a 14 horas, procurando
no entorpecer el normal desarrollo de las actividades laborales que se prestan en
el inmueble de referencia.

Al finalizar la jornada laboral, durante el periodo que demande la obra, se
procedera a la limpieza parcial de los sectores intervenidos. De igual forma, al
finalizar la ejecuciéon de la obra, se procedera a la limpieza total de los sectores
intervenidos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en
obra, en conformidad con la Inspeccion de la misma, de acuerdo a considerarse
una mejor solucién que contribuya a la finalidad dispuesta.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o
puesta en funcionamiento de los trabajos/equipos.

Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultasen necesarias para la
correcta terminacion de la obra de referencia, deberan ser ejecutadas bajo las
mismas condiciones que las especificadas e iran a cuenta del contratista.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

PLAZO DE EJECUCION: SIETE (7) DiAS, A PARTIR DE LA FIRMA DEL
ACTA DE INICIO DE OBRA.

DELEGACION DE ARQUITECTURA LA PLATA - DOLORES
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

La Plata, 17 de Junio de 2021.-
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