PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIAL Y
MANO DE OBRA PARA REALIZAR REFUERZO ESTRUCTURAL

OBRA: Construcciéon de refuerzo estructural metdlico para losa de viguetas
pretensadas del 2° piso y reparaciones en sector de obra a intervenir.

DESTINO: INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES - Departamento Judicial Lomas
de Zamora.
EDIFICIO: Avda. Larroque N° 2335 de la localidad de Banfield.

DESCRIPCION Y DETALLE:

e El contratista debe considerar en la oferta la provisiébn de materiales, mano
de obra para la construccion de refuerzo estructural metélico para losa de
viguetas pretensadas del 2° piso y reparaciones en sector de obra a
intervenir, como asi también el retiro del cielorraso de placas de roca de
yeso desmontable y las instalaciones eléctricas en donde se deban ejecutar
tales refuerzos, una vez terminada la obra de refuerzo se debera realizar
las reparaciones de revoques, mamposteria, pintura y la colocacién de
dichos cielorrasos e instalaciones eléctricas a su posicional original
respetando las reglamentaciones vigentes en la materia.

o Emplacado de paredes afectadas a los trabajos antes mencionados, y toda
otra modificacion realizada por el contratista. Ademas debera considerar la
posibilidad de hacer las adecuaciones necesarias para el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

e En caso de necesitar una adecuacion (desvios de instalaciones), las
instalaciones a efectuar deberdan cumplir con las reglamentaciones
vigentes.

TRABAJOS PRELIMINARES.

e lluminacion y fuerza motriz para el desarrollo de la obra.

e Delimitar el sector donde se realizaran los trabajos a efectuar la tabiqueria,
y trabajos mencionados en los items que a continuacion se detallan. Como
asi también el sector donde se realizaran los trabajos de emplacado,
reubicacion de cielorrasos, artefactos y pintura de paredes, cielorrasos
estructura metélica.

e Limpieza diaria y final de la obra.

e Se debera realizar el retiro, desviacion o re acondicionamiento de todas las
instalaciones que se encuentre en el lugar, en el caso de que pueda ser
reutilizada. El contratista serd responsable de todo elemento o superficie
gue fuera afectado por las tareas a realizar.

ITEM 1:

e Se debera ejecutar los refuerzos estructurales metalicos segun lo indicado
en informe técnico adjunto: Apuntalamiento Definitivo realizo por el Ing.
Eduardo Lopez, el cual se adjunta y conforma dichas especificaciones
técnicas.




e Se trata de la restauracién de la capacidad de carga de un entrepiso del
actual edificio del Instituto de Ciencias Forenses, en el sector del 2 ° piso
donde se desarrollan las tareas administrativas.

ITEM 2: DEMOLICIONES

e Se realizaran todas las demoliciones consistentes principalmente en
demoliciones parciales, en las medianeras del edificio, para permitir el
apoyo de los perfiles indicados en informe técnico adjunto, el retiro de las
instalaciones existentes y todo otro elemento que necesario para la
ejecucion de los trabajos especificados en esta documentacion.

e En todos los casos los elementos de demolicion deberan retirarse con el
necesario cuidado sin dafiar el mobiliario existente, se permitird la
reubicacion de los mismos en otras areas de la obra, solo podran ser
descartados aquellos que por expresa autorizacion de la direccién de la
obra carezcan de valor para el Comitente. Los mismos deberan ser
estibados acorde a la necesidad de reubicacion.

ITEM 3: MUROS Y TABIQUES EXISTENTES

¢ Los tabiques interiores ejecutados, paneleria de roca de yeso, que debieran
ser demolidos parcial o totalmente por interferir en el montaje, deberan ser
restaurados respetando la calidad de terminacidn que ostenta actualmente.

ITEM 4: FACHADA EXISTENTE

e De ser necesario se permitira el acceso de los materiales por la fachada del
Edificio a nivel del 2° piso. La totalidad de los trabajos deberan resguardar
la integridad de la misma. Ya sea por modificacion de carpinterias,
reposicion de vidrios etc.

ITEM 5: CIELORRASOS
e Los cielorrasos se desmontaran segun el requerimiento del montaje de la
estructura metdlica, se acopiaran las placas que componen el mismo y se
proveerdn aquellas que resulten dalladas o faltantes en la totalidad de la
planta donde se ejecuta la obra con la prevision para la recolocacion de los
artefactos eléctricos en su posicion actual.

ITEM 6: INSTALACION ELECTRICA
e La instalacion eléctrica respetara la distribucion de tendidos actuales, de ser
necesaria su modificacion por interferencias con la estructura de refuerzo,
se realiza nuevamente el tendido para volver a su estado actual.

ITEM 7: FUERZA MOTRIZ Y AGUA DE OBRA
e Se aplicaran todos los reglamentos de EDESUR y del ENRRE.
e PRECAUCIONES - En todos los casos se protegeran los circuitos eléctricos de
alimentacion, iluminacion y tomas existentes que se encuentran en el area
afectada a la obra, y se protegeran las cafierias de alimentacion de agua, si las
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hubiere.

o Debera asegurarse una iluminacién general interior durante el desarrollo de la
obra.

e Instalacion eléctrica provisoria - Toda la red interna necesaria, incluyendo los
tableros seccionales que correspondan, para uso propio y de sus subcontratistas y
las redes de iluminacién seran por cuenta y cargo del contratista.

e Laenergia eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo ser& por cuenta del
contratista y sera tomada de la red general existente de acuerdo con las
instrucciones del comitente

ITEM 8: TRABAJOS RELACIONADOS

e Los trabajos descriptos en esta seccion se refieren a las provisiones

durante la obra de energia y agua para ejecutarlas

e Los de la presente seccion estan relacionados con algunos o todos los

items:

e Obrador y oficinas / Cercos / Replanteo y nivelacion / ejecucion.

e El contratista tiene la obligacion de examinar todos los documentos
correspondientes a estas y otras items que aunque no estuvieran
estrictamente relacionadas pudieran afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Asimismo tiene la obligacion de realizar la
correspondiente coordinacion.

¢ GARANTIA DE CALIDAD - El contratista garantizara la calidad de las obras
ejecutadas conforme a los documentos contractuales segun las descripciones del
pliego y los articulos del cédigo civil.

¢ DOCUMENTOS A ENTREGAR - El contratista entregara los documentos de ingenieria
de detalle antes de comenzar los trabajos de la presente seccién. Los mismos deberan
contener un cronograma de tareas suficientemente desglosado a satisfaccion de la direccion
de obra, de forma que posibilite el seguimiento semanal de los trabajos a fin de garantizar el
plazo contractual de la obra.

* ENTREGA Y ALMACENAMIENTO Se someteran a la aprobacion de la direccion de
obra los materiales a emplear.

+ CONDICIONES DE DISENO - SEGUIRAN EN TODOS LOS CASOS LAS
SIGUIENTES NORMAS DE DISENO:- Proteccién al fuego  FPA M° 101 RAM 11576 -
Normas: IRAM-ANSI-UL-NEMA-EC-VDE

ITEM 9: OBRADOR Y OFICINA.
¢ Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion de la
direccion de obra el proyecto de obrador que se construird en el terreno de
la obra, asimismo ajustara sus indicaciones a las observaciones que hiciera
aquella.

e CONDICIONES DE DISENO - Se seguiran en todos los casos las siguientes
normas de disefo
Resistencia al fuego F30
NORMAS IRAM  IRAM 11.533
Contrato de trabajo Convencion Colectiva 76175 UOCRA
Ley 22250/20744 | decreto 911/96




¢ El obrador cumplird con la ley 19587 de higiene y seguridad del trabajo y

sus correspondientes reglamentaciones

ITEM 10: ACOPIO Y ESTIMA DE MATERIALES

Se permitira la estiba a la intemperie en el patio de la institucion, estando
a cargo del contratista los recubrimientos de emergencia de aquellos
materiales que puedan deteriorarse.

Para el caso de materiales inflamables se deberd proveer elementos
contra incendio que exigen las disposiciones vigentes.

ITEM 11: LIMPIEZA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Limpieza de obra diaria y final, manteniendo los lugares de trabajos en
orden y limpieza, asi mismos los herramientas utilizadas deberan ser
guardadas en fin de mantener el orden y limpieza en el lugar de los
trabajos. Todos los equipos y herramientas deberan ser conservados en
condiciones apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.
El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos
provenientes de todas las tareas correspondientes a su ejecucion y de los
subcontratistas, sean retirados inmediatamente del area de las obras,
para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la
obra al exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los
residuos deberan bajarse por medios mecanicos o embolsase y bajarse
con cuidado por las Escaleras.

Se deberan proveer las protecciones que deban efectuarse para evitar
dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc., seran retirados al
finalizar la limpieza final de obra.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara
todos sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de
esta. Asimismo retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos,
enceres y material sobrante, dejando la obra limpia 'a escoba” o su
equivalente.

Limpieza final - el contratista debera entregar la obra en perfectas
condiciones de habitabilidad, los locales se limpiaran integramente, las
manchas de pintura se quitaran con espatula y el diluyente
correspondiente, cuidando los detalles y prolijando la terminaciéon de los
trabajos ejecutados.

EQUIPOS Y HERRAMIENTA - EI Contratista proveera todas las
herramientas comunes, especiales y de corte mecanico, equipos Yy
maquinas de todo tipo. Andamios y transporte necesarios para la
ejecucion correcta de las tareas previstas en la esp. Técnica.

El instrumental al que debera aportar el Contratista, para la tarea de
replanteo y posteriores verificaciones, estara en proporcion a la calidad de
la obra y las caracteristicas de cada tarea correspondiente.

En todos los casos los equipos curnplira con la ley de Seguridad e Higiene
del Trabajo Decreto 911/96
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ITEM 12: CERCOS, DEFENSAS Y MAMPARAS

Los cercos y protecciones que el Contratista debera ejecutar para el
cierre de la obra, que limitan el sector de la obra y las defensas para
proteccion del mobiliario existente.

El contratista Garantizara la calidad de la obra ejecutadas conforme a las
documentos contractuales segun las esp. Técnicas obrantes y los
articulos correspondientes al cdédigo civil y a las normas de seguridad y
exigencias de la ciudad.

La contratista entregara los documentos de Ingeniarla de Detalle antes
de Comenzar con los trabajos de la presente seccion. En ellos constara
la ubicacién futura de las defensas, la forma de construirlas y de
amurarlas y el Tipo y disefio de cerco que serd aprobado por la D. de
obra. tipo y disefio de las Mamparas divisorias que sera aprobado por la
direccion de Obra.

Las defensas se entregaran a medida de su necesidad y no se retiraran
hasta constar con la autorizacion expresa de la direccion.

Las defensas de proteccién se ejecutaran segun las necesidades que
resulten del avance de obra. Las Mamparas se ejecutara a fin de separar
en lugar en obra del Resto del Local y se removera y trasladara tantas
veces como sea hecesario sin costo adicional para el Comitente.

Se seguiran todo lo indicado en particular, en el Codigo de Edificacion
de la Municipalidad de la Ciudad y todas las modificaciones que se
hayan publicado hasta la fecha de comienzo de la obra en el Digesto
municipal relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley 19587,
Decreto 911/96, y toda otra norma que pudiera dictarse se sobre el
particular en el futuro y las que hacen a la creacién y mantenimiento de
las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

ITEM 13: REPLANTEO Y NIVELACION

Una vez en posicion del sector de obra, el Contratista hard un
relevamiento del mismo y confeccionard un plano conforme a lo
relevado.

El contratista garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los
documentos contractuales segun las prescripciones del pliego y los
Articulos correspondientes del cddigo civil.

Se respetara las IRAM 11.572 y la 11.586

El contratista debera realizar una prolija verificacién de las instalaciones
existentes que se veran afectadas por las obras, el registro de las
mismas debera ser documentado a fin de su compatibilizacién con la
construccién de la obra, el replanteo lo efectuara el contratista principal.

ITEM 14: ESTRUCTURA METALICA

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que
deberdn cumplir las estructuras metalicas en cuanto al célculo,
caracteristicas de los materiales, fabricacion y montaje en obra. a como
todas las tareas que tengan relacion a la estructura en si y su aspecto
constructivo.

El contratista garantizara la calidad de la obra ejecutadas conforme a los




planos y demas documentos contractuales segln las esp. Técnicas y
los Articulos Correspondientes del codigo civil.

MUESTRAS Y ENSAYOS - La Direccion de Obra debera tener libré
acceso al taller de fabricacion de las estructuras metalicas durante las
horas laborales con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la
mano de obra, controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos
cuando se lo requiera. La Direccion de Obra acordara con el Contratista
a gue ensayos desea asistir.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO - La entrega de las estructuras se
efectuaran de acuerdo con el cronograma de tareas presentado por El
Contratista para la aprobacion por la D.de Obra y comprende:
Aprobacién de materiales y ensayos. / Aprobacion de estructuras.
CONDICIONES DE DISENO - Se seguiran en todos los casos las
siguientes normas de disefio: En el calculo y ejecucion, se debera
cumplimentar en un todo, las exigencias del Reglamento CIRCOC 301-
302-301/1 Y 303. considerandolo parte Integrante de la documentacion
en todo aquello que no se Indique expresamente en estas
especificaciones.

Se debera respetar asi mismo, la documentacion que forma parte de
esta licitacion, la que presente la Empresa para su aprobacion y todo
otro elemento que la direccién de obra considere necesario incorporar a
la citada documentacion.

En la ejecucion del célculo se consideraran las siguientes cargas:

Cagas permanentes: de acuerdo con él en analisis de carga real.
Sobrecargas las que resulten mayores de comparar las indicadas en
esta documentaciéon, en el reglamento CIRSOC 101 Cargas y
sobrecargas gravitatorias para el célculo de las estructuras de edificios,
o las de uso real durante la construccion de la obra.

Para los materiales se considerara:

Acero (chapas, perfiles y/o barras)....... Es de aplicacion la Norma IRAM-
IAS 503
Soldaduras..........c.coooiiiiiiis Especificaciones Técnicas AWS

(American Welding Society)
Reglamento CIRSOC 304................... Estructuras de Acero Soldadas.

Burloneria:.........coooviiiiiiii Sera de aplicacion la norma DIN 1

PRECAUCIONES - conforme a las reglamentaciones

Los materiales que no se ajusten a las especificaciones, o que resulten
dafiados por procedimientos de fabricacion inadecuados, seran
rechazados por la direccibn de obra, haciéndose responsable el
contratista de los gastos que demande su sustitucion. Esto no deslinda
responsabilidad del contratista por el dafio que pudiera ocasionar un
material defectuoso o0 que no se ajuste a las especificaciones. Se
empleara Unicamente material nuevo, que no esté deformado, picado o
herrumbado.
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ACERO - Los aceros utllizados seran de la nominacion F-22, con
tensién al limite de fluencia minima GI=2200 kg/cm2. Resistencia a la
traccion minima Gr-3700 Kg/cm2 y alargamiento de rotura minimo Er=
28 %.

Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la
construccion de la estructura soldada, seran los indicados en las normas
IRAM-IAS U500-503 / IRAM IAS U 500-42 'Aceros para la construcciéon
de uso general"

ELECTRODOS - Deberan cumplir con la Norma IRAM ¢ IAS U 500 « 601;
'Electrodos revestidos para soldadura para arco de acero al carbono”.
La eleccién del electrodo se efectuara considerando las temperaturas de
servicio de los elementos que conforman la estructura.

UNIONES SOLDADAS - Las uniones soldadas deberan responder a las
recomendaciones indicadas en CIRSOC 304, "Estructuras de Acero
soldadas' en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos
de correccion de los trabajos defectuosos

Se respetard con precision, la forma y dimensiones de los cordones de
soldadura

La mano de obra seré especializada y de acuerdo con las indicaciones
de CIRSOC 304.

El contratista debera contar con medios suficientes y adecuados para el
control de las soldaduras.

Cuando la direccién de obra lo solicite, se ensayara las soldaduras
seleccionadas. En caso de no cumplir con los requerimientos exigidos.
Esta debera eliminarse rehaciendo el trabajo satisfactoriamente sin
cargo adicional.

La soldadura debera quedar completamente rigidas y como parte
integral de las piezas metalicas que se unen, igualmente deberan quedar
libres de picaduras, escorias, y cualquier otro defecto.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS - Los anclajes e insertos necesarios
para las fijaciones de las estructuras metdlicas a los elementos de
mamposteria serdn provistas por el contratista en tiempo y forma da
acuerdo con el avance de obra

Previamente deberan haberse aprobado por la direccién de obra los
detalles constructivos correspondientes.

FABRICACION - La fabricacion de las estructuras sera realizada de
acuerdo con estas especificaciones, CIRSOC 301 y anexos. Las
operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del
material en el taller, seran ejecutadas por personal y equipo competente

El material se trabajara en frio. Se ser necesario, se efectuaran trabajos
en la pieza en caliente, la misma debera estar a la temperatura de rojo
ceniza claro. No se permitiran trabajos a una temperatura intermedia
(rojo azul). El enfriamiento se hara al aire en calma, sin acelerarlo
artificialmente.

Medidas de los planos.




Los perfiles, salvo indicacion en contrario, seran de eje rectilineo. Para
aguellos casos de rectificacion. Los procedimientos no deberan
perjudicar las propiedades elasticas y resistentes del material.

Las partes deberan identificarse de forma tal que no exista posibilidad
de error en el montaje.

Los elementos que deban unirse mediante soldadura, estaran libres de
suciedad, herrumbre, escamilla de laminacion y pintura, asi como las
escorias de los oxicortes.

Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada,
sin necesidad de un posterior enderezado.

En todos los cordones de soldaduras angulares se tiene que alcanzar la
penetracion hasta la raiz. Durante la soldadura y el enfriamiento del
cordén, No han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas a
vibraciones ni acelerarse su enfriamiento.

No se permitiran uniones en las barras, fuera de las Indicadas en los
planos de taller, debiendo por lo tanto utilizarselas en largos da origen o
fracciones de este.

TOLERNACIA -Las piezas elaboradas y sus partes seran perfectamente
rectas a las vistas. Las deformaciones o tolerancias no seran mayores
gue las permitidas por la norma ASTM A6 para perfiles laminados.

Los elementos que trabajen a compresién no tendran una desviacion
mayor de 1/ 1000 de la distancia entre puntos de fijacion.

Para las piezas que deban ir en contacto con otras ya fijas, la tolerancia
en la longitud sera +0.8 mm.

MONTAJE - El Contratista debera entregar el procedimiento y secuencia
de montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecucion.

Los defectos de fabricacibn o deformacion producidas durante el
montaje serdn comunicados a la Direccion de Obra La reparacion
debera controlarse y aprobarse por la Direccién de Obra.

El Contratista sera responsable por la Calidad, y la conservacion del
material depositado en la Obra.

El Contratista deber4d asumir la responsabilidad por los efectos
producidos por los arriostramientos y uniones temporarias. Los mismos
estaran previstos para cubrir las solicitaciones posibles como ser
vientos, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de
materiales, etc. El costo de estos arriostramientos se considerara
incluido en la cotizacion.

Todos los elementos deberan montarse de manera que queden
perfectamente nivelados, sin dobladuras o uniones abiertas.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES - EI Contratista entregara los
distintos elementos para las estructuras de cada partida de mercaderia,
una copia de los certificados que acrediten las caracteristicas de los
materiales.

En caso de que los certificados no contemplen los datos requeridos no
seran aceptados por la direccion de obra o se tenga cierta incertidumbre

sobre su veracidad, se podran exigir ensayos de un muestre de partida,
sin costo adicional.
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UNIONES PROVISORIAS - Todo elemento provisional que por razones
de montaje debe ser soldado a las estructuras, se desguazara
posteriormente con soplete. No admitiéndose a golpes, para no dafiar la
estructura. Los restos de cordones de soldaduras se eliminaran con
piedra, fresa o lima.

ITEM 15: PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA, PAREDES Y

CIELORRASOS
La pintura a aplicarse sobre las estructuras de acero sera del tipo
antioxido, sintético a base de cromato de zinc.
Se aplicaran dos manos en taller y los correspondientes retoques, en
obra una vez terminado el montaje.
Todas las superficies se limpiaran de manera que queden libres de
oxido, escamas, suciedades y Otros materiales extrafios, Yy
perfectamente secas.
La limpieza de las superficies mencionadas se hard por medios
mecanicos, de tal manera que queden libres de toda particula o
impureza suelta.
Previo a la pintura, la superficie deberé quedar, ademas, perfectamente
desengrasada y fosfatizada.
Todas las superficies que queden en contacto con otros elementos o no
sean accesibles después de estar montadas ya sea en taller o en obra,
deberan recibir la mano final de anti 6xido a pincel antes de armarse. .
Se aplicardn dos manos de pintura de terminacion con esmalte sintético
de color a la eleccion de la direccién de obra.
El espesor total de las capas no sera menos de a los 80 micrones.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS - Los trabajos aqui especificados
incluiran todos los materiales y mano de obra para la pintura, completa
de todos los sectores afectados a la obra. Tanto de estructura metalica,
paneleria, cielorrasos paredes medianeras afectadas a los trabajos.

Los trabajos tienen por objeto la proteccion, higiene y/o sefializacién da
las obras.

Comprenden la pintura por medios manuales 0 mecénicos da muros de
albanileria, revocados y herreria.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa
no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado las
siguientes normas de disefio:

COLORES segun indicaciones de la inspeccion de obra
ESPESORES segun normas IRAM

NORMAS IRAM 1109 A y B (Todos los apartados letras
romanas)

IRAM DEF D 1054 y IRAM 2507

PRECAUCIONES - EI Contratista debera tomar las precauciones
necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra. Tales como




vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos especiales, artefactos
eléctricos etc... Pues en el caso que esto ocurra, sera por cuenta la
limpieza o reposiciones ha solo pedido de la direccion de obra.

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo. A tal efecto procedera a cubrir la zona que
se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela
plastica impermeable hasta la total terminacién del proceso de secado.
Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo con las
zonas en gue opte por desarrollar el trabajo.

Previo a la aplicacion de una capa de pintura, se debera efectuar una
revision general de las superficies, salvando con el enduido adecuado a
la pintura a usarse, cualquier irregularidad incluyendo la reposiciéon de
los materiales de terminacion o su reparacion para cualquier tipo de
superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la
obra.

Antes de dar inicio al pintado se debera preservar los solados con lonas
o filmes de polietileno que el Contratista proveera.

NO SE APLICARAN pinturas sobre superficies mojadas o sucias de
polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente, pasandoles un
cepillo de paja y luego lijados.

MATERIALES - Las materiales a emplear seran en todos los casos de la
mejor calidad y marca reconocida, indicada en la presente
especificacion.

Latex Acrilico - Pintura a base de una emulsién de un copolimero vinilico
modificado con resina acrilicas Alba latex o equivalente en calidad y
técnica, para ser aplicada sobre paredes y cielorrasos interiores.

No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas.

Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua suficiente
para obtener un facil pintado.

Esmalte sintético - Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo
‘aikyd', tipo ALBALUX o equivalente, para ser aplicada sobre carpinterias
metdlicas y herrerias y cafierias a la vista.

Esmalte sintético semimate - Pintura elaborada con resinas sintéticas de
terminacion semi mate del tipo 'satinol’, para ser aplicada sobre muros y
cielorrasos.

Enduido, imprimaciones vy fijadores - En todos los casos seran de la
misma marca que las pinturas y del tipo correspondiente, segun el
fabricante, para cada uso a fin de garantizar su compatibilidad.

Diluyentes - Seran en todos los casos los especificados expresamente
para cada tipo de pintura por sus fabricantes, siendo rechazado
cualquier trabajo en que no se haya respetado esta especificacion.
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La mano de obra sera realizada por personal especializado en la
materia.

ITEM 16: RESPONSABILIDADES

El contratista deberd proveer de todos los elementos y quipos
necesarios para el montaje de las estructuras y debera retirarlos de la
obra inmediatamente después de concluido el mismo. Asumira todos los
riesgos de tormenta, accidentes y todos los dafios que pudieran
producirse como consecuencia de sus trabajos hasta el momento en que
los mismos sean completados y aceptados, el contratista deberd cumplir
con todas las ordenanzas, normas y reglamentaciones vigentes relativas
a las tareas ejecutadas.

El contratista debera someter a la aprobacion de la direccién el método,
la secuencia y los plazos parciales de montaje para su aprobacion.

RECEPCION DE LA ESTRUCTURA - La recepcion de la estructura se
efectuara en etapas de acuerdo con el cronograma de tareas presentado
por el Contratista para su aprobacion por la direccion de obra.
La recepcién provisoria de las etapas comprende:

Aprobacion de materiales y ensayos

Estructura metalica montada
La recepcién de la estructura se efectuara una vez terminada y habiendo
cumplimentado las aprobaciones parciales en su totalidad.

MANO DE OBRA - Sera calificada en todos los rubros en que se
ejecuten trabajos en este presente pliego realizando los trabajos con
esmero y deberdn observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis
en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los
fines para los que fueron propuestos.

Fijaciones - Los anclajes e insertos necesarios para las fijaciones de la
estructura metalica a los elementos de hormigbn armado, y
mamposterias, seran provistas por el contratista en tiempo y forma da
acuerdo con el avance de Obra.

Previamente deberdn haberse aprobado, por la Direccion de Obra, los
detalles constructivos correspondientes.

Fabricacién - La fabricacién de las estructuras sera realizada de acuerdo
con las especificaciones.

Tolerancias - Las piezas elaboradas y sus partes seran perfectamente
rectas a las vistas. Las deformaciones o tolerancias no seran mayores
gue las permitidas por la norma ASTM /A6 para perfiles laminados.

Los tubos y perfiles, salvo indicacion en contrario, seran de eje
rectilineo. Para aquellos casos de rectificacion, tos procedimientos no
deberan perjudicar las propiedades elasticas y resistentes del material.




Montaje - El Contratista debera someter a la aprobacién de la direccion
de Obra el procedimiento y secuencia de montaje de las estructuras,
detallando los plazos de ejecucion.

Los defectos de fabricacion o deformacion producidas durante el
montaje seran comunicados a la Direccion de Obra La reparacion
debera controlarse y aprobarse por la Direccion de Obra.

El Contratista sera responsable por la Calidad, y la conservacion del
material depositado en la Obra.

El Contratista deberd asumira la responsabilidad por los efectos
producidos por los arriostramientos y uniones temporarias. Los mismos
estaran previstos para cubrir las solicitaciones posibles como ser
vientos, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de
materiales, etc. El costo de estos arriostramientos se considerara
incluido en la cotizacion y Montaje

Garantia de Calidad - El Contratista garantizara la calidad da la obra
ejecutada conforme a los documentos contractuales segun las
especificaciones técnicas del Pliego y los Articulos Correspondientes del
cadigo civil

Garantizara ademas un perfecto acabado sin importa él nidmero de
manos que tuviere que ejecutar.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO - Los materiales se entregaran en
obra en sus respectivos envases originales, cerrados y provistos de su
sello de garantia. Deberan almacenarse respetando estrictamente las
normas de seguridad establecidas por normas de depésitos de
inflamables.

NOTAS ACLARATORIAS:
La ubicacion se verificara en la oportunidad de visita a obra.
Debiéndose verificar la documentacion, realizar el estudio de los calculos y y
realizar los trabajos de de restauracion de la capacidad de carga de un
entrepiso del actual edificio del Instituto de Ciencias Forenses, en el sector del
2| piso en base a la documentacion elaborada por el Ing. E. Lopez
Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacion de Lomas de Zamora del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracién General
Los trabajos deberan ser verificados por los oferentes in situ cuando se realiza
la visita de obra.
Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y
mano de obra.
Se debe adjuntar a las propuestas listado de antecedentes detallados de obra
similares realizada por el oferente.
Las tareas deberdn observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para
los que fueron propuestos.
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e EIl contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

e Se debera coordinar el horario de la realizacion de los trabajos con el personal
de la dependencia en cuestion.

e Plazo de Obra: Noventa (90) dias.

e Se debera coordinar con la Delegacién de Arquitectura el dia y horario de la
visita de obra. Preferentemente viernes de 8 a 10 hs. Via email:
arquitectura.lz@mpba.gov.ar 6 TE. (011) 4202-6979 / 15-4193-7022

Delegacion Lomas de Zamora
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL
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