
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIAL Y 
MANO DE OBRA PARA REALIZAR REFUERZO ESTRUCTURAL 

 

OBRA: Construcción de refuerzo estructural metálico para losa de viguetas 
pretensadas del 2° piso y reparaciones en sector de obra a intervenir.   

DESTINO: INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES - Departamento Judicial Lomas 
de Zamora. 
EDIFICIO: Avda. Larroque N° 2335 de la localidad de Banfield. 
 

DESCRIPCIÓN Y DETALLE: 

 El contratista debe considerar en la oferta la provisión de materiales, mano 
de obra para la construcción de refuerzo estructural metálico para losa de 
viguetas pretensadas del 2° piso y reparaciones en sector de obra a 
intervenir, como así también el retiro del cielorraso de placas de roca de 
yeso desmontable y las instalaciones eléctricas en donde se deban ejecutar 
tales refuerzos, una vez terminada la obra de refuerzo se deberá realizar 
las reparaciones de revoques, mampostería, pintura y la colocación de 
dichos cielorrasos e instalaciones eléctricas a su posicional original 
respetando las reglamentaciones vigentes en la materia.  

 Emplacado de paredes afectadas a los trabajos antes mencionados, y toda 
otra modificación realizada por el contratista. Además deberá considerar la 
posibilidad de hacer las adecuaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones.  

 En caso de necesitar una adecuación (desvíos de instalaciones), las 
instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones 
vigentes. 

 
TRABAJOS PRELIMINARES. 

 Iluminación y fuerza motriz para el desarrollo de la obra. 

 Delimitar el sector donde se realizaran los trabajos a efectuar la tabiquería, 
y trabajos mencionados en los ítems que a continuación se detallan. Como 
así también el sector donde se realizaran los trabajos de emplacado, 
reubicación de cielorrasos, artefactos y pintura de paredes, cielorrasos 
estructura metálica. 

 Limpieza diaria y final de la obra. 

 Se deberá realizar el retiro, desviación o re acondicionamiento de todas las 
instalaciones que se encuentre en el lugar, en el caso de que pueda ser 
reutilizada. El contratista será responsable de todo elemento o superficie 
que fuera afectado por las tareas a realizar. 

 
ITEM 1:  

 Se deberá ejecutar los refuerzos estructurales metálicos según lo indicado 
en informe técnico adjunto: Apuntalamiento Definitivo realizo por el Ing. 
Eduardo López, el cual se adjunta y conforma dichas especificaciones 
técnicas.   



 

 Se trata de la restauración de la capacidad de carga de un entrepiso del 
actual edificio del Instituto de Ciencias Forenses, en el sector del 2 ° piso 
donde se desarrollan las tareas administrativas.  

 
ITEM 2: DEMOLICIONES 

 Se realizarán todas las demoliciones consistentes principalmente en 
demoliciones parciales, en las medianeras del edificio, para  permitir el 
apoyo de los perfiles indicados en informe técnico adjunto, el retiro de las 
instalaciones existentes y todo otro elemento que necesario para la 
ejecución de los trabajos especificados en esta documentación. 

 En todos los casos los elementos de demolición deberán retirarse con el 
necesario cuidado sin dañar el mobiliario existente, se permitirá la 
reubicación de los mismos en otras áreas de la obra, solo podrán ser 
descartados aquellos que por expresa autorización de la dirección de la 
obra carezcan de valor para el Comitente. Los mismos deberán ser 
estibados acorde a la necesidad de reubicación. 

 

ITEM 3: MUROS Y TABIQUES EXISTENTES 

 Los tabiques interiores ejecutados, paneleria de roca de yeso, que debieran 
ser demolidos parcial o totalmente por interferir en el montaje, deberán ser 
restaurados respetando la calidad de terminación que ostenta actualmente. 

ITEM 4: FACHADA EXISTENTE 

 De ser necesario se permitirá el acceso de los materiales por la fachada del 
Edificio a nivel del 2° piso. La totalidad de los trabajos deberán resguardar 
la integridad de la misma. Ya sea por modificación de carpinterías, 
reposición de vidrios etc. 

 
ITEM 5: CIELORRASOS 

 Los cielorrasos se desmontarán según el requerimiento del montaje de la 
estructura metálica, se acopiaran las placas que componen el mismo y se  
proveerán aquellas que resulten dalladas o faltantes en la totalidad de la 
planta donde se ejecuta la obra con la previsión para la recolocación de los 
artefactos eléctricos en su posición actual. 
 

ITEM 6: INSTALACION ELECTRICA 

 La instalación eléctrica respetará la distribución de tendidos actuales, de ser 
necesaria su modificación por interferencias con la estructura de refuerzo, 
se realiza nuevamente el tendido para volver a su estado actual. 

 
ITEM 7: FUERZA MOTRIZ Y AGUA DE OBRA 

 Se aplicarán todos los reglamentos de EDESUR y del ENRRE. 

 PRECAUCIONES - En todos los casos se protegerán los circuitos eléctricos de 
alimentación, iluminación y tomas existentes que se encuentran en el área 
afectada a la obra, y se protegerán las cañerías de alimentación de agua, si las 



 
hubiere.   

 Deberá asegurarse una iluminación general interior durante el desarrollo de la 
obra.  

 Instalación eléctrica provisoria - Toda la red interna necesaria, incluyendo los 
tableros seccionales que correspondan, para uso propio y de sus subcontratistas y 
las redes de iluminación serán por cuenta y cargo del contratista.   

 La energía eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo será por cuenta del 
contratista y será tomada de la red general existente de acuerdo con las 
instrucciones del comitente 

 
ITEM 8: TRABAJOS RELACIONADOS  

   Los trabajos descriptos en esta sección se refieren a las provisiones 
durante la obra de energía y agua para ejecutarlas 

   Los de la presente sección están relacionados con algunos o todos los 
ítems: 

   Obrador y oficinas / Cercos / Replanteo y nivelación / ejecución. 

  El contratista tiene la obligación de examinar todos los documentos 
correspondientes a estas y otras ítems que aunque no estuvieran 
estrictamente relacionadas pudieran afectar los trabajos objeto de la 
presente sección. Asimismo tiene la obligación de realizar la 
correspondiente coordinación.  

 GARANTIA DE CALIDAD - El contratista garantizara la calidad de las obras 
ejecutadas conforme a los documentos contractuales según las descripciones del 
pliego y los artículos del código civil. 

 DOCUMENTOS A ENTREGAR - El contratista entregara los documentos de ingeniería 
de detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección. Los mismos deberán 
contener un cronograma de tareas suficientemente desglosado a satisfacción de la dirección 
de obra, de forma que posibilite el seguimiento semanal de los trabajos a fin de garantizar el  
plazo contractual de la obra. 

 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO Se someterán a la aprobación de la dirección de 
obra los materiales a emplear. 

 CONDICIONES DE DISEÑO - SEGUIRAN EN TODOS LOS CASOS LAS 
SIGUIENTES NORMAS DE DISEÑO: -  Protección al fuego    FPA M° 101 IRAM 11.576  - 
Normas: IRAM - ANSI- UL- NEMA - IEC – VDE 

 
ITEM 9: OBRADOR Y OFICINA.  

 Antes de iniciar los trabajos, el contratista someterá a la aprobación de la 
dirección de obra el proyecto de obrador que se construirá en el terreno de 
la obra, asimismo ajustara sus indicaciones a las observaciones que hiciera 
aquella.   

  CONDICIONES DE DISEÑO - Se seguirán en todos los casos las siguientes 
normas de diseño  

Resistencia al fuego  F30 
NORMAS IRAM     IRAM 11.533 
Contrato de trabajo Convención Colectiva 76175 UOCRA 
Ley  22250/20744 / decreto 911/96 



 

 El obrador cumplirá con la ley 19587  de higiene y seguridad del trabajo y 
sus correspondientes reglamentaciones 

 
ITEM 10: ACOPIO Y ESTIMA DE MATERIALES 

 Se permitirá la estiba a la intemperie en el patio de la institución, estando 
a cargo del contratista los recubrimientos de emergencia de aquellos 
materiales que puedan deteriorarse. 

 Para el caso de materiales inflamables se deberá proveer elementos 
contra incendio que exigen las disposiciones vigentes. 
 

ITEM 11: LIMPIEZA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Limpieza de obra diaria y final, manteniendo los lugares de trabajos en 
orden y limpieza, así mismos los herramientas utilizadas deberán ser 
guardadas en fin de mantener el orden y limpieza en el lugar de los 
trabajos. Todos los equipos y herramientas deberán ser conservados en 
condiciones apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.  

 El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos 
provenientes de todas las tareas correspondientes a su ejecución y de los 
subcontratistas, sean retirados inmediatamente del área de las obras, 
para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos. 

 Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la 
obra al exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los 
residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsase y bajarse 
con cuidado por las Escaleras. 

 Se deberán proveer las protecciones que deban efectuarse para evitar 
daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc., serán retirados al 
finalizar la  limpieza final de obra.  

 Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará 
todos sus desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de 
esta. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, 
enceres y material sobrante, dejando la obra limpia 'a escoba" o su 
equivalente. 

 Limpieza final - el contratista deberá entregar la obra en perfectas 
condiciones de habitabilidad, los locales se limpiaran íntegramente, las 
manchas de pintura se quitaran con espátula y el diluyente 
correspondiente, cuidando los detalles y prolijando la terminación de los 
trabajos ejecutados.  

 EQUIPOS Y HERRAMIENTA - El Contratista proveerá todas las  
herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y 
máquinas de todo tipo. Andamios y transporte necesarios para la 
ejecución correcta de las tareas previstas en la esp. Técnica.  

 El instrumental al que deberá aportar el Contratista, para la tarea de 
replanteo y posteriores verificaciones, estará en proporción a la calidad de  
la obra y las características de cada tarea correspondiente.  

 En todos los casos los equipos curnplirá con la ley de Seguridad e Higiene 
del Trabajo Decreto 911/96 

 



 
 ITEM 12: CERCOS, DEFENSAS Y MAMPARAS 

 Los cercos y protecciones que el Contratista deberá ejecutar para el 
cierre de la obra, que limitan el sector de la obra y las defensas para 
protección del mobiliario existente. 

 El contratista Garantizara la calidad de la obra ejecutadas conforme a las 

documentos contractuales según las esp. Técnicas obrantes y los 
artículos correspondientes al  código civil y a las normas de seguridad y 
exigencias de la ciudad.  

 La contratista entregara los documentos de Ingeniarla de Detalle antes 
de Comenzar con los trabajos de la presente sección. En ellos constará 
la ubicación futura de las defensas, la forma de construirlas y de 

amurarlas y el Tipo y diseño de cerco que será aprobado por la D. de 
obra. tipo y diseño de las Mamparas divisorias que será aprobado por la 
dirección de Obra. 

 Las defensas se entregarán a medida de su necesidad y no se retirarán 
hasta constar con la autorización expresa de la dirección. 

 Las defensas de protección se ejecutarán según las necesidades que 

resulten del avance de obra. Las Mamparas se ejecutara a fin de separar 
en lugar en obra del Resto del Local y se removerá y trasladará tantas 
veces como sea necesario sin costo adicional para el Comitente.  

 Se seguirán todo lo indicado en particular,  en el Código de Edificación 

de la Municipalidad de la Ciudad y todas las modificaciones que se 
hayan publicado hasta la fecha de comienzo de la obra en el Digesto 
municipal relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley 19587, 
Decreto 911/96, y toda otra norma que pudiera dictarse se sobre el 
particular en el futuro y las que hacen a la creación y mantenimiento de 
las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

 
ITEM 13: REPLANTEO Y NIVELACION  

 Una vez en posición del sector de obra, el Contratista hará un 
relevamiento del mismo y confeccionará un plano conforme a lo 
relevado. 

 El contratista garantizará la calidad de la obra ejecutada conforme a los 
documentos contractuales según las prescripciones del pliego y los 
Artículos correspondientes del código civil. 

 Se respetara las IRAM 11.572 y la 11.586 
 El contratista deberá realizar una prolija verificación de las instalaciones 

existentes que se verán afectadas por las obras, el registro de las 
mismas deberá ser documentado a fin de su compatibilización con la 
construcción de la obra, el replanteo lo efectuara el contratista principal. 

 
ITEM 14: ESTRUCTURA METALICA 

 Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que 
deberán cumplir las estructuras metálicas en cuanto al cálculo, 
características de los materiales, fabricación y montaje en obra. a como 
todas las tareas que tengan relación a la estructura en sí y su aspecto 
constructivo. 

 El contratista garantizará la calidad de la obra ejecutadas conforme a los 



 
planos y demás documentos contractuales según las esp. Técnicas y 
los Artículos Correspondientes del código civil.  

 MUESTRAS Y ENSAYOS - La Dirección de Obra deberá tener libré 
acceso al taller de fabricación de las estructuras metálicas durante las 
horas laborales con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la 
mano de obra, controlar el avance de los trabajos y asistir a ensayos 
cuando se lo requiera. La Dirección de Obra acordará con el Contratista 
a que ensayos desea asistir.   

 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO - La entrega de las estructuras se 
efectuarán de acuerdo con el cronograma de tareas presentado por El 
Contratista para la aprobación por la D.de Obra y comprende: 
Aprobación de materiales y ensayos. / Aprobación de estructuras. 

 CONDICIONES DE DISEÑO – Se seguirán en todos los casos las 
siguientes normas de diseño: En el cálculo y ejecución, se deberá 
cumplimentar en un todo, las  exigencias del Reglamento CIRCOC 301· 
302-301/1 Y 303. considerándolo parte Integrante de la documentación 
en todo aquello que no se Indique expresamente en estas 
especificaciones. 

 Se deberá respetar así mismo, la documentación que forma parte de 
esta licitación, la que presente la Empresa para su aprobación y todo 
otro elemento que la dirección de obra considere necesario incorporar a 
la citada documentación. 

 En la ejecución del cálculo se considerarán las siguientes cargas: 
Cagas permanentes: de acuerdo con él en análisis de carga real. 
Sobrecargas las que resulten mayores de comparar las indicadas en 
esta documentación, en el reglamento CIRSOC 101 Cargas y 
sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de edificios, 
o las de uso real durante la construcción de la obra. 
 
Para los materiales se considerará:  
 
Acero (chapas, perfiles y/o barras):……Es de aplicación la Norma IRAM-
IAS 503 

Soldaduras…………................................Especificaciones Técnicas AWS 
              (American Welding Society) 

Reglamento CIRSOC 304……………….  Estructuras de Acero Soldadas. 

Burlonería:………………………………Será de aplicación la norma DIN 1 

 
PRECAUCIONES – conforme a las reglamentaciones 
Los materiales que no se ajusten a las especificaciones, o que resulten 
dañados por procedimientos de fabricación inadecuados, serán 
rechazados por la dirección de obra, haciéndose responsable el 
contratista de los gastos que demande su sustitución. Esto no deslinda 
responsabilidad del contratista por el daño que pudiera ocasionar un 
material defectuoso o que no se ajuste a las especificaciones. Se 
empleara únicamente material nuevo, que no esté deformado, picado o 
herrumbado. 



 
ACERO - Los aceros utilizados serán de la nominación F-22, con 
tensión al límite de fluencia mínima Gl=2200 kg/cm2. Resistencia a la 
tracción mínima Gr-3700 Kg/cm2 y alargamiento de rotura mínimo Er= 
28 %. 
Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la 
construcción de la estructura soldada, serán los indicados en las normas 
IRAM-IAS U500-503 / lRAM IAS U 500-42 'Aceros para la construcción 
de uso general" 
 
ELECTRODOS - Deberán cumplir con la Norma IRAM • IAS U 500 • 601; 
'Electrodos revestidos para soldadura para arco de acero al carbono". 
La elección del electrodo se efectuara considerando las temperaturas de 
servicio de los elementos que conforman la estructura. 
 
UNIONES SOLDADAS - Las uniones soldadas deberán responder a las 
recomendaciones indicadas en CIRSOC 304, "Estructuras de Acero 
soldadas' en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos 
de corrección de los trabajos defectuosos 
Se respetará con precisión, la forma y dimensiones de los cordones de 
soldadura 
La mano de obra será especializada y de acuerdo con las indicaciones 
de CIRSOC 304. 
El contratista deberá contar con medios suficientes y adecuados para el 
control de las soldaduras. 
Cuando la dirección de obra lo solicite, se ensayara las soldaduras 
seleccionadas. En caso de no cumplir con los requerimientos exigidos. 
Esta deberá eliminarse rehaciendo el trabajo satisfactoriamente sin 
cargo adicional. 
La soldadura deberá quedar completamente rígidas y como parte 
integral de las piezas metálicas que se unen, igualmente deberán quedar 
libres de picaduras, escorias, y cualquier otro defecto. 
 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS - Los anclajes e insertos necesarios 
para las fijaciones de las estructuras metálicas a los elementos de 
mampostería serán provistas por el contratista en tiempo y forma da 
acuerdo con el avance de obra  
Previamente deberán haberse aprobado por la dirección de obra los 
detalles constructivos correspondientes. 
 
FABRICACION - La fabricación de las estructuras será realizada de 
acuerdo con estas especificaciones, CIRSOC 301 y anexos. Las 
operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del 
material en el taller, serán ejecutadas por personal y equipo competente 
El material se trabajara en frío. Se ser necesario, se efectuarán trabajos 
en la pieza en caliente, la misma deberá estar a la temperatura de rojo 
ceniza claro. No se permitirán trabajos a una temperatura intermedia 
(rojo azul). El enfriamiento se hará al aire en calma, sin acelerarlo 
artificialmente. 
Medidas de los planos. 



 
Los perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje rectilíneo. Para 
aquellos casos de rectificación. Los procedimientos no deberán  
perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del material. 
Las partes deberán identificarse de forma tal que no exista posibilidad 
de error en el montaje. 
Los elementos que deban unirse mediante soldadura, estarán libres de  
suciedad, herrumbre, escamilla de laminación y pintura, así como las 
escorias de los oxicortes. 
Después de las soldaduras las piezas han de tener la forma adecuada, 
sin necesidad de un posterior enderezado. 
En todos los cordones de soldaduras angulares se tiene que alcanzar la 
penetración hasta la raíz. Durante la soldadura y el enfriamiento del 
cordón, No han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas a 
vibraciones ni acelerarse su enfriamiento. 
No se permitirán uniones en las barras, fuera de las Indicadas en los 
planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en largos da origen o 
fracciones de este. 
 
TOLERNACIA -Las  piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente 
rectas a las vistas. Las deformaciones o tolerancias no serán  mayores 
que las permitidas por la norma ASTM A6 para perfiles laminados. 
Los elementos que trabajen a compresión no tendrán una desviación 
mayor de 1 / 1000 de la distancia entre puntos de fijación. 
Para las piezas que deban ir en contacto con otras ya fijas, la tolerancia 
en la longitud será +0.8 mm. 
 
MONTAJE - El Contratista deberá entregar el procedimiento y secuencia 
de montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecución. 
Los defectos de fabricación o deformación producidas durante el 
montaje serán comunicados a la Dirección de Obra La reparación  
deberá controlarse y aprobarse por la Dirección de Obra. 
El Contratista será responsable por la Calidad, y la conservación del 
material depositado en la Obra. 
El Contratista deberá asumir la responsabilidad por los efectos 
producidos por los arriostramientos y uniones temporarias. Los mismos 
estarán previstos para cubrir las solicitaciones posibles como ser 
vientos, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de 
materiales, etc. El costo de estos arriostramientos se considerará 
incluido en la cotización. 
Todos los elementos deberán montarse de manera que queden 
perfectamente nivelados, sin dobladuras o uniones abiertas. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES - El Contratista entregará los 
distintos elementos para las estructuras de cada partida de mercadería, 
una copia de los certificados que acrediten las características de los 
materiales. 
En caso de que los certificados no contemplen los datos requeridos no 
serán aceptados por la dirección de obra o se tenga cierta incertidumbre 
sobre su veracidad, se podrán exigir ensayos de un muestre de partida, 
sin costo adicional. 



 
UNIONES PROVISORIAS - Todo elemento provisional que por razones 
de montaje debe ser soldado a las estructuras, se desguazara 
posteriormente con soplete. No admitiéndose a golpes, para no dañar la 
estructura. Los restos de cordones de soldaduras se eliminaran con 
piedra, fresa o lima.  
 
 

ITEM 15: PINTURA DE ESTRUCTURA  METALICA, PAREDES Y 
CIELORRASOS 

La pintura a aplicarse sobre las estructuras de acero será del tipo 
antióxido, sintético a base de cromato de zinc. 
Se aplicaran dos manos en taller y los correspondientes retoques, en 
obra una vez terminado el montaje.  
Todas las superficies se limpiarán de manera que queden libres de 
oxido, escamas, suciedades y Otros materiales extraños, y 
perfectamente secas.  
La limpieza de las superficies mencionadas se hará por medios 
mecánicos, de tal manera que queden libres de toda partícula o 
impureza suelta. 
Previo a la pintura, la superficie deberé quedar, además, perfectamente 
desengrasada y fosfatizada. 
Todas las superficies que queden en contacto con otros elementos o no 
sean accesibles después de estar montadas ya sea en taller o en obra,  
deberán recibir la mano final de anti óxido a pincel antes de armarse. . 
Se aplicarán dos manos de pintura de terminación con esmalte sintético 
de color a la elección de la dirección de obra. 
El espesor total de las capas no será menos de a los 80 micrones.  
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS - Los trabajos aquí especificados 
incluirán  todos los materiales y mano de obra para la pintura, completa 
de todos los sectores afectados a la obra. Tanto de estructura metálica, 
paneleriá, cielorrasos paredes medianeras afectadas a los trabajos. 

Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización da 
las obras. 
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos da muros de 
albañilería, revocados y herrería. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa 
no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado las 
siguientes normas de diseño: 
 
COLORES  según indicaciones de la inspección de obra 
ESPESORES       según normas IRAM  
NORMAS   IRAM 1109 A y B (Todos los apartados letras 
romanas) 
IRAM DEF D 1054 y IRAM 2507 
 
PRECAUCIONES - El Contratista deberá tomar las precauciones 
necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra. Tales como 



 

 

vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos especiales, artefactos 
eléctricos etc... Pues en el caso que esto ocurra, será por cuenta la 
limpieza o reposiciones ha solo pedido  de la dirección de obra. 
El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de 
preservar las obras del polvo. A tal efecto procederá a cubrir la zona que 
se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela 
plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. 
Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo con las 
zonas en que opte por desarrollar el trabajo. 
Previo a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar una 
revisión general de las superficies, salvando con el enduido adecuado a 
la pintura a usarse, cualquier irregularidad incluyendo la reposición de 
los materiales de terminación o su reparación para cualquier tipo de 
superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la 
obra. 
Antes de dar inicio al pintado se deberá preservar los solados con lonas 
o filmes de polietileno que el Contratista proveerá. 
NO SE APLICARAN pinturas sobre superficies mojadas o sucias de 
polvo o grasas, debiendo ser raspadas profundamente, pasándoles  un 
cepillo de paja y luego lijados.  
 
MATERIALES - Las materiales a emplear serán en todos los casos de la 
mejor calidad y marca reconocida, indicada en la presente 
especificación.  
 
Látex Acrílico - Pintura a base de una emulsión de un copolimero vinilico 
modificado con resina acrílicas Alba látex o equivalente en calidad y 
técnica, para ser aplicada sobre paredes y cielorrasos interiores. 
No debe mezclarse con pinturas de otras características. 
Para su uso puede adicionarse una mínima cantidad de agua suficiente 
para obtener un fácil pintado. 
 

Esmalte sintético - Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo 
'aikyd', tipo ALBALUX o equivalente, para ser aplicada sobre carpinterías 
metálicas y herrerías y cañerías a la vista.  
 
Esmalte sintético semimate - Pintura elaborada con resinas sintéticas de 
terminación semi mate del tipo 'satinol', para ser aplicada sobre muros y 
cielorrasos. 
 
Enduido, imprimaciones y fijadores - En todos los casos serán de la 
misma marca que las pinturas y del tipo correspondiente, según el 
fabricante, para cada uso a fin de garantizar su compatibilidad. 
 
Diluyentes - Serán en todos los casos los especificados expresamente 
para cada tipo de pintura por sus fabricantes, siendo rechazado 
cualquier trabajo en que no se haya respetado esta especificación. 



 
La mano de obra será realizada por personal especializado en la 
materia. 
 

ITEM 16: RESPONSABILIDADES  
El contratista deberá proveer de todos los elementos y quipos 
necesarios para el montaje de las estructuras y deberá retirarlos de la 
obra inmediatamente después de concluido el mismo. Asumirá todos los 
riesgos de tormenta, accidentes y todos los daños que pudieran 
producirse como consecuencia de sus trabajos hasta el momento en que 
los mismos sean completados y aceptados, el contratista deberá cumplir 
con todas las ordenanzas, normas y reglamentaciones vigentes relativas 
a las tareas ejecutadas. 
El contratista deberá someter a la aprobación de la dirección el método, 
la secuencia y los plazos parciales de montaje para su aprobación.  
 
RECEPCION DE LA ESTRUCTURA - La recepción de la estructura se 
efectuará en etapas de acuerdo con el cronograma de tareas presentado 
por el Contratista para su aprobación por la dirección de obra.  
La recepción provisoria de las etapas comprende: 
 Aprobación de materiales y ensayos 
 Estructura metálica montada  
La recepción de la estructura se efectuara una vez terminada y habiendo 
cumplimentado las aprobaciones parciales en su totalidad.  
 
MANO DE OBRA - Será calificada en todos los rubros en que se 
ejecuten trabajos en este presente pliego realizando los trabajos con 
esmero y deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis 
en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los 
fines para los que fueron propuestos.  
 
Fijaciones - Los anclajes e insertos necesarios para las fijaciones de la 
estructura metálica a los elementos de hormigón armado, y 
mamposterías, serán provistas por el contratista en tiempo y forma da 
acuerdo con el avance de Obra.  
Previamente deberán haberse aprobado, por la Dirección de Obra, los 
detalles constructivos correspondientes. 
 
Fabricación - La fabricación de las estructuras será realizada de acuerdo 
con las especificaciones. 
 
Tolerancias - Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente 
rectas a las vistas. Las deformaciones o tolerancias no serán mayores 
que las permitidas por la norma ASTM /A6 para perfiles laminados. 
Los tubos y perfiles, salvo indicación en contrario, serán de eje 
rectilíneo. Para aquellos casos de rectificación, tos procedimientos no 
deberán perjudicar las propiedades elásticas y resistentes del material. 
 



 
Montaje - El Contratista deberá someter a la aprobación de la dirección 
de Obra el procedimiento y secuencia de montaje de las estructuras, 
detallando los plazos de ejecución. 
Los defectos de fabricación o deformación producidas durante el 
montaje serán comunicados a la Dirección de Obra La reparación  
deberá controlarse y aprobarse por la Dirección de Obra. 
El Contratista será responsable por la Calidad, y la conservación del 
material depositado en la Obra. 
El Contratista deberá asumirá la responsabilidad por los efectos 
producidos por los arriostramientos y uniones temporarias. Los mismos 
estarán previstos para cubrir las solicitaciones posibles como ser 
vientos, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de 
materiales, etc. El costo de estos arriostramientos se considerará 
incluido en la cotización y Montaje   
 
Garantía de Calidad - El Contratista garantizara la calidad da la obra 
ejecutada conforme a los documentos contractuales según las 
especificaciones técnicas del Pliego y los Artículos Correspondientes del 
código civil 
Garantizara además un perfecto acabado sin importa él número de 
manos que tuviere que ejecutar. 
 
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO - Los materiales se entregaran en 
obra en sus respectivos envases originales, cerrados y provistos de su 
sello de garantía. Deberán almacenarse respetando estrictamente las 
normas de seguridad establecidas por normas de depósitos de 
inflamables. 
 

NOTAS ACLARATORIAS: 

 La ubicación se verificara en la oportunidad de visita a obra.   

 Debiéndose verificar la documentación, realizar el estudio de los cálculos y y 
realizar los trabajos de de restauración de la capacidad de carga de un 
entrepiso del actual edificio del Instituto de Ciencias Forenses, en el sector del 
2| piso en base a la documentación elaborada por el Ing. E. López  

 Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será 
emitido por la Delegación de Lomas de Zamora del Departamento de 
Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General   

 Los trabajos deberán ser verificados por los oferentes in situ cuando se realiza 
la visita de obra. 

 Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y 
mano de obra. 

 Se debe adjuntar a las propuestas listado de antecedentes detallados de obra 
similares realizada por el oferente.  

 Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en 
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para 
los que fueron propuestos.  



 

 El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, 
impositiva y previsional vigente. 

 Se deberá coordinar el horario de la realización de los trabajos con el personal 
de la dependencia en cuestión. 

 Plazo de Obra: Noventa (90) días. 

 Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura el día y horario de la 
visita de obra. Preferentemente viernes de 8 a 10 hs. Vía email: 

arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó TE. (011) 4202-6979 / 15-4193-7022 
 
 
 
 
 
 
Delegación Lomas de Zamora 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
PROCURACIÓN GENERAL 
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