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1 Limpieza y nivelación de terreno m²  $         424,60                 50,00  $          21.230,00 1,21%  $       33.119,93                50,00 

2 Obrador depósito y sanitarios m²  $    10.362,20                   2,00  $          20.724,40 1,18%  $       32.331,16                  2,00 

3 Replanteo m²  $         180,00                 50,00  $            9.000,00 0,51%  $       14.040,48                50,00 

4 Cerco de obra ml  $      2.094,00                   5,00  $          10.470,00 0,60%  $       16.333,75                  5,00 

5 Servicios de seguridad e higiene u  $    19.000,00                   1,00  $          19.000,00 1,08%  $       29.641,01                  1,00 

6
Defensa de protección p/trabajos de obra + andamios y barandas 

reglamentarias
ml  $      5.783,40                   5,00  $          28.917,00 1,64%  $       45.112,05                  5,00 

7 De mamposterías m³  $      4.759,00                   3,00  $          14.277,00 0,81%  $       22.272,88                  3,00 

8 Desame de cielorrasos Amstrong m²  $         657,30                 30,00  $          19.719,00 1,12%  $       30.762,69                30,00 

9 Retiro de instalaciones existentes m²  $         657,30                 30,00  $          19.719,00 1,12%  $       30.762,69                30,00 

10

Estudio y revision de calculo de estructuras metalicas a desarrollar según 

normas vigentesRevision de calculo, con revision de de losas de viguetas de 

hormigon pretensado y revision de calculo de insertos para soporte de 

estructura metalica

m²  $      1.500,00                 30,00  $          45.000,00 2,56%  $       70.202,39                30,00 

11 Volquete alquiler y llenado de volquete un  $      5.500,00                   4,00  $          22.000,00 1,25%  $       34.321,17                  4,00 

12
Provisión y colocación de vigas y correas para apuntalamiento del entrepiso, 

según informe y calculo de apuntalamiento definitivo - archivo adjunto 
m²  $    22.500,00                 45,00  $      1.012.500,00 57,55%  $  1.579.553,66                45,00 

13 Provisión y colocación  de insertos un  $      1.500,00                 28,00  $          42.000,00 2,39%  $       65.522,23                28,00 

14
Calce de las viguetas de hormigon suplementando con planchuelas de 

espesor variable, hasta lograr transmitir la carga a perfiles PN 120 2 apoyos
un  $      1.600,00                 48,00  $          76.800,00 4,37%  $     119.812,07                48,00 

15
Amure de insertos con hormigón de grave y aditivo contra contracción por 

frague
un  $         850,00                 28,00  $          23.800,00 1,35%  $       37.129,26                28,00 

16
Recomposición de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 en pases y 

lugares afectados por el montaje
un  $    13.800,00                   1,00  $          13.800,00 0,78%  $       21.528,73                  1,00 

17 Reparación de lugares afectados por huecos  para anclajes un  $      8.000,00                   1,00  $            8.000,00 0,45%  $       12.480,42                  1,00 

18 Reparación de revoques insertos existentes afectados por los anclajes ml  $      8.000,00                   1,00  $            8.000,00 0,45%  $       12.480,42                  1,00 

19
Reparación de cielorraso de placas de yeso junta tomada en tabiques 

afectados o demolidos durante el montaje 
un  $    13.800,00                   1,00  $          13.800,00 0,78%  $       21.528,73                  1,00 

20
Nuevo montaje de cielorrasos desmontable de placas de 61x61 tipo asntrong 

en caso de faltantes o placas rotas se realizará su provisión y recolocación
m²  $      2.400,00                 45,00  $        108.000,00 6,14%  $     168.485,72                45,00 

21 Látex sobre muros interiores, en lugares afectados por el montaje m²  $         702,00                 45,00  $          31.590,00 1,80%  $       49.282,07                45,00 

22 Esmalte sintético sobre  carpinterias metálicas m²  $      1.140,00                 16,00  $          18.240,00 1,04%  $       28.455,37                16,00 
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23 Realización de tendido provisiorio para ejecución de las tareas de montaje un  $      4.700,00                   1,00  $            4.700,00 0,27%  $        7.332,25                  1,00 

24 Derivación desde el tablero principal hasta tablero de obra a proveer un  $      5.000,00                   1,00  $            5.000,00 0,28%  $        7.800,27                  1,00 

25 Retiro y limpieza de artefactos eléctricos de iluminacion y cableado existente un  $    24.700,00                   1,00  $          24.700,00 1,40%  $       38.533,31                  1,00 

26 Instalación de iluminación de obra y fuerza motriz un  $      9.754,80                   1,00  $            9.754,80 0,55%  $       15.218,01                  1,00 

27 Limpieza periódica mes  $    40.320,00                   3,00  $        120.960,00 6,88%  $     188.704,01                  3,00 

28 Limpieza final m²  $         168,80                 45,00  $            7.596,00 0,43%  $       11.850,16                45,00 
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 $      1.759.297,20 100,00%  $  2.744.596,87                      -   

 $  1.759.297,20 

3,52%  $    61.927,26  $       61.927,26 

3,38%  $    59.464,25  $       59.464,25 

1,93%  $    33.954,44  $       33.954,44 

0,10%  $      1.759,30  $        1.759,30 

20%  $  351.859,44  $     351.859,44 

 $  2.268.261,88 Aumento % del Costo

 $     476.334,99 56,01%

 $       2.744.597 100,00%  $       2.744.597  $     2.744.597 

Costo básico (mat y M. de O.)

Subtotal

Ganancias

IIBB

Sellos

Cheques

Utilidad

Total

IVA

Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)
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