EXPTE.:
OBRA: Refuerzo Estructual en Instituto de Ciencias Forenses

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS UNIDAD | Precio Unit. Cantidad Subtotal Incidencia | 0 or ftem|  Cantidad Cotizacion por
Presupuesto item
TRABAJOS PRELIMINARES
1 [Limpiezay nivelacion de terreno m2 |$ 424,60 50,00 | $ 21.230,00 1,21%| $ 33.119,93 50,00
2 |Obrador depésito y sanitarios m2 |[$ 10.362,20 2,00 [ $ 20.724,40 1,18%| $ 32.331,16 2,00
3 |Replanteo m2 |$ 180,00 50,00 | $ 9.000,00 0,51%|( $ 14.040,48 50,00
4 |Cerco de obra ml |$  2.094,00 500 [ $ 10.470,00 0,60%|( $ 16.333,75 5,00
5 |Servicios de seguridad e higiene u $ 19.000,00 1,00 | $ 19.000,00 1,08%| $ 29.641,01 1,00
6 Defensa de protecmon p/trabajos de obra + andamios y barandas m |s 578340 500 | $ 28.917.00 1.64%]| $ 45.112.05 5,00
reglamentarias
7 |De mamposterias md |[$ 4.759,00 3,00 [$ 14.277,00 0,81%| $ 22.272,88 3,00
8 |Desame de cielorrasos Amstrong m2 |$ 657,30 30,00 | $ 19.719,00 1,12%| $ 30.762,69 30,00
9 |Retiro de instalaciones existentes m2 | $ 657,30 30,00 | $ 19.719,00 1,12%| $ 30.762,69 30,00
Estudio y revision de calculo de estructuras metalicas a desarrollar segin
10 |normas vigentesRevision qe_calculo, con revision de de losas de viguetas de m2 |$  1.50000 30,00 | $ 45.000,00 2.56%| $ 70.202,39 30,00
hormigon pretensado y revision de calculo de insertos para soporte de
estructura metalica
11 [Volquete alquiler y llenado de volquete un [$ 5.500,00 4,00 | $ 22.000,00 1,25%| $ 34.321,17 4,00
12 Pr0\{|5|_0n y colocacion de vigas y correas para ‘ap‘untalamle.nto dgl entrepiso, m2 |$ 22.500,00 4500 |$  1.012.500,00 57.55%| $ 1.579.553,66 45,00
segun informe y calculo de apuntalamiento definitivo - archivo adjunto
13 |Provisién y colocaciéon de insertos un |$ 1.500,00 28,00 | $ 42.000,00 2,39%| $ 65.522,23 28,00
14 Calce de Ias_, viguetas de hormigon su_plementando con planchuelas de un |$  1.600,00 4800 | $ 76.800,00 437%| $ 119.812,07 48,00
espesor variable, hasta lograr transmitir la carga a perfiles PN 120 2 apoyos
15 ﬁg;ttrg de insertos con hormigdn de grave y aditivo contra contraccion por w |s 850,00 28,00 | $ 23.800,00 1.35%]| $ 37.129,26 28,00
16 Recomposicién de mamposterlg de ladrillos comunes de 0,30 en pases y un |$ 13.800,00 1,00 | $ 13.800,00 0,78%| $ 21.528.73 1,00
lugares afectados por el montaje
17 |Reparacion de lugares afectados por huecos para anclajes un |$ 8.000,00 1,00 | $ 8.000,00 0,45%| $ 12.480,42 1,00
18 |Reparacion de revoques insertos existentes afectados por los anclajes ml $ 8.000,00 1,00 | $ 8.000,00 0,45%| $ 12.480,42 1,00
19 Reparacion de cnel_orraso de placas de yeso junta tomada en tabiques un |$ 13.800,00 1,00 | $ 13.800,00 0.78%| $ 21.528,73 1,00
afectados o demolidos durante el montaje
20 Nuevo montaje de cielorrasos desmontablt_e de’placas d_e_E}lel tipo asn_trong m2 |$  2.400,00 4500 | $ 108.000,00 6.14%| $ 168.485.72 45,00
en caso de faltantes o placas rotas se realizara su provision y recolocacion
21 [Léatex sobre muros interiores, en lugares afectados por el montaje m2 ($ 702,00 45,00 31.590,00 1,80%( $ 49.282,07 45,00
22 |Esmalte sintético sobre carpinterias metélicas m? 1.140,00 16,00 18.240,00 1,04% 28.455,37 16,00
*Las cantidades definitivas surgiran de la Visita de Obra
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23 |Realizacion de tendido provisiorio para ejecucion de las tareas de montaje un |$  4.700,00 1,00 | $ 4.700,00 0,27%| $ 7.332,25 1,00
24 |Derivacion desde el tablero principal hasta tablero de obra a proveer un |$ 5.000,00 1,00 | $ 5.000,00 0,28%| $ 7.800,27 1,00
25 |Retiro y limpieza de artefactos eléctricos de iluminacion y cableado existente un |$ 24.700,00 1,00 | $ 24.700,00 1,40%| $ 38.533,31 1,00
26 |Instalacion de iluminacién de obra y fuerza motriz un |$  9.754,80 1,00 | $ 9.754,80 0,55%| $ 15.218,01 1,00
27 |Limpieza periddica mes | $ 40.320,00 3,00 [$ 120.960,00 6,88%( $ 188.704,01 3,00
28 |Limpieza final m2 | $ 168,80 45,00 [ $ 7.596,00 0,43%| $ 11.850,16 45,00

*Las cantidades definitivas surgiran de la Visita de Obra
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Costo basico (maty M. de O.) $ 1.759.297,20 | 100,00% $ 2.744.596,87 -
Subtotal $ 1.759.297,20
Ganancias 3,52%($ 61.927,26 | $ 61.927,26
1IBB 3,38%($ 59.464,25 [ $ 59.464,25
Sellos 1,93%|$ 33.954,44 | $ 33.954,44
Cheques 0,10%($ 1.759,30 | $ 1.759,30
Utilidad 20%| $ 351.859,44 | $ 351.859,44
Total $ 2.268.261,88 |Aumento % del Costo
IVA $ 476.334,99 56,01%
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos) $ 2.744.597 100,00%]| $ 2744597 $ 2.744.597

*Las cantidades definitivas surgiran de la Visita de Obra
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