ProVINCIA DE BUENDS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LLA PROVISION DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA

OBRA: Trabajos de adecuacion Gascon N° 2725 Mar del Plata.

DESTINO: Fiscalia - Dpto. Judicial Mar del Plata

Obligaciones del Oferente:

El oferente al momento de la presentacién de la propuesta debera contar
con la siguiente requisitoria:

-Visita de obra.

-Firma de las especificaciones técnicas, lo que implica su conocimiento y
consentimiento.

-Presentacion de documentacién de Representante técnico, con el cual se
firmara contrato llegado el caso que acceda a la ejecucion de la obra.
-Presentacion de documentacion de Profesional responsable a Seguridad e
Higiene, con el cual se firmara contrato llegado el caso que acceda a la
gjecucion de la obra.

-Planilla de cOomputo y cotizacion completa, suministrada por el
departamento de arquitectura e infraestructura de la Procuracion General de
la S.C.B.A., para tal efecto.

-Memoria descriptiva o detalle de la totalidad de las tareas a ejecutar en
especificaciones requeridas en las especificaciones, rubricadas por el
Representante Técnico.

-Memoria descriptiva o detalle de la totalidad de las tareas a ejecutar en
especificaciones requeridas en las especificaciones, rubricadas por el
Representante de Seguridad e higiene.

Obligaciones del Contratista:
El Contratista debera cumplimentar con la ley 19587 y todo lo relacionado
con el Decreto 911/16.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto el contratista debera cumplir con lo
expresado Y la intencidn de lo establecido en la documentacion presente.

El contratista debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente
consignado en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la
misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc no
especificados pero que de acuerdo con lo dlcho gueden comprendidos
dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser del tipo,
calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
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adecuadas a su fin exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras. Lo referido
sera considerado dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material
o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del contratista, debe considerarse incluido
en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general
todos los trabajos deberan realizarse en forma ordenada y segura, con
medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetara totalmente las reglas de seguridad de trabajo, y cualquier otra
regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto
desarrollo de los mismos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en
su clase.

En los casos en que este Pliego se citen modelos o marcas comerciales, es
al solo efecto de firmar reglas de construccién tipo, calidad o caracteristicas
requetridas.

El contratista indicara las marcas en la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptacién de la propuesta sin observaciones no exime
al conftratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas
establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y o artefacto que
sustituya al indicado deberd cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado pr el contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de
la inspeccion de obra.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA

Mantenimiento y limpieza diaria de obra

a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la
limpieza y preparacion de las areas afectadas para las obras, que
comprenden los siguientes trabajos: mamposteria, cascotes, escombros y
retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio. Teniendo en
cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el
Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de
limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos
de obra provenientes de las tareas desarrollas por él, sean retirados
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periddicamente del area de las obras, para evitar |nterferenCIas en el normal
desarrolio de los trabajos.

c¢) Queda expresamente prohibido quemar materiaies de ningun tipo dentro
de los limites de la obra.

d) Los materiales cargados en camiones deberdn cubrirse completamente
con lonas o folios plasticos para evitar la ca[da de materiales durante el
transporte.

e) El Contratista deberd asegurar la ventilacion temporaria de las areas
cerradas, para asistir al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar
la acumulacion de polvo, humos, vapores y gases.

f) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacién excedente y los residuos provenientes
de la ejecucion de las obras de albafileria, :

g} Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
fncrustaciones en contrapisos y capas aisladoras.

h) En las cubiertas, se deberd evitar la obstruccién de desaglies, colocando
en las mismas mallas metalicas o plasticas de proteccion.

i) Las protecciones que se efectlien para evitar dafios en pisos, escaleras,
etc., deberan ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final. j) Al
completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirara
todos los desperdicios y deshechos del jugar y el entorno de la obra.
Asimismo retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y
materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» 0 su equivalente.

k) La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

El Contratista debera proveer y colocar las defensas necesarias para
seguridad del personal empleado, y de la inspeccién de obra,
comprendiendo la ejecucién de las mamparas, pantallas, valias,
apuntalamientos, etc., encuadrdndose en la normativa vigente y
cualquier otro elemento necesaric o medida de seguridad para las
personas que la Inspeccion de Obra juzgue oportuno para lograr un
mayor margen de seguridad. El Contratista proveera a cada operario de
su equipo de trabajo y de la totalidad de los elementos de seguridad
necesarios. Este sera el mas adecuado a las tareas a cumplir y
respondera a las normas exigidas para la manipulacion de los
elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo debera
proveer de los mismos elementos a la Inspeccion de Obra. Los
andamios deberdn ser metdlicos partiendo desde el nivel de planta
baja, y su disposicion debera permitir un acceso facil y seguro al area a
intervenir, contaran con escalera incorporada, de estructura similar a
estos, para circulacion vertical. El piso operativo de los andamios sera
de tablones de madera o de chapa de una resistencia suficiente como
para asegurar su estabilidad y soportar las ‘cargas a [as que seran
sometidos. Esta superficie se mantendra libre de escombros, basura,
envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles
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para la tarea a desarrollar. La estructura de sostén sera de acero y
debera descansar sobre tacos de madera. Estara preparada para
soportar los esfuerzos a la que se vera sometida en el transcurso de
los trabajos. Los andamios tendran incorporados protecciones para
evitar la caida no controlada de cualquier elemento. Estas protecciones
podran ejecutarse con madera, polietileno o de tejidos. El Contratista
debera presentar planos del disefio de las estructuras para su
aprobaciéon por la Inspeccion de Obra. El tramo inferior sera lo
suficientemente sélido como para absorber impactos de objetos y de
materiales que permita el paso seguro por debajo de los mismos. Los
andamiajes y todo otro equipo para trabajos en altura deberan cumplir
con todas las normas de seguridad y contar con la aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

TAREAS A REALIZAR:

Se deberan realizar tareas de adecuacidon en el inmueble para lograr la
habitabilidad de los espacios existentes. Reparacion de techo completo,
respetando el tejado, manteniendo la vista del inmueble hacia el frente. Se
debera reemplazar el portén del garaje, se reparara pared de garaje dafiada
y se amurara una nueva puerta en lugar de la existente. Se realizaran tareas
de readecuacion el la cocina tales como: retiro de mesada y alacena,
construccion de nuevos revoques y colocacion de ceramicos. Reparacion de
piso de pinotea existente , pulido e hidrolaqueado en dos (2) habitaciones en
Planta Baja.se debera realizar la reparacion de reovoques dafiados por
humedad y rajaduras en paredes y cielorrasos para luego {levar a cabo la
pintura general interios y exterior completa.

Debers realizarse la extraccion de la vereda exstente para construir nuevo
contrapiso de hormigéon armado con tres (3) canteros con armadura de
refuerzo que serviran como contencion de los nuevos arboles a plantar. Se
colocara mosaico granitico en vereda.

Se instalaran seis equipos de aire frio-calor.

Se realizara la adecuacion de la instalacion eléctrica a normativas vigentes
posteriormente a la colocacion del medidor por parte de la empresa
prestataria del servicio.

Se impermeabilizara la terraza y se instalard una nueva baranda en
escalera y terraza.

Se realizara el destape a maquina de todos los pluviales del inmueble y
revision de la instalacion sanitaria,
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1. TECHO.

Desmonte:

Se procederd al desmonte por etapas teniendo en cuenta factores climaticos
y tiempo de armado del nuevo techo de manera tal de dejar al inmueble el
menor tiempo dentro de lo posible a la intemperie. En esta tarea en particular
se realizara un plan de obra a determinar en el inspeccion de Obra,
dividiendo en dos sectores minimo la dependencia (quincho y espacio
principal), asegurando la colocacion del tablado y aislante correspondiente
en un sector para luego continuar con el siguiente.

Construccion de techo :

La cubierta incluirda todos los elementos necesarios para su completa
terminacion, como ser babetas, guarniciones y platabandas. Todos los
conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja del techo irdn provistos de un sistema de
babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta proteccion hidraulica de
los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado el Ente los
detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones
para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos,
etc. No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas que puedan afectar
la calidad de los materiales.

El personal que se utilice para estos trabajos serda especialmente
competente para su realizacion. Durante la ejecucion actuara bajo las
ordenes de un encargado o capataz idoneo que deberd estar
permanentemente en obra, durante el periodo que dure la realizacion de los
trabajos.

Trabajos preliminares:La Empresa Contratista presentara un plan para el
retiro y acopio de las tejas, el cual debera ser aprobado por el Ente. Durante
todo el proceso de retiro y acopio de las tejas se tendra especial cuidado en
el manejo de las mismas. Siempre que sea necesario utilizar mas tejds que
las existentes, se utilizardn nuevas siguiendo el plan de reemplazo
presentado. Se retiraran también las clavaderas existentes, y todos aquellos
cabios que sea necesario reemplazar total o parcialmente por su mal estado.
El remate de los muros serd reparado en los casos en que sea necesario.
Las molduras dafiadas seran refaccionadas siguiendo el modelo existente.
En la parte superior de dichos muros, en la union con la estructura, se
utilizara concreto para reparar el muro y unir los ladrillos sueltos. Toda la
longitud de los muros de apoyo exterior debera quedar perfectamente
alisada, y sin partes flojas o sueltas.

Madera. Todas las maderas que se empleen en!los trabajos, seran sanas,
bien estacionadas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos,
averias o de otros defectos cualesquiera. Pino: Sera blanco, del tipo
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"Parana" 80/20, no se admitira obra alguna ejecutada con esta madera en la
cual exista mas de un nudo franco y sano de 3 cm. de diametro mayor, o tres
nudos de 1 cm. de diametro mayor, o finalmente, diez nudos de menor
diametro de 1 cm. Tableros fenodlicos: seran nuevos, de primera calidad y
responderan a las normas IRAM 9506 y 9703. Las dimensiones seran las
normalizadas de 1,22m x 2,44m, con un espesor de 18mm. La mejor cara de
cada tablero se colocara hacia el interior del edjificio.

En las areas del techo en que la estructura y sus componentes queden a la
vista, se respetara la uniformidad de la terminacion, eligiendo con cuidado
los elementos y, en los casos en los que se deba reemplazar un cabio, se
elegira de entre los cabios existentes de otro sector, la pieza mas acorde
para dicho reemplazo, respetando la estructura y su aspecto estético. Se
tratara de que los cabios nuevos no queden a la vista. Cuando sea necesario
realizar cortes, estos se realizardn de manera que los bordes queden prolijos
y sin astillas a la vista. Siempre que se pueda se ocultaran los cortes
realizados en obra, dejando las uniones entre |os tableros sobre los cabios.

Sobre el sector de garaje y el agua hacia el fondo del terreno La cubierta
sera de chapa sinusoidal galvanizada prepintada, BWG N°24, y se colocara
con tornillos autoroscantes de 3" y arandelas de neoprene. La superficie
presentara un aspecto homogéneo y no presentara variaciones apreciables
de color a simple vista, con respecto a un patron de color de referencia. Para
las aplicaciones en el exterior (intemperie) las chapas presentaran buena
resistencia a la degradacion por accidon de las radiaciones ultravioletas,
agentes atmosféricos y externos (superficie expuesta). Las pinturas por
accion prolongada de estos agentes pueden experimentar una pérdida en la
intensidad del color y/o una pérdida de brillo {(entizado).

Las mismas seran fijadas soblre listones clavaderas de 2" x 2” .

como aislacion de cubierta. Se colocara una membrana (aislacion
hidrofuga) o subcobertura de ruberoid y aislacion térmica a base de lana de
vidrio con foil de aluminio (barrera de vapor) de espesor 50 mm.

Colocacion en obra: La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por la Empresa Contratista antes de la ejecucion. Las
operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien
comprobada para el Ente en esta clase de trabajos. Sera obligacion también
de la Empresa Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion
por parte del Ente de la colocacion exacta de los materiales y de su
terminacion.

. Colocacion de tejas. Para la colocacion de las tejas se tendra el especial
cuidado en el manejo de las mismas para lo cual se seguira lo dispuesto en
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el plan de retiro de tejas antedicho. La colocacion de las tejas se hara
siguiendo las reglas del arte. Se comenzara colocando las mismas en el
borde inferior del techo, y se irdn colocando en sucesivamente hasta su
cumbrera. Se guardara especial cuidado en el alineamiento de las tejas,
tanto horizontal, como vertical y diagonalmente. Los corte gue gueden a la
vista seran prolijos y siguiendo una perfecta alineaciéon en toda su longitud.
Los caballetes seran colocados con mortero de cemento hidrofugo, con un
espesor de union parejo.

Las fijaciones entre los elementos de madera se realizaran con clavos de
cobre de distintas medidas (17, 12" y 27£"), segun corresponda a la posicion
y espesor de dicho elemento, y en correspondencia con los planos de
detalle. Las fijaciones entre los elementos de madera y otros materiales se
realizaran con tornillos autorroscantes, tacos metalicos, tacos universales y
tornillos “J” 0 “L”, segun lo indique la inspeccién de obra en cada caso.

Proteccién contra agentes organicos: Todos los elementos de madera que
conforman el techo, seran tratados con preservador fungicida insecticida
para madera de primera calidad. Todas las caras seran tratadas con el
mismo, aun las gue se encuentren ocultas.

CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS. Generalidades. En todas las partes
del edificio y las obras que deban tratarse contra filtraciones de agua o
humedad, se extenderan capas aisladoras, las que deberan ejecutarse con
el mayor esmero debiendo presentar continuidad, enlace y cierres de todas y
cada una de las respectivas aislaciones. Para todas ellas se emplearan
materiales altamente eficientes y se cuidara que la ejecucion de las mismas
sea correcta, de manera que se obtengan las mayores garantias, a los
efectos de crear barreras efectivas de contencion contra los ataques vy
perturbaciones que las membranas deben interceptar. Antes de proceder a
la ejecucion de las aislaciones, el Contratista debera constatar la exacta
ubicacion de las mismas Yy requerir la conformidad respectiva al
Departamento de Arquitectura e Infraestructura. No indicandose aislaciones
gspeciales en planos, el Contratista debera ejecutar todas las aislaciones
indicadas en estos pliegos y ademas las tradicionales para los casos no
cubiertos por estas especificaciones.

Morteros El mortero a emplear para realizar las capas aisladoras
hidraulicas verticales sobre muros que amuraran la zingueria, sera con 1
parte de cemento Portland y 3 partes de arena mediana, al que se le ha
adicionado en el agua de amasado un 10% de hidréfugo del tipo guimico
inorganico.

Rollos membrana hidréfuga controladora de vapor (Tipo Tyvek o Wichi). La
superficie debe estar limpia, libre de polvo, suciedad, etc. En caso de que se
hubiese acumulado agua de lluvia, la misma debera secarse antes de
iniciarse la etapa de colocacion de la membrana. Asi mismo la superficie
sera firme, plana y uniforme, no deberan existir fragmentos, piezas sueltas,
fisuras, irregularidades o astillas que puedan dafiar la membrana. La
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pendiente de la cubierta por si misma debera permitir el libre escurrimiento
del agua. Se verificara la correcta distribucion y sellado de las juntas. Se
iniciara la colocacién de la membrana en el perimetro inferior del techo,
siguiendo hacia los puntos mas altos del mismo. La membrana se colocara
en sentido transversal a la pendiente del techo. El ancho del solape entre
membranas es de 10cm como minimo. Las uniones entre membranas y
bordes perimetrales con otros elementos deben estar bien perfiladas y
selladas.

Zingueria. La zingueria sera realizada en chapa de acero galvanizado BWG
n°® 24, conformada para babetas laterales, canaletas conversas, desbordes,
guarniciones y ventilaciones. Se disponen en el valle de cada panel para
asegurar la hermeticidad en el encuentro. Las solapas y uniones quedaran
selladas y herméticas. Se deberan tomar precauciones para el aimacenaje
en ambientes secos y templados hasta su utilizacion definitiva. Se tendra
especial cuidado a los efectos de evitar la aparicién de pares galvanicos.

Superficie techo de tejas 65m2.
Superficie techo de tejas 60m2.

Se construira un tramo semicubierto de madera a la vista y cubierta de
chapa traslicida, en patio trasero comunicando la cocina con el
espacio de quincho de 1,90mts de ancho

Superficie semicubierto : 19m2

2- ACOMETIDA ELECTRICA

Se proveeran materiales y mano de obra para la adecuacién de la acometida
eléctrica de acuerdo al Reglamento de Acometidas Clientes Tarifa 2 emitida
por la Empresa Distribuidora de Energia EDEA S.A.,

Se efectuaran trabajos de albaiiileria sobre la fachada, a fin de instalar una
caja de medidor trifasica y cafio de acometida aérea de H° G° para el pasaje
de los conductores de acometida desde |a red hasta la caja de toma trifasica
y puesta a tierra de servicio. Se deberan retirar la caja de medidor, cario,
tablero principal actual y se repararan las superficies del muro afectadas por
las tareas. Se efectuara la construccién de un nuevo tablero principal, sus
dimensiones estaran proyectadas previendo un 50% libre en su capacidad
para alojar médulos, en él se alojaran elementos de proteccidon termo
magnética y disyuntor diferencial tetrapolares, mas los elementos de
proteccion existentes de los circuitos terminales. Se realizara una nueva
canalizacion interna desde la caja de medidor hasta el nuevo tablero
principal. Se efectuara la reconexién del mismo, procurando una distribucién
de cargas equilibrada de los circuitos terminales entre las fases. El cableado,
conexion y armado de todo el sistema se debera ser bajo normas ENRE
207/95.
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El contratista debera proveer e instalar elementos de materiales
homologados que cumplan con los requisitos de calidad, marcas y modelos
detallados en el Reglamento de Acometidas

- Clientes Tarifa T2, u otros de al menos igual calidad y condiciones de
seguridad.

Todos los materiales cumpliran con las normas de seguridad IRAM o IEC
correspondientes y estaran certificados por IRAM y homologados, No se
aceptara reclamo de adicionales alguno por elementos y/o materiales no
tenidos en cuenta por el contratista.

La firma oferente tendra un responsable técnico, matriculado en su
correspondiente consejo

profesional y de incumbencia especifica en instalaciones eléctricas y debera
adjuntar a la propuesta, ‘

copia de la matricula profesional habilitante y copia firmada del Reglamento
de Acometidas Clientes Tarifa 2 emitida por la Empresa Distribuidora de
Energia EDEA S.A.

Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y
mano de obra.

3-TAREAS DE ALBANILERIA

a)Se procedera al desmonte de las partes dahadas de la pared que divide el
garaje con el sector contiguo,debera amurarse una nueva puerta placa para
luego completar con ladrillo hueco de 012x018x033 y sus correspondientes
revoques la pared danada (Grueso y fino en ambas caras)

Debera amurarse una nueva puerta placa.

Puerta placa_1.Se proveera y colocara una puerta de placa de cedrillo cf
apliques de acero inox. 0,70 x 2,00, tipo abatible, para tabique de 12 cm,

Con sus correspondientes herrajes y accesorios.

b) 1- cocina En el sector de cocina se procedera a la extraccion de la
mesada , bacha , alacena de madera embutida y ceramicos para luego
completar con ladrillo hueco el espacio de alacena y revoque grueso.

Desmonte revestimiento de paredes
Se desmontaran los azulejos que revisten las paredes del sector de cocina

para luego emprolijar el revogue y colocar nuevo revestimiento.
|
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Revestimiento

Se colocara revestimiento ceramico, hasta una altura de 2m, en todo el
perimetro de las paredes donde se instalara la mesada .El mismo sera 30 x
30 standard , color a designar por la inspeccion, junta con pastina y borde
con barilla de metal como terminacion superior, rinconeras y todo otro
encuentro que lo requiera.

2- Tabique de durjock.
Se realizara la provision y colocacion de un tabique dividiendo la cocina del
espacio contiguo.

La tabiqueria sera de placa de roca de yeso tipo durlock o similar, de 12.5
mm de espesor, con aislamiento de lana de vidrio de 2°'x 14 Kg. de
densidad; con soleras de chapa galvanizada de 70 mm. Montantes cada 40
cm. de chapa galvanizada n°24 de 69 mm. Con junta tomada con cinta papel
y debidamente masillada y lijada para ser posteriormente pintada.
Terminacion con zocalo de madera .

El tabique divide la sala entrega de muestras, del depdsito. Superf aprox.
9m2.
s Puerta placa 2. Se proveera y colocara una puerta de placa de cedrillo

¢/ apliques de acero inox. 0,70 x 2,00, tipo abatible, para tabique de

12 cm. Con sus correspondientes herrajes y accesorios.

3- Mesada con bacha.

Se proveera y colocara una mesada de granito gris mara, de 1,00 x 0,60 de
ancho,borde pulido en el frente; amurada con bacha de acero inox, Johnson
z52 modelo 430; con canilla monocomando fv Arizona alta.

Se realizaran las conexiones correspondientes a la red existente y de ser
necesario alguna modificacion en las cafierias serd y realizado por la
empresa contratista previa aprobacion del Area.

c) Porton de Garage

Se procedera al desmonte del porton existente, se emprolijaran las
mochetas teniendo especial cuidado de realizar las correctas uniones de las
capas aisladoras dafiadas para luego amurar el nuevo porton de tres hojas
con sus correspondientes gampas, correctamente nivelado y aplomado
mediante mortero formado por una mezcla de cemento, arena y agua en
proporcion 1:3 .
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PORTON:
Se debera proveer y colocar un portén 4 hojas de chapa galvanizada N° 18,
hoja tipo doble contacto, con manta ignifuga interna, con sus

correspondientes herrajes.

Cada hoja, en su parte superior llevara un espacio con doble vidriado , en la
parte externa sera esmerilado . Vidrio fijo en las dos hojas cercanas al marco
y de abrir en las dos hojas centrales.

Se proveerd importante pestillo a modo de falleba que se embutird en la
parte superior del marco y el piso de la puerta central a efectos de asegurar
un correcto cierre. Llevara cuatro (4) bisagras reforzadas.

Asimismo los sistemas de cierre contaran con cerradura tipo Trabex, de
primera calidad y maxima seguridad.
Se proveeran herrajes acordes a aprobar por la inspeccién de obra con
pomela o manijén exterior e interior.

d) Colocacién de piso ceramico

Se repararan los pisos y carpetas existentes para luego proceder a la
colocacion de ceramicos en :

cocina , comedor, estar, bano,hall y garaje completo.El mismo sera 30 x 30
standard color a designar por la inspeccion, junta con pastina y zocalos de
mismo materlal

Superf.: 87,7m2,

PINTURA:
Las 4 Puertas seran pintadas , previa limpieza y tratamiento antioxidante,
con esmalte horneado (180°) satinado, y su color sera Blanco.

4-VEREDA FRENTE

a)Desmonte de vereda

Se procedera al desmonte de la vereda y contrapiso existente en su
totalidad, teniendo especial cuidado con las cafierias (pluviales , agua,
cloacas y gas).En caso de rotura o deteccién de caferias en mal estado se
procedera al reemplazo de las mismas.

Todo los materiales extraidos sea por desmonte o demoliciones seran
destinados a contenedores a cargo de la empresa contratista.

Superficie : 35m2

A

!!
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b)Construccion de Vereda

Luego a la extraccion o poda mas corte de raices de los tres arboles
exsistentes se procedera a la construccion de una nueva vereda en todo el
frente del inmueble.

Eiecucitn de contrapisg de espesor 15 cm sgbre terreno natural.

GENERALIDADES. Normas de ejecucion Los espesores indicados de los
contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados y
sus pendientes respectivas. Previa a la ejecucidn de los confrapisos se
procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de
incrustaciones extrafias, limpiando y compactando el terreno, haciendo los
aportes de suelo correspondientes para nivelacion y compactacion, antes de
hormigonar. El Contratista deberd repasar, previamente a la ejecucion de
contrapisos, los niveles de terreno corrigiendo aquellos sectores que
presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de |a Inspeccion de
Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban
aplicarse; el Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles
definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en
aquellos sectores donde fuera imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de
piso requerido. '

Dosificacion: Los contrapisos se deberan realizar con la siguiente
dosificacion: 1/2 parte de cemento 1/2 parte de cal hidraulica 3 partes de
arena gruesa 3 partes de cascotes, picado de ladrillos, libres de yeso
Terminaciones E| Contratista deberéd tener en cuenta el tipo de terminacién
sobre los contrapisos a fin de determinar el grado de prolijidad en las
terminaciones requeridas. Todos los contrapisos deberan quedar bien
nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes adecuadas segun
corresponda. Juntas de dilatacidn Se debera prever una junta de dilatacion
de poliestireno expandido en la union de los contrapisos con los tabiques de
hormigon perimetrales. Asimismo. se realizaran juntas de dilatacion
intermedias conformando painos no mayores de 12m2. El costo de las juntas
estara incluido en el costo del contrapiso. Hormigén de cascotes La
supervision y aprobacién de los niveles finales de contrapisos quedara a
cargo de la Inspeccion de Obra quien podra ordenar su modificacion en caso
de no corresponder con los requeridos por proyecto.

Se colocara malla “SIMA”, 15 x 15, espesor del 4,2, la cantidad de 3 (tres)
pafios, debiendo asegurar la cobertura del acceso vehicular. De ser
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necesario se reconstruiran con hormigon faltantes de corddn. Se prevera
rebaje de corddn de calzada para entrada vehicular.

Ejecucion de carpeta de nivelacion espesor 2 cm.

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estaran limpias, libres de
grasa, polvo residuos, pinturas, etc. Dosificacion Las carpetas de nivelacion
se deberan realizar con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento 1
parte de cal hidraulica 4 partes de arena gruesa.

La carpeta se ejecutara de 2cm de espesor salvo especificacion contraria.
La superficie del contrapiso sera firme, sin partes flojas, nidos de abeja, etc.
y deberan tener una porosidad tal que permita una adherencia del mortero a
gjecutar, garantizandose un adecuado grado de humedad. En caso de no
existir buena adherencia, se deberan ejecutar puentes de adherencia con
productos adecuados a tal fin de marca comercial de primera calidad.
Muestras y ensayos La Inspeccion de Obra podra exigir la ejecucion de un
tramo de muestra para verificar las condiciones de terminacion,

En todo el espacio de vereda se realizara un contrapiso de 15¢cm sobre
terreno natural bien compactado. Se realizara una capa aisladora horizontal
sobre todo el contrapiso constituida por una mezcla de cemento, arena y
agua en proporcion 1:3 con 10% de hidréfugo.

Ejecucion de carpeta de cemento rodillado espesor 2 cm

La superficie se terminara con una carpeta de 2cm de espesor minimo
formada por una mezcla de cemento, arena y agua en proporcién 1:3 que se
alisara con cemento puro llaneado al alcanzar la resistencia necesaria y se
rodillara como terminacion

Superficie : 35m2

5-PINTURA
Generalidades:

Los trabajos de pintura se ejecutan de acuerdo a las reglas del buen arte,
debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barniz, etc. Los
defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes
de proceder a pintaria y los trabajos se retocar;an esmeradamente una vez
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concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas y otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo y la lluvia; a tal efecto en el caso de estructura
exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura
con un manto completo de tela plastica impermeable hasta |a total
terminacién de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en
forma parcial y der acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el
trabajo. No permitiran que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura halla secado.

La Contratista debera notificar a Ia 1.0. cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, protector, barniz, etc. Las diferentes manos se distinguiran dandole
distintos tonos del mismo color, (salvo en las pinturas que precisen un
proceso continuo).

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de
aplicarla siguiente. La ultima mano de pintura, se dara después de que todos
los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus
trabajos. Serd condicién indispensable para |la aceptacion de los trabajos,
que tengan un cavado perfecto, no admitiéndose que presenten sehales de
pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia del material, mano de obra o
cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacion
y acabado fijadas por ia 1.O., la Contratista tomara las previsiones del caso,
dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto sin que constituya trabajo adicional.

a)-Trabajos de pintura sobre mamposteria interior

Sobre la superficie reconstituida se aplicara pintura latex para interior y
exterior de base acuosa, marca Miksacril interior/exterior o similar en calidad,
técnica y tecnologia. Previo a la aplicacion de la base, debe estar firme,
limpia, seca y sin polvo ni grasa.

Si la base esta en condiciones absorbentes se debera aplicar previamente

una o mas manos de imprimante.
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Se debe aplicar como minimo tres manos puras del producto. Previo al inicio
de los trabajos se presentara a la 1.O., para su aprobacidén marca y codigo
del tipo de pintura, como asi también el cronograma de obra.

Fuera de lo establecido en estas especificaciones se debe respetar en un
todo las recomendaciones técnicas del fabricante del producto.

Previo al pintado de los cielorrasos, se debera completar las perforaciones
realizadas o existentes sobre el mismo, como asi también todas las
imperfecciones detectadas por las |.O., respetando el mismo sistema
constructivo.

Superf. 407,10m2.

b)-Trabajos de pintura sobre mamposteria exterior

Sobre la superficie reconstituida se aplicara pintura latex para exter y exterior
de base acuosa, marca Miksacril interior/exterior o similar en calidad, técnica
y tecnologia. Previo a la aplicacion de la base, debe estar firme, limpia, seca
y sin polvo ni grasa.

Si la base esta en condiciones absorbentes se debera aplicar previamente
una 0 mas manos de imprimante.

Se debe aplicar como minimo tres manos puras del producto. Previo al inicio
de los trabajos se presentara a la 1.0O., para su aprobacion marca y codigo
del tipo de pinturé, como asi también el cronograma de obra.

Fuera de lo establecido en estas especificaciones se debe respetar en
un todo las recomendaciones técnicas del fabricante del producto.

Superf. 144m2.

CIELO RASQOS

Se pintaran los cielo rasos existentes, previa reparacion , enduido y lijado
de la superficie a fin de obtener una terminacion perfectamente lisa, una
mano de fijador, dos manos minimo de l&tex para cielo rasos al agua
satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica
{color a determinar por la inspeccidon de Obra), hasta cubrir perfectamente la
superficie.

Superf. 92M2.
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CIELO RASOS DE MADERA

Se pintara techo a la vista (sector quincho), previo lijado minimo dos manos
de “CETOL"” o similar en calidad y técnica , hasta cubrir perfectamente la
superficie.

Superf. 42M2.

ZOCALOS DE MADERA

Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se pintaran
previo lijado con un minimo de dos manos de “Cetol” o similar en calidad
técnica.

PUERTAS

Se pintaran los marcos y hojas metdlicas, con dos manos de convertidor de
oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de
esmalte sintético marca “"Alba” o equivalente en calidad y técnica.

Los marcos de madera y puertas placa se pintaran previo lijjado con un
minimo de dos manos de “Cetol” o similar en calidad técnica.

Cantidad: 9 un.

CARPINTERIAS

la carpinteria de madera se pintara previo lijado con un minimo de dos
manos de “Cetol” o similar en calidad técnica. En el caso de las
carpinterias pintadas actualmente de color, se aplicaran 2 manos minimo
de esmalte sintético satinado color a definir en la visita de obra.

Cantidad: 8 un.

6-REPARACION Y PULIDO PISO DE MADERA

Debera, en una de las habitaciones reemplazarse un tramo de estructura,
para luego volver a armar el sector de piso flotante de pinotea.

Luego de las reparaciones necesarias se preocedera el pulido del piso en
toda la superficie de las habitaciéns, para luego realizar un hidrolagueado

conservando las reglas del buen arte.

Superf. 22 m?
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7- TERRASA IMPERMEABILIZACION Y BARANDA

Se realizaran reparaciones en los tramos de carpeta dafiada, para luego
impermeabilizar toda |la superficie de |a terraza.

Previo a comenzar a pintar la terraza , se debera realizar una limpieza total
de la superficie, dejandola seca, libre de hongos, grasitud, polvo, 6xido,
alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos,
se eliminara por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10
partes de agua. El enjuague final se realizara con hidrolavadora, debiendo
garantizarse un secado completo.

a) Pintura acrilica impermeable

La empresa contratista debera pintar con pintura acrilica impermeable la
terraza, mojinetes y demas sectores que indique la Inspeccion de Obra. Se
debera aplicar 3 manos como minimo recubrimiento acrilico de base
acuosa autorreticulable impermeable tipo Emacril o calidad similar a razén
de 1 It x m? como minimo,en la uniones de la terraza con las paredes se
colocara membrana geotextil . El color sera a convenir con la inspeccion
de obra. Se debera presentar muestras de la pintura a propuesta junto con
la oferta. final se realizara con hidrolavadora, debiendo garantizarse un
secado completo.

b) Baranda
Se debera proveer e instalar una Baranda a modo de contencién en todo
el perimetro de la terraza en donde existe balconeo , y en escalera.

La Baranda sera con pasamanos en tubo de 1.1/2" y tensores de dos (2)
filas en tubo de 1", en acero, apoyada sobre parales en platina de acero
de 2"'x3/16™ y anclaje. ) _

. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION se debera Elaborar y presentar una
muestra del elemento tipo de baranda para evaluacién y aprobacién de la
direccion de arquitectura.

Se deberan Montar los parales en platina de acero 2"x3/16” anclados a la
gualdera de la escalera mediante buje fijador tensor de 1.1/4"x6cm en
acero inoxidable. Para luego Montar tensores en tubo metalico de 1" | y
por ultimo Montar el pasamanos en tubo metalico de 1.1/2”.
una vez presentada se procedera al pintado con pintura epoxi, minimo tres
manos.

8-CLIMATIZACION

Se solicita la provision de mano de obra y materiales para la instalacién deseis (6)
equipos de aire acondicionado frio- calor

X

%
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El contratista debe considerar en la oferta la provisién, montaje y conexion de los
equipos. Las instalaciones a efectuar deberan cumplir con las reglamentaciones
vigentes.

Se instalaran en las siguientes ubicaciones:
¢ 1 equipo en el esta de 4500 frigorias.
e 3 equipos de 3000frig. en habitaciones y futuro despacho {contiguo a
cocina).
e 2 equipos de 4500 en garaje (futuros despachos).

TAREAS GENERALES:

Se deberan efectuar todos los trabajos de albanileria para la instalacion de la

unidad condensadora y evaporadora del equipo, previendo ademas la evacuacion

de agua de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su

conexién al sistema de desagﬂes pluviales del edificio.

La toma de energia eléctrica se hara desde tablero principal, ejecutando un tablero

secundario, de uso exclusivo para los sistemas de aire acondicionado, previendo un

tendido de caferia a tal fin, el calculo de conductores se efectuara segun la

demanda eléctrica de cada artefacto, toma de conexién con puesta a tierra y

elementos de proteccion diferencial y termomagnéticas.

DE LOS TRABAJOS

Tarea Principal: Se debe realizar la provision e instalaciébn de equipos de aire
acondicionado frfo calor._

Red eléctrica: Se instalaran circuitos de alimentacién de uso exclusivo para los

nuevos equipos, de manera independiente de la instalacién actual, nuevos

elementos de proteccién termo magnética acorde al consumo de cada equipo. Toda

aquella modificacion, instalacién nueva y/o adecuacion necesaria para el correcto

funcionamiento de los equipos, estara a exclusivo cargo del Contratista.

Los circuitos convergeran a un tablero a proveer que se instalara en el local del

tablero general. El tablero tendra interruptores termomagnéticos de corriente

nominal inferior a la admisible por el conductor y acorde a la intensidad de proyecto.

Las llaves termo magnética a utilizar seran acorde al consumo con curva de disparo

tipo “C” (ajustar a especificacion del fabricante). Los interruptores seran Schneider

Electric o similar en calidad y tecnologia.
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a) Conductores

Se proveeran y colocaran los conductores de seccidén acorde a la potencia que
cada circuito demande. La seccidn minima serd de 2.5 mm?, A cada puesto se
llegara desde el tablero principal con cables unipolares y cable de tierra, empleando
vaina de color segun reglamentacién. Seran Afumex 750 Pirelli para uso en
cafierias, norma IRAM 62267. Conductor: cobre electrolitico. Forma: redonda.
Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a
70°C. Temperatura de Cortocircuito: 160°C Resistencia a la propagacion de
incendio, segun Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C Libre de haldgenos seguin
IEC 60754-2 Baja Emisién de humos, segtin IEC 61034 Certificadas Bajo Normas
ISO 9002.-

b) Canalizacién

La canalizacion se materializara mediante cafieria exterior de PVC rigido
autoextingible y el diametro minimo sera de 20mm. Segun Normas IRAM - IEC
61386-1 y IEC 61386-21, grado de proteccidon mecanica segun norma IRAM 2444,
resistente al ensayo de propagacion de llama establecida en la norma LE.C. 695-2-
1, con un grado de severidad de 550 °C. Sistema Tubelectric Homeplast, marca
Genrod, Codigo TR0020 o similar. Contaran con curvas, conectores, uniones y
demas elementos necesarios para su correcto montaje. Se empleard adhesivo
sellador para PVC. Se fijaran mediante tacos de fijacic’)h y grampas SISA, para cafio
de (%4") 20mm, diametro nominal 19.05mm, cddigo GS034L. Su desarrollo debera

ubicarse a mas de 40 cm. de la red de datos.
c) Tomacorrientes

Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Marca
CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones
domiciliarias exterior sobre pared, de pvc color blanco. Se fijaran exteriormente,

mediante tornillos y tarugos plasticos tipo Fischer.

SOBRE LOS EQUIPOS

Los equipos de aire acondicionado debera ser tipo Split frio/ calor. En todos los
casos deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA
ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural,

q,v\
v
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sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacion, con control
remoto inalambrico multifuncién por microprocesador incorporado y control manual
por fallo incorporado en frente de la unidad interior; ventilador centrifugo de tres
velocidades y una adicional con variacién automdtica, de bajo nivel sonoro y alto
rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tension y coédigo de
falla luminosas de diagnostico y auto reparacion. Display indicador de funciones y
temperatura en frente.

e La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalacion a la
intemperie, alimentacion a 220V, bajos niveles sonoro y de vibracién, con
flujo de aire de re circulacion en sentido horizontal, gabinete reforzado,
protegido con pintura horneada de terminacion brillante de alla resistencia,
con motocompresor rotativo de ultima generacion, alto coeficiente de
rendimiento.

e La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista debera
realizar el calculo de verificacion, propondra el equipo mas adecuado para el
tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 °C y

una humedad relativa del 45%.
CANTIDAD Y TIPO

3u- 3000 Frig.
3u-4500 Frig.

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cafieria de
drenajes de condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios existentes y
nunca deberan terminar en la via publica.En caso de que la cafierfa destinada a
drenar el agua producto de la condensacion presente mucho recorrido, el
contratista debera proveer e instalar bombas de desagote. No se permitird que la
cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe colocar guardapolvo plastico o

metalico de color similar a pintura de los paramentos. Debe incluirse toda aguella
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obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafiileria necesaria, asi también las

tareas de pintura a pano completo de las areas afectadas.

Planilla de cotizacion

by
"Lf‘

OBRA. : Readecuacion

Calle: Gascdn N°2725 -Mar Del Plata

ltems Precio | Unidad | Cantidad | Parciales
1-Reparacion de Techo
Techo de tejas $2073 m2 65 $ 134745
Techo de chapa $1700| m2 60 $102000
Semicubierto chapa traslucida y
madera a la vista $2020| m2 20 $40400
2-Acometida eléctrica - gl 1 $87000
3-Tareas de albahileria
a)varias garaje - gl 1 $9675
b)cocina 1,2y 3 - gl 1 $19275
c)Portén de Garaje - gl 1 $27000
d) colocacion de piso ceramico || $720 m2 87,7 $63144
4-Vereda frente
a)desmonte , extre. raices gl 1 $20300
b)construccién vereda m2 35 $31500
5-Pintura m2
a)muros interior $174 m2 407 $70835
b)muros exterior $184 m2 144 $26496
cielorrasos $165 m2 134 $22110
puertas $1000 un 12 $12000
ventanas $1000 un 8 $8000
6-Reparacion y pulido piso de
madera m2 23 $24200
7-Impermeabilizacion de terraza
a) pintura $580 m2 28 $16120
b)Baranda - gl 1 $46000
8-Climatizacion

$3200 | 4500fri
Provision y colocacién split frio calor 0 g. 3 $96000
$1800 | 2500fri

Provisién y colocacion split frio calor 0 g, 3 $54000

e
Y
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Costo-costo $910800
Imp, benef.

TOTAL :Materiales y Mano de

obra $ 1.364.700

PLAZO DE EJECUCION: 85 sesenta y cinco DIAS.

Nota Aclaratorias

Se solicitara Certificado de visita de Obra, el mismo sera emitido por el Delegacion de
Arquitectura e Infraestructura Mardel Plata — Necochea ,

Se retirara todos los elementos que se interpongan en la realizacion de las tareas de
acuerdo a las reglas del buen arte de construir,

Los trabajos descriptos consisten enla provision de materiales, insumos y mano de
obra.

Las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita
de obra

El contratista cumplira debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y
vigente.

Previo al inicio de las tareas se debera coordinar con la Delegacion de Arquitectura e
Infraestructura

Todos los ambientes y equipamientos existentes quedaran perfectamente limpios y
en funcionamiento.

Para consultas se deberid comunicar a Sr Fenando di Rago T.E. 0223-495-3656,

Cel 2235778698.

Delegacion Mar del Plata — Necochea
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PrOCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

DI RAGO Fernando

Ferita 1l

DIRECCION ESECUTIVA | - DELEGACION DE ARQUTECTURA SEDE MAR DEL FLATA - NECGCHEA
(ASIENTQO EN NECDCHEA)

Procuracion General

fdirago@mpba.gov.ar
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