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[bookmark: _GoBack]Planilla de Cotización para  las tareas a realizar  ultima readecuación de los Laboratorios de calle 4 n° 340, pb. La Plata.
	OBRA : Provision de materiales y mano de obra 

	Laboratorio de calle 4 nº 340 p.b.

	Items
	Unidad
	Precio
	Cantidad
	Parciales

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1ª- Puertas de emergencia
	u
	
	1
	

	1b-Reubicacion puerta de blindex
	gl
	
	1
	

	1c- Puerta placa
	u
	
	1
	

	2- Orificio de mesada
	 
	gl
	
	1
	

	3-Desmonte de piso
	m2
	
	57
	

	4-Carpeta
	 
	m2
	
	57
	

	5-Pisos
	 
	m2
	 
	 57
	 

	6-Revestimiento antihumedad
	 
	m2
	
	7
	

	7- Pintura
	m2
	
	225
	

	8-Conexión para bacha
	gl 
	
	 1
	

	9- Mesada para bacha
	m2
	
	0.6
	

	10- Iluminacion
	 
	gl
	
	1
	

	11- Tabiqueria de durlock
	 
	m2
	
	8
	

	12- Desmonte de revestimientos
	 
	gl
	
	1
	

	13- Revestimientos
	 
	gl
	
	1
	

	14- Umbrales
	m2
	
	1.30
	

	15-Señaletica
	gl
	 
	 1
	 

	16- Desmonte de mesadas y pilares
	     gl
	
	1
	

	17- Cielorraso
	m2
	
	28
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	COSTO-COSTO
	 
	 
	 
	

	IMPUST.-BENEF.
	 
	 
	 
	

	TOTAL :Materiales y Mano de obra
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