PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA NOTA_21998_19_2

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Especificaciones Técnicas Para la Provisiéon de

Materiales y Mano de Obra.

Obra: Reemplazo de Solado, Trabajos de Pintura, Construccién de
Tabiques divisorios, provision y colocaciéon de luminarias.
Destino:Secretaria de Control Disciplinario y Enjuiciamiento,
Departamento de Control Disciplinario.

Ubicacion: 50 e/ 12 y Av. 13 N° 889/91-4° y 5° Piso.

Dto. Judicial: La Plata.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA.

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto
y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado y la intencién
de lo establecido en la documentacion presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en
la documentacién, sino también todo lo necesario para que la misma resulte
completa, de acuerdo a sufin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de
las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo, calidad y
caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su
fin a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en
los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los
trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de

protecciones adecuadas y necesarias.




Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra
regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto

desarrollo de los mismos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su
clase.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas
comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o
caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista
de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o
implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya
al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y
respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el
Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra solicitar el
cambio o remocién del personal que no considere idoneo para la realizaciéon de
las tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra solicitar que se
incremente el personal en obra si los plazos asilo demandaran o, que se extienda

el horario de trabajo.

PLAN DE TRABAJOS.

El Contratista debera presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el
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gue sera aprobado por la Inspeccidon de Obras, sin excepcion.

Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacion exigiéndose el
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes producidos por la
superposicion de gremios por lo que debera estar prevista dicha coordinacion en
el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de plazos parciales resulta
imprescindible para el correcto desarrollo de la obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea

por tarea, de modo de lograr la mayor precision posible.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA.

Mantenimiento y Limpieza de Obra (mano de obra).

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se
produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o
negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera incurrido. Asi mismo
se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal
de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza
todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de
obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados
periddicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos.

¢) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la
ejecucion de las obras de albaiileria.

d) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e

incrustaciones en mamposteria, pisos.




e) Las protecciones que se efectluen para evitar dafios en pisos, etc., deberan ser
retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara
todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes,
dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente.

g) La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente,
la intensificacion de limpiezas periodicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por personal
judicial, deberan aumentar los cuidados respecto de posibles desprendimientos,

molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc.

TRABAJOS DEFECTUOSOS
Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la mano de
obra, sera, segun lo disponga la Inspeccion de Obra, corregido y reconstruido por

el Contratista a su costo, dentro del plazo que en cada caso se le fije.

DEFINICION DE MARCA Y MATERIAL SIMILAR O EQUIVALENTE

Los oferentes podran cotizar marcas y/o modelos similares y/o equivalentes a los
requeridos en el pliego. La cualidad de similar o equivalente quedara a exclusivo
criterio de la Direccion de Obra, dejandose constancia que un material o artefacto
sera considerado equivalente al de la marca y modelo que se menciona en el
pliego cuando satisfaga todas sus caracteristicas y prestaciones tales como
material que lo constituye, dimensiones, colores, capacidad, accesorios provistos,

funcionamiento y disponibilidad en la localidad.

ITEM I: Desmonte de Tabique-Sector Mesa de Entrada.
a)-Se procedera a realizar el desmonte de un sector de tabique confeccionado en
perfileria de aluminio, pafos fijos de vidrio, placas de enchapado y puerta de

acceso, el mismo sera indicado por la Inspeccién de Obra como la disposicién de
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lo retirado.

b)-La superficie del sector afectado se dejara en perfectas condiciones, tanto el
solado,mamposteria y cielo raso, las perforaciones que resulten de dicho
desmonte se debera sellar con material acorde al solado mampuesto.

Superficie estimada: 9 m? A ser verificada en la visita de obra.

ITEM II-TABIQUES

ITEM Il Construccién de Tabiques con placas de roca de yeso-Sector
Oficina y Archivo.

Se procedera a realizar la ejecucion de dos tabiques , con la finalidad de generar
dos divisiones en los lugares indicados por la I.O.

Se realizara sobre una estructura metalica compuesta por Soleras de 70mm y
Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada . Las Soleras de 70mm se
fijaran a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansion de nylon N°8 con
tope y tomillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacion maxima de
0,60m. Dicha estructura se completara colocando Montantes de 69mm con una
separacion entre ejes de 0,40m 6 0,48m, utilizando los perfiles Solera como
guias. Las uniones entre perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes
de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. Se colocara
aislante de lana de vidrio marca Acustiver R o similar en caracteristica y técnica
en el interior del tabique.

Sobre ambas caras de esta estructura se colocara una capa de placas de yeso
de 12,5mm.de espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo
T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

Se debera dejar una separacién de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para
evitar el ascenso de humedad por capilaridad. Las juntas entre placas deberan
estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados). Deberan
guedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas.
Las juntas verticales deberan coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante

sin excepcion.




Los tomillos T2 se colocaran con una separacion de 25cm 6 30cm en el centro de
la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo
quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una
distancia de 1cm del borde.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y
Masilla aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada
capa de masilla, el cual dependera del tipo de producto que se utilice. Las
improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de terminacion
(cantoneras, angulos de ajuste o buias), dos manos de Masilla.

Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia , se debera colocar
sellador y banda de material elastico en todo el perimetro de la pared. T.
-Superficie de tabique a ejecutar ambas caras: 35 m? aprox.

Esta superficie sera corroborada en la visita de obra por el oferente.

- Imagenes a modo ilustrativa en anexo grafico.

ITEM lI-ll: PROVISION E INSTALACION DE PUERTA PLACA.

Se debera proveer e instalar dos puertas interior de madera linea enchapada
modelo cedro curupi de Oblack o de similar caracteristica y técnica constructiva
para construccién en seco. La medidas de la misma sera de 0,80 de ancho x 2,00
mts de alto.

HOJA

PUERTAS DE ABRIR

+ Compuestas por dos paneles encolados y prensados al bastidor de madera
estabilizada, con relleno de nido de abeja celulésico.

+ Caras enchapadas con laminas Cedro Curupi.

 Cantos de hoja y marco en simple contacto.

Modelo: Cedro o similar en caracteristica y técnica.

MARCO

PUERTAS DE ABRIR

* De acero calibre BWG n° 18 y BWG n° 22 disponibles para tabiques, con

burlete perimetral.
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HERRAJES Y ACCESORIOS

 Cerradura comun con frente acerado.

* En marco de acero: Bisagras simple contacto, la hoja.

» Cerradura pomo en Bronce Platil, con bocallave circular en Bronce Platil.

Nota: Todos los Herrajes y modelo de carpinteria deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra previo su colocacion.

-Cantidad: Dos (2).

-Proceso de instalacion:

Los marcos metalicos especiales para Sistema de Construccion en Seco, se
proveen con tres puentes en ambas jambas, que permiten fijarlos al perfil
Montante extremo de la estructura y con un angulo L inferior en cada jamba, que
permitira realizar la fijacion de la carpinteria a la Solera inferior y al piso. En caso
de colocar marcos metalicos estandar, se deberan soldar tres grampas en ambas
jambas.

-La estructura de la pared se completara con los perfiles Montante colocados con
una separacion de 0,40m 6 0,48m. La Solera inferior de la estructura se colocara
de manera que quede libre el espacio correspondiente al ancho de la carpinteria a
colocar. Se dejaran previstos dos perfiles Montante extremos a los que se fijara el
marco.

-Se posicionara vy fijaran el marco de carpinteria atornillando las pestafias de las
jambas a los Montantes extremos, con tornillos T1 punta mecha y fijando los
angulos L al piso. A la altura del dintel se colocara un perfil Solera de largo igual a
la distancia entre los dos Montantes extremos, de acuerdo a lo indicado en el
detalle.-Se completara la estructura colocando dos tramos de perfiles Montante en
el dintel, para realizar posteriormente el emplacado con cortes de placa en “L”,
trabados entre ambas caras de la pared. Una vez armada la estructura y fijado el
marco de carpinteria, se cortaran las placas en “L” utilizando un serruchin y
trincheta. Se fijaran a los perfiles, cuidando que no coincida ninguna junta entre
placas con las lineas del dintel o de las jambas de la carpinteria. Se emplacaran

ambas caras de la pared de manera que la junta sobre el dintel quede desplazada




respecto a la de la otra cara.

-Refuerzos de la estructura para carpinterias de uso intensivo.

En caso de colocarse carpinterias de puertas de uso intensivo se debera realizar
un refuerzo en la estructura, para evitar que el movimiento de la hoja afecte a la
pared. Este refuerzo podra realizarse de la siguiente manera Esta propuesta
debera adaptarse al sistema de tabiqueria existente y a las dimensiones de
separacion de la estructura. Estas Dimensiones seran verificadas en la visita de
obra.

-La Inspeccion de obra exigira el cumplimiento de las normas para la instalacion
de la carpinteria y todos los trabajos que conlleva este. Se debera respetar las
reglas del buen arte y esta descripcion es a modo explicativo y adaptable al lugar
a intervenir.

- Imagenes a modo ilustrativa en anexo grafico.

ITEM lI-lll: Provision e Instalacion de Zécalos.

Provision e instalacion de zdcalos en todos los tabiques a instalar, realizados en
madera maciza de pino con una h:3” x 1/2” de espeso, a colocarse en ambas
caras del tabique indicado por la inspeccion de obra. Terminacion lustre al
poliuretano natural semi mate.

-Superficie estimada: 11 ml. Esta medida sera corroborada en la visita de

obra.

ITEM II-lV Construccion de cerramiento con estructura de aluminio-Sector
Mesa de Entrada.

-Este item comprende Fabricacion, suministro e instalacion de un tabique cuya
estructura estara conformada por perfileria de aluminio color natural y
subdivisiones de vidrio, con melamina enchapada de 3 mm color cedro y una
puerta de abrir , cuya apertura estar indicada en plano adjunto.

-La perfileria a emplear sera de similares caracteristicas a la existente, como

también en lo que respecta a los herrajes, burletes y demas componentes y
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accesorios.

-Todas las aberturas seran del mismo tipo y color de las existentes, debiendo
presentar muestras para su aprobacion sin excepcién, previo a la provision y
colocacion de la paneleria.

-Todos estos trabajos se haran con maxima precision y proliidad, antes de
comenzar la colocacion de la carpinteria la Empresa Contratista debera prever
todos los refuerzos necesarios especificados o no en los planos respectivos, a
efectos lograr la rigidez e indeformabilidad del panel.

-En la colocacion de la carpinteria no se admitira, en ningun caso, falsos plomos,
falta de alineacion entre las jambas ni desniveles.

-Las superficies y las uniones se terminaran bien alisadas y suaves al tacto. Las
partes moviles se colocaran de manera que giren 0 se muevan sin tropiezos, con
el juego minimo necesario. Las grampas que se empleen seran de primera

calidad sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase.

Condiciones de Verificacion.

a) Se verificaran todas las medidas en la obra segun se requiere por todos los
trabajos de montaje. De modo que se ajuste a las condiciones de la obra.

b) Antes de iniciar cualquier trabajo se examinara toda obra adyacente, de la cual,
el trabajo abarcado en esa Seccidn, depende de alguna manera, a fin de
asegurar perfecta ejecucion y ajuste.

c) Se verificara la calidad de la obra de lo contrario la Inspeccién de Obra podra
pedir que se repita el trabajo.

d) El Contratista debera realizar una revision de medidas en la obra en areas que
cuenten con pafios fijos, a fin de garantizar una mejor precision en la adaptacion
de los tabiques al momento de su instalacion.

Se adjunta plano de detalle y dimensiones.

-Cantidad de Tabique: Diez (10) m2 Esta medida sera corroborada en la

visita de obra.




-ITEM lll- TRABAJOS DE PINTURA

Sobre tabiques,mamposteria, cielo rasos y carpinterias

Condiciones generales previo al inicio de los trabajos:

-Los locales deben estar cubiertos y sin filtracion de agua, acristalados y su
estanqueidad garantizada. .

-Los locales deben estar cerrados pero ventilados mediante cualquier sistema
adecuado.

-Su grado higrométrico no debe permitir una rehumidificacion de las superficies a
pintar y su temperatura estara comprendida entre 8° C y 30° C.

-Los enlucidos interiores, nuevos y/o reparados, estaran previamente ejecutados,
fraguados y secos.

-Los locales a pintar deben estar libres de la presencia de cualquier otra actividad
conexa, que dificulte o entorpezca los trabajos de pintura.

-Condiciones ambientales durante la aplicacion

*En interior:

Las condiciones ambientales del local a respetar para la aplicacion son las
siguientes: .

-Temperatura > 8° C .

-Humedad ambiental del aire < 65%. .

-No existan corrientes de aire que alteren el secado de las pinturas y barnices .

La proteccidon de las superficies que no vayan a ser pintadas (como madera
natural barnizada,cerramientos exteriores de acero inoxidable, aluminio o metales
prelacados, rodapiés, etc.), se hara mediante cintas protectoras, films de plastico,
papel, cartdn, etc., que se utilizaran para

evitar que se ensucien suelos, muebles, cuadros y elementos de valor.

Las cintas protectoras se retiraran sin dejar rastro, asi como las diferentes

protecciones.

-Se considerara justificada la no aceptacién de los trabajos realizados, si

en:

10
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1)Tabique
-Se aprecian humedades.
-Manchas de moho.
-Eflorescencias.
-Manchas de 6xido.
-Exudaciones de resinas.
-Falta de eliminacion de marcas.
La observacion de posibles irregularidades se efectuara desde una distancia de 2
metros, con una iluminacion incidente normal (angulos comprendidos entre 70° y
110°).

2) Preparaciones:

-Hay falta de imprimacion adecuada a cada mampuesto..

-Hay insuficiencia de capas de fondo.

3) Acabado:

-El color es distinto al acordado.

-La textura es distinta a la acordada.

-Existen descolgamientos, cuarteamientos/cuarteados, caleamiento/caleo.

-Hay presencia de blanqueamiento en los barnices. .

-Se ha producido la aparicion de crateres en los esmaltes o barnices.

-Ha habido exceso de tiempo del producto envasado, segun especificacion del
fabricante.

Finalizados los trabajos de pintura, el contratista realizara la limpieza de las
suciedades ocasionadas por su sola intervencién y unicamente es responsable de
la recoleccion de sus propias protecciones.

En las pinturas descriptas como: Latex Satinado seran a base de resinas
sintéticas, para aplicacion en superficies de madera, metal y paramentos, de
interior y exterior, con aspecto mate, satinado o brillante. Aspecto — Acabado: Se
presentara en envases adecuados para su conservacion, en los que se

especificara:- Color - Instrucciones de uso.

11



- Tiempos de secado y repintado.

- Diluyente adecuado.

- Temperatura minima y maxima de aplicacion.

- Etiquetado segun normas de seguridad vigentes.

- Normas de seguridad para la aplicacion.

- Rendimiento tedrico en m2/litro.

- Capacidad del envase en litros.

- Fabricante.

Previo al inicio de los trabajos se presentara en forma escrita a la Inspeccién de
Obra para su aprobacién marca y codigo del tipo de pintura, como asitambién el

cronograma de obra.

ITEM lll-I-Mamposteria

Sobre la superficie reconstituida y respetando todo lo mencionado anteriormente,
se aplicara pintura latex interior satinada de base acuosa, marca ALBA Interiores
o similar en calidad y tecnologia. Previo a la aplicacion la base debe estar firme,
limpia, seca, y sin polvo ni grasa.

Si la base esta en condiciones absorbente se debera aplicar previamente una o
mas manos de imprimante. Esto quedara a criterio de la inspeccidn de obra.

Se debe aplicar como minimo tres manos puras del producto. Al termino de cada
aplicacién se debera notificar a la Inspeccion de Obra para aprobar la aplicacion
de las siguientes mano de pintura o en su defecto en los lugares que haya que
retocar, asi con cada aplicacion sobre los mampuestos. Hasta la aprobacion
definitiva por parte de la Inspeccién de Obra.

Superficie estimada: 1050 m?. A verificar en obra.

ITEM lll-ll-Cielorraso
Se pintaran los cielorrasos existentes en su totalidad indicados por la inspeccion
de obra, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminacion

perfectamente lisa, una mano de fijador, TRES manos minimo de latex para cielo

12
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rasos al agua satinado de primera calidad marca Miksacril Cielorraso, Plavicon
Cielorrasos, Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la
inspeccion de Obra), hasta cubrir perfectamente el area. Al termino de cada
aplicacion se debera notificar a la Inspeccion de Obra para aprobar la aplicaciéon
de las siguientes mano de pintura o en su defecto en los lugares que haya que
retocar, asi con cada aplicacion sobre los mampuestos. Hasta la aprobacion
definitiva por parte de la Inspeccién de Obra.

Superficie estimada: 340 m2 A verificar en obra.

ITEM lll-llIl-Carpinterias

Las carpinterias metalicas (marco) y de madera (hoja) . Se pintaran los marcos y
hojas con dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y
técnica. De similar caracetristica a lo existente, en todo y terminacion. Las
carpinterias de madera se lijaran para retirar las imperfecciones. En las
carpinterias que se indiquen por la 1.O.

Al termino de cada aplicacion se debera notificar a la Inspeccién de Obra para
aprobar la aplicacion de las siguientes mano de pintura o en su defecto

en los lugares que haya que retocar, asi con cada aplicacion sobre los
mampuestos. Hasta la aprobacion definitiva por parte de la Inspeccion de

Obra.

-Superficie estimada Carpinteria de madera (ambas caras): 52 m?

-Superficie estimada marcos metalicos: 24 m2

ITEM llI-IV-Tabique

Sobre la superficie reconstituida se aplicara pintura latex interior satinada de base
acuosa, marca ALBA Interiores o similar en calidad y tecnologia. Previo a la
aplicacion la base debe estar firme, limpia, seca, y sin polvo ni grasa.

Si la base esta en condiciones absorbente se debera aplicar previamente una o
mas manos de imprimante. Esto quedara a criterio de la inspeccion de obra.

Se debe aplicar como minimo tres manos puras del producto.

13



-Superficie Aproximada de tabique a cubrir 35 m2 Esta superficie sera
verificada en obra.

“La superficie mencionada cubre las dos caras del parapeto”.

“‘Previo al inicio de los trabajos se presentara en forma escrita a la
Inspeccion de Obra para su aprobaciéon marca y cédigo del tipo de pintura,

como asi también el cronograma de obra”.

ITEM IV: PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS

Previo a la colocacién de los artefactos luminicos, se retirara los existente y desde
la boca se tomara tensidén para instalar los seis artefactos mencionados, la
ubicacion de los mismos sera indicada por la inspeccion de obra y se indican en
planos adjuntos. La instalacion que deba ser dirigida a sectores diferentes a la
actual ubicacién de los artefactos, sera exterior mediante cablecanal con todas
sus piezas (esquineros, codos, etc) amurado al cieloraso y mamposteria via
tornillos y tarugos fisher, hasta el Interruptor de un punto linea tekna color blanco o
similar en caracteristica y técnica, la cual sera exterior y embutida en tabique. Se
proveeran los artefactos luminicos para el espacio de referencia, la misma sera
luminaria a led tipo panel extra chata de aplicar sobre cielo raso. El producto
debera cumplir con los siguientes requisitos.

Dimension: 300 mm ancho x 1200 mm largo x 21 mm de espesor.

Lumens:4500

Potencia: 48 W

Luz blanca

Terminacion con perfil de aluminio color blanco. El kit debera ser completo con
tornillos y tarugos para su fijacion.

Debera contar con driver de alimentacién especial extra chato o similar en
caracteristica y técnica. El contratista debera presentar muestrarios y la
correspondiente folleteria en la propuesta de los artefactos a colocar.

-l a cantidad de luminarias a proveer y colocar son Seis (6) unidades.

Nota: Todas las luminarias deberan ser aprobadas por la 1.O. previo a su
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colocacion.

ITEM V: Desmonte de alfombra y piso, posterior provision, colocacion de

Solado y Zécalo:

Se procedera a realizar el desmonte del solado, manta aislante y zdcalos en las
oficinas indicadas por la inspeccion de obra. El material retirado estara a cargo
del contratista su traslado y acopio, fuera de las instalaciones del edificio

perteneciente al Ministerio Publico.

-El solado a colocar sera con base HDF (High density fiber, en espariol tablero de
fibras de madera de alta densidad) con superficie decorativa de alto transito ultra
resistente al uso. Sera marca KRONOSWIS,SCRAPE O GIANT de 8,3 MM de
espesor o similar en caracteristica y técnica. A su vez se colocara entre el solado
nuevo y el existente una manta hidrofuga de 2mm de espesor. Se debera
presentar folletos sin excepcion del solado adoptado en la propuesta. El color de
la misma tendra que ser aprobado por el personal de la dependencia. Se debera

respetar las indicaciones del fabricante tanto en su forma de aplicacion.

La superficie a cubrir en los trabajos mencionados anteriormente es de

aproximadamente :

- Desmonte de Alfombra :75 m? Aprox.

-Desmonte de piso flotante: 195 m?

-Desmonte de zécalo existente: 310 ml

-Provision y colocacion de solado flotante: 270 m?

-Se colocara z6calo para piso flotante, el mismo sera del tono y modelo del solado

adoptado,cantidad aprox. 310 ml.

-A su vez se colocara entre solado nuevo y existente una varilla de bronce pulida
para terminacion de solado,la misma debera estar fijada en forma correcta.
Cantidad aprox.: 20 ml.

- Imagenes a modo ilustrativa en anexo grafico.
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ITEM VI Ajuste de carpinterias:

Se ajustaran todas las carpinterias (puertas), las cuales se vieran afectadas por la
instalacion del nuevo solado. Debiendo la contratista garantizar su normal y perfecta
apertura. Las mismas seran indicadas por la 1.O, en la visita de obra Cantidad de

Carpinterias : veintitrés (23) unidades.

ITEM VII: Desmonte y re instalacion de Aire Acondicionado Split

Se procedera a realizar el desmonte del equipo de aire acondicionado ( unidad
interior-unidad exterior y cafierias) segun indicacién de la inspeccion de obra, y

plano adjunto. Para ser reinstalado en la oficina sefalada.

CAPACITACION

Se debera dictar una capacitaciéon, destinada al personal de la dependencia
sobre como se operara el Sistema de Control de las unidades. La capacitacion
se realizara por personal especializado y autorizado para dictar el curso,
perteneciente a la empresa contratista. Se debera presentar una planilla con los

datos y firmas pertenecientes a los empleados judiciales que ocupen la oficina.

Puesta en funcionamiento del Equipo.

Ademas de todas las inspecciones y controles que disponga la Inspeccion de
Obra, el Contratista debera solicitar con la debida antelacidén las siguientes
inspecciones: Recepcion de cada partida de materiales de acuerdo a
especificaciones y muestras. Terminacion del tendido de cafierias de desague y/o
eléctricas en cada sector. Terminacion del tendido de cables de fuerza motriz y
comando en cada sector. Terminacién de la instalacion. Una vez terminada la
instalacion a satisfaccion de la Inspeccidon de Obra, el Contratista procedera a
efectuar la Puesta en Marcha del mismos. Durante este proceso debera efectuar
como minimo las siguientes comprobaciones: Medicion de resistencia de
aislacion de todos los cables y circuitos instalados. Verificacién de secuencia y
concordancia de fases en tableros. Pruebas de funcionamiento en vacio de

circuitos de comando, control, sefializacion y alarmas. Regulacién de relevos de
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proteccion térmica. Prueba de sentido de rotacion de motores de ventiladores.
Pruebas de estanqueidad de circuitos de refrigeracion. Medicion de temperatura
y humedad en cada local. Medicién de amperajes del motor. Regulacion de todos
los elementos de control y proteccion. Los instrumentos necesarios para la
realizacion de todos los ensayos y mediciones seran provistos por el Contratista.
Las mediciones se realizaran en presencia de un representante de la Inspeccién
de Obra y del Contratista y se volcaran los resultados en una planilla junto a los

valores de disefio correspondientes para cada equipo y local.

ITEM VII- I: Realizacion de Servicie.

Al equipo desmontado se le realizara todos los service (unidad interior y exterior)
para dejarlo funcionando a su maximo rendimiento. Al finalizar los trabajos esta
unidad debera estar funcionando sin problema alguno y con garantia escrita de los
trabajos realizados. Al llevar el equipo a taller, la empresa contratista debera dejar
un remito con los datos del mismo (numero de serie, capacidad,marca,etc) a la
Inspeccion de Obra y el plazo de duracion del service. Al finalizar los trabajos
sobre la unidad, la empresa debera entregar un informe con los trabajos

realizados, y si hubo sustitucion de elementos fisicos, entregarlos a la I.O.

ITEM VII - ll: Trabajos de Electricidad

Se debera tomar la tension de alimentacion para el equipo a reinstalar del interior
de la dependencia, instalar una térmica para la toma y salida de tension, la
ubicacion sera indicada por la 1.O. El equipo llevara un toma de 20 Amp. Y un
interruptor termomagnético de capacidad acorde al consumo a proteger y las
secciones de los cables , deberan ser las acordes segun reglamento vigente. Se
debera respetar las indicaciones efectuadas por el fabricante. El tendido de cable
hasta el equipo se debera llevar por medio de cablecanal amurado por medio de

tornillos y tarugos fisher al mampuesto.

ITEM VII - lll: Instalaciones Complementarias

En la unidad se debe colocar cafieria ( vertical y/o horizontal) la cual debera ir

hacia el interior de la dependencia vy llegar a un receptaculo indicado por la 1.O
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con pendiente minima de 1% en cafieria de PP reforzado, sujetando esta carieria
al mampuesto mediante grampas metalicas omega o media omega. La unidad
exterior debera estar sostenida mediante ménsulas nuevas, amuradas a la

mamposteria.

ITEM lIX: Retiro de Equipo de Aire Acondicionado Compacto y Trabajos de

Albaiiileria

-Se procedera al retiro de la unidad compacta de refrigeracién y su
correspondiente instalacion eléctrica indicada por la Inspeccién de Obra,la misma
se dejara en condiciones para que no afecte el normal funcionamiento de la
dependencia. El equipo compacto retirado se trasladara al deposito del Ministerio
Publico sito en calle 70 e/ 1 y 2. Previa coordinacién con la 1.O Cant. Una (1)

unidad.

-Efectuado los trabajos mencionados en el parrafo anterior, se realizara la
reparacion de los mampuestos de ladrillos en el vano abierto por el retiro del
equipo de A°A,el mismo se deberan rellenar con ladrillos y revocar de ambos
lados (revoque fino y grueso) con materiales acordes a los existentes,dejando la

superficie en condiciones para su posterior pintado. Cant. Aprox. 2 m? aprox.

NOTAS ACLARATORIAS:

-Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera

emitido por la Delegacién de Arquitectura Regional La Plata-Dolores.

-EI desmonte y re instalacion del equipo de aire acondicionado comprende el
suministro de la totalidad de materiales,insumos y ejecucion de todos los
trabajos para una correcta instalacion y puesta en marcha a entera satisfaccion
dela I.O.

-Todos los trabajos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ

cuando se realiza la visita de obra.

-Durante el proceso de toda la obra, si llegara a aparecer alguna instalacion
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existente, se debera rever su ubicacion segun la indicacion de la inspeccion de
obra y El titular de la dependencia. Los costos de este item estaran a cargo del

contratista.

-Reparaciones emergentes. Se reparar todo elemento o superficie que fuera
afectado por las tareas a realizar en el interior/exterior del ambiente. Se entiende
gue los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Lo costos
de estas tareas seran responsabilidad directa del contratista, sin ningun perjuicio

hacia esta dependencia.

-Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y mano

de obra.

-El contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez, todas
las tareas comprendidas en los rubros e items que se citan en la presente
documentacion y todo aquello que sin estar expresamente indicado, sea
necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo

mano de obra, materiales y equipos correspondiente.

-Se solicitara sin excepcidén, nomina y antecedente del profesional y plantel

técnico especializado de la firma, indicandose el profesional que se desempefara

como Representante Técnico. En los antecedentes de profesionales y técnicos se

detallara: nombre, numero de matricula habilitada y vigente y organismo que la

expidio.

-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para

los que fueron propuestos.

-EI contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,

impositiva y previsional vigente.

-Previo al inicio de las tareas se debera entregar a la Inspeccién de Obra lo

siguiente: Inicio de obra presentado a la ART, Programa de Seguridad
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presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de pdliza de
ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de
alta de personal; Clausula de no repeticion de ART a favor del Ministerio Publico
por el periodo que dure la contratacion o renovable hasta el fin de los materiales;

y Constancia de Capacitaciones.

-El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer perfectamente
el estado y condicion de los sectores a intervenir antes del comienzo de la

ejecucion de los trabajos.

-EI desplazamiento del mobiliario o cualquier elemento circundante al lugar de la
obra estara a cargo del contratista,como asi también su proteccion ante

cualquier eventual accidente.

-Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser

demostrado por el Contratista.
-Se debera coordinar con el personal de la dependencia el horario de

realizacion de los trabajos.

-La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva de la

Inspeccién de Obras.

-Plazo de Obra: Veinte (20) dias. A partir del Acta de Inicio de Obra.

Delegacion La Plata-Dolores
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuracion General
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