PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

Especificaciones del cableado de fibra optica a instalar entre

edificios en Av. Larroque 2300 — Banfield

Situacién:
Se requiere la instalacién de Fibra Optica para conectar 4 edificios del predio

de Av. Larroque 2300 — Localidad de Banfield segun plano adjunto.

Para su comprension los mismos pasan a denominarse:

- Edificio “Fiscalia”: Sede de la sala de rack’s principal del predio.
Aloja los servicios de ultima milla de los proveedores y servidores del
Ministerio Publico.

- Edificio “Alcaldia”: Cuenta con un rack en una sala en la planta alta,
dénde se concentra el cableado estructurado LAN del mismo edificio y
el edificio “Fiscalia General”.

- Edificio “Defensorias”: Cuenta con un rack en una sala en planta
baja dénde se concentra el cableado estructurado LAN del edificio.

- Edificio “Talleres” Consta de un rack en planta baja para la

distribucion de puestos de trabajo que forma la LAN del edficio.




Instalaciéon de los siguientes subsistemas:
e Tendido de Fibra Optica
e Remate de la instalacién de Fibra Optica en los racks de cada

inmueble

Tendido de Fibra Optica

Se realizara el tendido de los conductores de Fibra Optica contando 4 fibras
Opticas por cada edificio a conectar (2 fibras se pondran en uso y 2
quedaran como backup). Un extremo de cada conductor partira desde el
Rack Principal del edificio “Fiscalia” mientras que su otro extremo finalizara

en el rack correspondiente a uno de los 3 edificios restantes.
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Consideraciones de distancia:

A continuacion se detalla las distancias aproximadas entre la Sala de
Servidores Principal (Edificio “Fiscalia”) a los edificios siguiendo el trazado
del cableado sugerido (ver plano):

- Fiscalia a Alcaldia: 180 metros.

- Fiscalia a Defensorias; 250 metros.

- Fiscalia a Talleres: 365 metros.

Soporte del cableado:

La fibra realizara un recorrido interior y exterior en los edificios del predio.

De acuerdo a plano se definio el recorrido por réotulos:

“a”) Recorrido interior por los edificios “Fiscalia”, “Alcaldia” y “Talleres”:

Se encuentran instaladas bandejas portacables que parten desde los racks

hasta las camaras que dan acceso al cafiero tritubo subterraneo.

“b”) Recorrido exterior que debe ser colocado por el instalador de la Fibra
Optica: Se debera instalar una cafieria de 2” de diametro galvanizada con
cajas de paso; partiendo de la camara de inspeccion del cafiero, para luego
elevarse y dirigirse por el techo del puente existente entre los edificios

“Fiscalia” y “Alcaldia”




“c”) Recorrido exterior existente: Canero subterraneo “tritubo” con
camaras de inspeccioén y pase.

Plano del predio con recorrido de Fibra Optica:

Referencias recorrido de Fibra (jgtr'ca

Sala Rack Principal
a) Bandejas portacables interiores Sala de Racks en
b) Caiieria Galvanizada 2" a instalar edificios destino
c) Caiiero subterraneo tritubo

Imagen satelital del predio: https://goo.gl/maps/MZa5YnSxZSesQwU 1A
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Remate de la instalacion de Fibra Optica en los racks de cada

inmueble:

El Ministerio Publico cuenta con racks de 19” con unidades disponibles en
cada sala de los edificios:
En cada rack se debera proveer e instalar:

- Una bandeja de Fibra Optica de una unidad.

- Patch Cords de Fibra Optica de 2 Metros para interconectar los
extremos de cada fibra con GBIC al Switch (provisto por el Ministerio
Publico) de cada edificio.

- Conversor de medios de Fibra Optica tipo GBIC de 1 GB
(compatible con los switchs existentes).

- Se debera realizar la terminacion de cada hilo de la Fibra Optica en la
bandeja de distribucion correspondiente.

- Se realizara la identificacion de cada hilo de fibra 6ptica con detalle
del edificio de procedencia y numero de fibra 6ptica. Como regla
general las Fibras Opticas N° 1y 2 seran las que estaran en uso y las

N° 3 y 4 quedaran de backup.

Rack edificio “Fiscalia”:

- Se debera incorporar una bandeja de distribucion y fusién de Fibra
Optica de una unidad para recibir los conductores de Fibra Optica
provenientes del resto de los edificios. Se debera realizar la

terminacion de cada hilo de fibra dentro de la bandeja y con su




terminal correspondiente. Se realizara la identificacion de cada fibra
optica con detalle del edificio de procedencia y numero de hilo.

Se instalara 3 (tres) conversores de medios de Fibra Optica tipo GBIC
en el switch principal del edificio de acuerdo a indicacion del delegado
departamental de informatica

Se conectara mediante patchcords de dos metros cada par de Fibras
Opticas de produccién (N° 1 y 2) correspondiente a cada edificio

destino desde la bandeja de distribucion a los conversores de medios.

Racks en edificios “Alcaldia”’, “Defensorias” y “Talleres”.

Se debera incorporar una bandeja de distribucion y fusién de Fibra
Optica de una unidad en cada edificio para recibir las Fibras Opticas
correspondientes. Se realizara la identificacion de cada fibra optica
con detalle del edificio de procedencia (“Fiscalia”) y numero de hilo de
fibra 6ptica.

Se instalara 1 (un) conversor de medios de Fibra Optica tipo GBIC en
el switch principal de cada edificio de acuerdo a indicacion del
delegado departamental de informatica.

Se conectara mediante patchcords el par de Fibras Opticas en uso
(N° 1y 2) desde los puertos de la bandeja de distribucion al conversor

de medios.
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Equipamiento a proveerse de BACKUP:

Debera ser entregado adicionalmente al momento de finalizar la obra como
elementos de backup los siguientes componentes.

- 4 (cuatro) conversores de medios tipo GBIC de Fibra Optica.

- 4 patchcords de fibra para conectar desde la Patchera de fibra a los

GBICs.

Entrega de los trabajos de instalacion al Ministerio Publico:

Considerando que la obra se realizara mediante el régimen de contratacion
“Llave en mano”, el Ministerio Publico recibira la instalacién terminada
luego de las pruebas realizadas con el personal informatico del
departamento judicial Lomas de Zamora.

Para las pruebas se utilizara la herramienta iperf que debera arrojar como
resultado una velocidad de transferencia de 1 Gbps entre los switchs

extremos de las fibras Opticas en su configuracion estandar.
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