
REF. OBRA RETIRO DE MEMBRANA ASFALTÍCA 

LIMPIEZA, IMPRIMACION Y COLOCACIÓN

Fiscalía General - Azotea Frente sobre oficinas DE NUEVA MEMBRANA ASFALTICA

Dpto Judicial Morón Calle: C. Colón n° 237 Azotea - Frente, Morón

Hipótesis de Trabajo:

Los trabajos cotizados son de complejidad media, ejecutados por técnicos o matriculados idóneos con

obligaciones impositivas y de seguridad vigentes, pudiendo incluir empresas unipersonales, con movilidad

propias y herramientas  de mediana envergadura y dispositivos de seguridad que requieren considerar su

amortización para garantizar la buena ejecución de los trabajos.

El análisis se basa en un grupo de trabajo integrado como mínimo de técnico matriculado y ayudante con

maquinas, movilidad y herramientas que permita ejecutar con prontitud las tareas programadas durante

una jornada laboral en puntos distantes como máximo a una hora de su localización.

Basado en ítem C1, C3 y C7; revista vivienda 703  – febrero 2021

Análisis Costos de Ejecución:

COSTO POR UNIDAD

Precio Unitario Cantidad Subtotal

(m
2
 / U)

Retiro de techado existente, limpieza de superficie

sellado de grietas y fisuras en cargas perimetrales e

imprimación asfáltica 230

Provisión de membrana profesional esp. 4 mm,aluminio 23

Colocación de membrana asfáltica totalmente pegada 230

Volquete p/disposición final cap. 5 m3 1

Total de provisión e instalación $0,00

Son Pesos: 

Delegación Departamental

Dpto., de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

NJ


