REF. OBRA

Fiscalia General - Azotea Frente sobre oficinas

RETIRO DE MEMBRANA ASFALTICA
LIMPIEZA, IMPRIMACION Y COLOCACION
DE NUEVA MEMBRANA ASFALTICA

Dpto Judicial Morén

Calle: C. Colon n° 237 Azotea - Frente, Morén

Hipotesis de Trabajo:

Los trabajos cotizados son de complejidad media, ejecutados por técnicos o matriculados idéneos con
obligaciones impositivas y de seguridad vigentes, pudiendo incluir empresas unipersonales, con movilidad
propias y herramientas de mediana envergadura y dispositivos de seguridad que requieren considerar su
amortizacion para garantizar la buena ejecucion de los trabajos.

El andlisis se basa en un grupo de trabajo integrado como minimo de técnico matriculado y ayudante con
maquinas, movilidad y herramientas que permita ejecutar con prontitud las tareas programadas durante
una jornada laboral en puntos distantes como maximo a una hora de su localizacién.

Basado en item C1, C3 y C7; revista vivienda 703 — febrero 2021

Andlisis Costos de Ejecucion:

COSTO POR UNIDAD

Precio Unitario  Cantidad Subtotal
(m?/ V)

Retiro de techado existente, limpieza de superficie

sellado de grietas y fisuras en cargas perimetrales e

imprimacioén asfaltica 230

Provisiobn de membrana profesional esp. 4 mm,aluminio 23

Colocacion de membrana asfaltica totalmente pegada 230

Volquete p/disposicién final cap. 5 m3 1

Total de provision e instalacion

Son Pesos:

Delegacion Departamental

Dpto., de Arquitectura e Infraestructura
Procuracion General

NJ

$0,00



