ProvinCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA NOTA-54108-19-1

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: Desmonte de tratamiento impermeabilizante existente vy
Impermeabilizacion de techo de chapa ondulada.

DESTINO: Defensoria de Casacion.

UBICACION: 48 ¢/ 14y 15 N° 985

DTO. JUDICIAL: La Plata

DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra consiste en la provision de mano de obra y materiales para la
impermeabilizacion de la cubierta, cargas y mamposteria del inmueble de
referencia, previo retiro del tratamiento existente. Las presentes tareas solicitadas
en este pliego se deben desarmollar como se conoce wulgarmente como la

modalidad “ Llave en Mano”,

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA.

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto
y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado y la intencion
de lo establecido en la documentacion presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en
la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte
completa, de acuerdo a sufin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de
las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo, calidad vy
caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su
fin a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, efc., se consideraran a todo

efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.




Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en
los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los
trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de
protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra
regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto
desarrollo de los mismos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos serdn ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su
clase.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas
comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccién tipo, calidad o
caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratists
de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas yio
implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya
al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, v la calidad ¥
respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el
Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Ihspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccién de Obras podra solicitar el

cambio 0 remocién del personal que no considere idéneo para la realizacién de
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las tareas encomendadas. La Inspeccién de Obras podra solicitar que se
incremente el personal en obra si los plazos asflo demandaran o, que se extienda

el horario de trabajo.

PLAN DE TRABAJOS.

El Contratista debera presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el
que sera aprobado por la Inspeccién de Obras, sin excepcidn.

Una vez aprobado pasaré a formar parte de la documentacion exigiéndose el
estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituird justificaciéon por inconvenientes producidos por la
superposicion de gremios por lo que debera estar prevista dicha coordinacion en
el plan de trabajos, motivo por el cual, e! cumplimiento de plazos parciales resulta
imprescindible para el correcto desarrollo de la obra.

El plan de trabajos deberéa ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea

por tarea, de modo de lograr la mayor precision posible.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA.

Mantenimiento y Limpleza de Obra (mano de obra).

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualguier elemento, artefacto o accesorio, que se
produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o
negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera incurrido. Asi mismo
se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el Contratista deberd contar con una cuadrilla permanente de personal
de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza
todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de
obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados

periddicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal




desarrollo de los trabajos.

¢} Se pondra el mayor cuidade en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacién excedente y los residuos provenientes de la
ejecucion de las obras de albafiilerfa.

d) Se efectuard la limpieza, rasqueteo y barridc de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposterfa, pisos.

e) Las protecciones que se efectlien para evitar dafios en pisos, etc., deberan ser
retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara
todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes,
dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente.

g) La Inspeccién de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente,
la intensificacion de limpiezas periddicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por personal
judicial, deberan aumentar los cuidados respecto de posibles desprendimientos,

molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc.

DEFINICION DE MARCA Y MATERIAL SIMILAR O EQUIVALENTE

Los oferentes podrén cotizar marcas y/o modelos similares y/o equivalentes a los
requeridos en el pliego. La cualidad de similar o equivalente quedara a exclusivo
criterio de la Direccién de Obra, dejandose constancia que un material o artefacto
sera considerado equivalente al de la marca y modelo que se menciona en el
pliego cuando satisfaga todas sus caracteristicas y prestaciones tales como

material que lo constituye, dimensiones, colores.

TRABAJOS DEFECTUOSO0OS
Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la mano de
obra, serd, segun lo disponga la Inspeccién de Obra, corregido y reconstruido por

el Contrafista a su costo, dentro del plazo que en cada caso se le fije. Al iniciar
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cada trabajo el contratista debera pedir la presencia de la Inspeccién de Obra, la
que verificara el estado del material y los elementos que seran empleados en las
tareas que se traten. El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de
Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo,
para que se efectie cualquier tipo de inspeccién general. Una vez que estos se
hayan finalizado, el contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y

su aprobacion.

ITEM I: Desmonte y limpieza de cublerta existente.

Se procedera al retiro de la impermeabilizacion existente sobre cubierta de chapa
ondulada, babetas, cargas y mampuestos indicada por la Inspeccion de obra.
Posteriormente se procedera a la limpieza de toda la cubierta, dejando la
superficie en condiciones para la aplicacion del producto impermeabilizante.
-Superficie estimada de desmonte: 330m? A ser verificada en la visita de
obra.

--Superficie estimada de limpieza : 80 m* A ser veriflcada en la visita de

obra.

item Il : Aplicacién de Tratamiento.

Descripcion del producto:

Sistema multicapa de materiales viscoelastico de cauchos naturales y sintéticos,
en capas de distinta granulometria, previa preparacion de la superficie a tratar,
incluyendo las babetas, cargas y mamposteria por medio de la aplicacion de
polirresina.

La terminacion del sistema es con la aplicacién de pintura especialmente
concebidas para una alta exigencia, las cuales sirven de proteccion del sistema
contra los agentes del medio ambiente.

Impermeabilizacion con sistema Rubber Fieldscon con terminacion de malla de

fibra de vidrio o similar en caracteristica y técnica.




Impermeabilizaciéon con terminacion en malla de vidrio o similar

El tratamiento sera con el sistema Rubber Fields o similar en caracteristica y
técnica.

Para asegurar la efectividad del sistema y con la finalidad de acceder a la
garantia de | producto por el fabricante, su ejecucion se realizara siguiendo
rigurosamente las especificaciones del mismo. :

-imprimacion de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razon de
0,5 Kg/m2,

-Aplicacion de capa de elastémero, a razén de 2Kg/m?.

-Colocacion de geotextil de tipo vial ( 130 gr/im?), saturado con elastomero.
-Aplicacion de capa de caucho autovulcanizable de granulometria media, a razén
de 2,2 Kg/m?.

-Colocacion de tejido de fibra de vidrio de alta resistencia a la traccién, saturado
con capa de polirresina y arido.

-Aplicacion de capa de polirresina y arido.

-Aplicacion de capa de revestimiento acriico con endurecedor de cuarzo
incorporado, a larazon de 0,7 Kg/m?.

-Aplicacion de dos manos de pintura acrilica, color gris, a razén de 0,5 Kg/mz.

Superficie estimada: 410 m? A ser verificada en la visita de obra.

Item Illl: Prueba hidraulica

Finalizado los trabajos de impermeabilizacion se debera efectuar la prueba
hidraulica correspondiente previo a la recepcion provisoria.

El ensayo se prolongara por un tiempo que la inspeccién de obra lo crea
necesario, minimo 1 hora. Mientras se realice el ensayo el Contratista montara
una guardia permanente para desagotar en caso de producirse filtraciones que

afectaren a las oficinas que se ubican por debajo de la cubierta.

NOTAS ACLARATORIAS:




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA NOTA-54108-19-1

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

-Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacién de Arquitectura Regional La Plata-Dolores.

-Todos los trabajos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ
cuando se realiza la visita de obra.

-Durante el proceso de toda la obra, si llegara a aparecer alguna instalacion
existente, se debera rever su ubicacion segun la indicacion de la inspeccion de
obra y El titular de la dependencia. Los costos de este item estaran a cargo del
contratista.

-Reparaciones emergentes. Se reparar todo elemento o superficie que fuera
afectado por las tareas a realizar en el interior/exterior del ambiente. Se entiende
gue los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Lo costos
de estas tareas seran responsabilidad directa del contratista, sin ningun perjuicio
hacia esta dependencia.

-Los trabajos descriptos consisten en |la provisién de materiales, insumos y mano
de obra.

-El contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez, todas
las tareas comprendidas en los rubros e items que se citan en la presente
documentacion y todo aquello que sin estar expresamente indicado, sea
necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo
mano de obra, materiales y equipos correspondiente.

-Se solicitara sin excepcion, nomina y antecedente del profesional y plantel
técnico especializado de la firma, indicandose el profesional que se desempefiara
como Representante Tecnico. En los antecedentes de profesionales y técnicos se
detallara: nombre, numero de matricula habilitada y vigente y organismo que la
expidio.

-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los
gue fueron propuestos.

-El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impaositiva y previsional vigente.

-Previo al inicio de las tareas se debera entregar a la Inspeccidon de Obra lo




siguiente: [nicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de pdliza de
ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de
alta de personal; Clausula de no repeticién de ART a favor del Ministerio Publico
por el periodo que dure la contratacion o renovable hasta el fin de los materiales; y
Constancia de Capacitaciones.

-El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer perfectamente
el estado y condicidn de los sectores a intervenir antes del comienzo de la
ejecucion de los frabajos.

-E| desplazamiento del mobiliario o cualquier elemento circundante al lugar de la
obra estara a cargo del contratista,como asi también su protecciéon ante cualquier
eventual accidente.

-Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya
al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y
respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el
Contratista.

-Se debera coordinar con el personal de la dependencia el horario de realizacion
de los trabajos.

-La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccion de Obras.

-Plazo de Obra: Quince (15) dias. A partir del Acta de Iicio de Obra.
Descantando los dias que no se pueda trabajar por cuestiones climaticas
adversas, dado que se realizara sobre una cubierta a la intemperie, donde la
contratista debera presentar certificado emitido por el senicio meteorolégico

nacional o paginas que comprueben los dias de precipitaciones.

Delegacién de Arquitectura La Plata-Dolores

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuracién General
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