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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: Provisién e Instalacion de Tabiques de Aluminio con pafios fijos de
vidrio y puerta de abrir de cedro con brazo antipatico.

DESTINO: Edificio de Defensorias Civiles.

UBICACION: 14 e/ 48 y 49 N° 824

DTO. JUDICIAL: La Plata

DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra consiste en la provision de mano de obra y materiales para la construccion
de siete cerramientos de aluminio con pafios fijos de vidrio, melamina de 10 mm
recubierto en ambas caras con pelicula decorativa, el color de la misma sera cedro
o a criterio de la L.O y puerta de acceso con brazo antipatico, a los sectores de
oficinas que estan directamente vinculadas con la atencion al publico Y
administrativa. Las presentes tareas solicitadas en este pliege se deben

desarrollar como se conoce wulgarmente como la modalidad “ Llave en Mano”.

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, V|
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser iddneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticidn a favor del Ministerio
Plblico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nomina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y nimero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la

nomina de asegurados.




La contratista presentard péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio PUblico, por todo e
periodo de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del comienzo de |3
tarea.

TRABAJOS PRELIMINARES

luminacién y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los
equipos.

Demarcacién y cerramiento de seguridad en toda el area afectada por los
trabajos.

Limpieza de Obra diaria.

Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos solicitados.
Reparaciones emergentes. Se reparard todo elemento o superficie que fuera
afectado por las tareas a realizar en la oficina. Se entiende que los trabajos se
contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas
seran responsabilidad directa del Contratista, sin ningun perjuicio hacia esta
Dependencia.

CONCEPTODE OBRA COMPLETA.

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto
y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado y la intencion
de lo establecido en la documentacién presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado en
la documentacion, sino también todo io necesario para que la misma resulte
completa, de acuerdo a sufin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de
las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo, calidad
caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a sy

fin a exclusivo juicio de la nspeccidn de Obras.
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Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en
los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los
trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de
protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla
que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de

los mismos,

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes,
utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su clase.

En los casos en que en este Pliego se citen modelos o marcas comerciales, es al
solo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o caracteristicas
requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de [os materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista
de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o
implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya
al indicado deberd cumplir con las normas correspondientes, y la calidad V|
respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el
Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la

Inspeccion de Obras.




En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccioén de Obras podra solicitar e}
cambio 0 remocion del personal que no considere idoneo para la realizacion de
las tareas encomendadas. La Ihspeccion de Obras podra solicitar que se
incremente el personal en obra si los plazos asilo demandaran o, que se extienda
el horario de trabajo.

La Inspeccion de Obras hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en
taller, depositos y/u oficinas del Contratista que se estime oportuno, a efectos de
tomar conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que fueran
subcontratados para ella. El Contratista debera comunicar a esos efectos la

direccion de los citados lugares, indicando los trabajos que se realizan en ellos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA.

Mantenimiento y Limpieza de Obra (mano de obra).

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas
de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se
produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda falta yfo
negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obras se hubiera incurrido. Asi mismo
se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de
limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza
todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de
obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados|
periddicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarroilo de los trabajos.

¢} Se pondra el mayor cuidado en proteger y impiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacion excedente vy los residuos provenientes de I8

ejecucion de las obras de albanileria.
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d) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efectiien para evitar dafios en pisos, etc., deberan ser
retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Confratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara
todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes,
dejando la obra limpia «a escoba» 0 su equivalente.

g) La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente,
la intensificacion de limpiezas periddicas.

h} Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por peatones,
deberan aumentar los cuidados respecto de posibles desprendimientos, molestias

con el uso de agua, acarreo de materiales, etc,

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la mano de
obra, sera, segun lo disponga la Inspeccion de Obra, corregido y reconstruido por
el Contratista a su costo, dentro del plazo que en cada caso se le fije. Al iniciar
cada trabajo el contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la
que verificara el estado del material y los elementos que seran empleados en las
tareas que se traten. El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de
Obra antes de proceder a desarmar andamios o refirar plataformas de trabajo,
para que se efectue cualquier tipo de inspeccion general. Una vez que estos se
hayan finalizado, el conftratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y

su aprobacion.

ftem I : Tabiques de Aluminio con puerta de acceso y vidrio laminado.

-Este item comprende Fabricacion, suministro e instalacion de tabiques cuya

estructura estara conformada por periferia de aluminio color anodizado yj




subdivisiones de widrio, wuna puerta de abrir con dispositivo antipanico,
confeccionada en melamina enchapada de 10 mm color cedro cuya apertura esta
indicada en plano adjunto.

-La perfileria a emplear sera de similares caracteristicas a la existente, como
también en lo que respecta a los herrajes, burletes y demas componentes ¥
accesorios.

-Todas las aberturas seran del mismo tipo y color de las existentes, debiendo
presentar muestras para su aprobacién sin excepcion, previo a la provision
colocacion de la paneleria.

-Todos estos trabajos se haran con maxima precision y prolijidad, antes de
comenzar la colocacion de la carpinteria la Empresa Contratista debera prever
todos los refuerzos necesarios especificados o no en los planos respectivos, a
efectos lograr la rigidez e indeformabilidad del panel.

-En la colocacion de la carpinteria no se admitira, en ningin caso, falsos plomos,
falta de alineacion entre las jambas ni desniveles.

-Las superficies y las uniones se terminaran bien alisadas y suaves al tacto. Las
partes moéviles se colocaran de manera que giren 0 se muevan sin tropiezos, con
el juego minimo necesario. Las grampas que se empleen seran de primera calidad
sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase.

Condiciones de Verificacion.

a) Se verificaran todas las medidas en la obra seguin se requiere por todos los
trabajos de montaje. De modo que se ajuste a las condiciones de la obra.

b) Antes de iniciar cuaiquier trabajo se examinara toda obra adyacente, de la cual|
el trabajo abarcado en esa Seccion, depende de alguna manera, a fin de asegurar
perfecta ejecucion y ajuste.

c) Se verificara la calidad de la obra de lo contrario la Inspeccion de Obra podra
pedir que se repita el trabajo.

d) El Contratista debera realizar una revisién de medidas en la obra en areas que
cuenten con pafios fijos, a fin de garantizar una mejor precision en la adaptacion

de los tabiques al momento de su instalacion.
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Cantidad de Tabiques: Siete (7) Unidades.

ftem II: Puerta de Acceso.

La carpinteria a ubicar en el tabique descriptc en el ttem anterior, sera
confeccionada con la misma perfileria de aluminio. El panel a ubicar en la
correspondiente estructura segun indicacién en plano adjunto, sera de melamina
de 10 mm recubierto en ambas caras con pelicula decorativa, el color de la misma
sera cedro 0 a criterio de la 1O, segln catalogo. El cual debera entregar el
contratista para su eleccién. La misma contara con todos los herrajes para
garantizar su correspondiente apertura.

Seran de una hoja, de accion simple , seguin plano adjunto.

Las puertas serén de aluminio de alto transito, de excelente calidad y aprobadas
por la Inspeccién de Obra. El marco de las molduras sera fabricado con perfiles
extrudados de aluminio; el contramarco sera de tubo seccionado de aluminio, el
cabezal, de aluminio, para alojar el cerrador de cargadero y el umbral; de aleacion
de aluminio, con espesores efectivos.

Las secciones serén conforme a las tolerancias comerciales permitidas y en todos
los casos estaran libres de defectos que le restan durabilidad o apariencia. Los
accesorios para las puertas se proporcionan empivotadas, con cerradores
automaticos ocultos en el cargadero.

Cuando las mochetas deben anclarse a la mamposterfa, se hara utilizando pemos
y anclas expansivas de la mejor calidad.

El marco de las molduras serd fabricado con perfiles extrudados de aluminio de la
mejor calidad.; el contramarco sera de tubo seccionado, cuyas dimensiones seran
proporcionadas por el contratista a la hora de ofertar.

Las secciones seran conforme a las tolerancias comerciales permitidas y en todo
caso estaran libres de defectos que le resten durabilidad o apariencia. Su
acabado sera anodizado natural.

Los accesorios para las puertas empivotadas, con cerradores automaticos

ocultos.




Proceso Constructivo.

A - GENERAL:

La mano de obra sera de primera clase en todo y sera llevada a cabo por
operarios expertos, de acuerdo con la mejor practica moderna.

B - INSTALACION:

La fijacion sera nitida y el trabajo cuidadosamente armado, contorneado y ajustado
en posicion, y sera alisado a mano. Todas las uniones seran al ras ylisas después|
de ser pegadas.

C - ACABADO:

La mano de obra del ensamblado sera ejecutada por personal idéneo en el tema.
Todas las superficies se haran niveladas y parejas, sin marcas reconocibles de
herramientas. En todo trabajo de carpinteria se tendrd cuidado de respetar las
dimensiones actuales y resultantes de las medidas verificadas en la obra. Todas
las piezas de aluminio deberan ser correctamente alineadas y colocadas segun
los planos, y no se permitira irregularidades de superficie.

-Cantidad de Puertas: Siete (7) Unidades.

Item Ili: Cerrajeria y Herrajes

Cada uno de estos articulos debera someterse, previamente a su uso en la obra, a
la consideracion y aprobacion de la Inspeccion de Obra y se recibira en la obral
completamente nuevo, separadamente en su empaque original, todo con sus|
tomillos, tuercas, arandelas, molduras y demas piezas y accesorios necesarios|
para su instalacion.

- Todas las bisagras para las puertas seran de tipo de alcayate de 4"x4" o similan
en caracteristica y técnica.

- Antes de entregar los articulos aqui mencionados se presentaran muestras de
cada uno de ellos para la aprobacion de la Inspeccién de Obra durante el proceso
de control de calidad, debidamente etiquetadas para identificar. En todo caso se
dara preferencia a las marcas reconocidas en el pais que tengan precedentes de

buena calidad y rendimiento satisfactorio.
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-No se admitiran cerraduras de baja calidad.
-La instalacion de las cerraduras y herrajes sera en un todo de acuerdo a las

instrucciones del fabricante y con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

item IV: Dispositivo Antipdtico.

Se debera proveer e instalar en cada puerta del tabique descripto en el ftem
anterior, lado interior, un dispositivo antipatico “Linea Touch” marca Jague modelo
T-300 o similar en caracteristica y técnica. Su ubicaciéon esta indicada en plano
adjunto. Cada uno de estos dispositivos debera cumplir con la sigulente
descripcion:

-Homologado bajo Normas IRAM 3687:2009 Y UNE-EN 1125:2009.

-Proporcionar una salida rapida, segura y efectiva.

-Rapida y facil instalacion.

-Se debe poder adaptar a la puerta disefiada, en el tem anterior.

-Modular y reversible.

-Terminacion en pintura epoxi de alto rendimiento.

-Barra construida en aluminio por extrusion.

-Sistema de apertura permanente.

Del lado exterior se debera colocar un dispositivo de apertura que este vinculado




con el barral antipatico mediante herrajes tipo pomo, se adjunta imagen ilustrativa.
Su ubicacion esta indicada en plano adjunto.

En todos los casos, el sistema que se utilice, el contratista debera respetar las
instrucciones del fabricante a la hora de ser instalado y en lo que respecta a sy

funcionamiento,

ACCESOS EXTERIORES

Manija Pomo

-Cantidad de Dispositivos Antipanico: Siete (7} Unidades.

-Cantidad de Herrajes Manija o Tipo Pomo: Siete (7) Unidades.

ftem V: Brazos Hidraulicos

Se solicita la provision e instalacién en las puertas descriptas en los items
anteriores de brazos hidraulicos. Los mismos deberan contar con los siguientes
requisitos.

Color Plata

Placa de montaje para el cierra puerta

Velocidad de retorno ajustable. Velocidad de cierre ajustable.

Fuerza de cierre ajustable por medio de la posicion de fijacion

Para posicion izquierda en DIN y posicion derecha en DIN.

Peso maximo de puerta 80 kg.

Maximo angulo de apertura 180°

Marca Hafele o similar en caracteristica y técnica.

10
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Aplcacién en puerta Aplicacibn en marco

-Cantidad de Brazos Hidr&ulicos: Siete (7) Unidades.

11



ftem VI: Vidrio Laminado.

Los vidrios seran de la clase y tipo que se especifique en los planos . Este sera:

- Vidrios Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas
entre si mediante la interposicién de dos o méas laminas de PVB, polivinil de
butiral, aplicadas mediante calor y presién en un autoclave 3mm+0,76mm+3mm.,
Incoloro.

COLOCACION

Para la colocacion se empleara personal muy competente. Los obturadores que
se empleen o el material de los burletes, cumplirdn con las correspondientes
normas Iram. Se cuidarda especialmente no producir en las molduras o
contravidrios marcas derivadas de descuido en su extraccion o por el posterior
martillado o unzado. Se colocaran segin corresponda, con masillas de primera
calidad, selladores especiales, burletes, u otro método o elemento aprobado
previamente. No seran admitidos desajustes en los ingletes ,rebajos © vidrios, as
como tampoco falta de alineamiento con bastidores o molduras.

Correra por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposicion que fuerg
necesario hacer antes de la Recepcidn Provisional de la Obra.

Cuando se empleen burletes, estos contornearan el perimetro completo de los
vidrios, ajustandose a la forma de la seccion transversal disefada.

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razon
por la cual su resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga,
sera de primordial importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos,
ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los
burletes no deberan variar mas de un milimetro en exceso 0 en defecto, con
respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con

encuentro en inglete y vulcanizados.

El Contratista suministrara, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccion

12
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de que el material para la provision de burletes, responde a los valores requeridos.
Es obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.
Procedimiento para la Ejecucién.-

El Contratista, antes de realizar la fabricacién de los elementos, debera verificar
cuidadosamente las dimensiones reales en obra y en especial aquellas que estan
referidas a los niveles de pisos terminados. En el proceso de fabricacion debera
emplearse el equipo y herramienta adecuada, asi como mano de obra calificada,
que garantice un trabajo satisfactorio. A fin de garantizar una perfecta
canservacion durante su armado, colocacién en obra y posible almacenamiento,
se aplicaran a las superficies expuestas, papeles adhesivos o barnices que
puedan quitarse posteriormente sin dafarlas. En ningln caso se pondra en
contacto una superficie de aluminio con ofra superficie de aluminio o de hierro. En
todos los casos debera haber una pieza intermedia de material aislante usado
para sellos o en su defecto una hoja de polivinilo de 50 micrénes de espesor en
toda la superficie de contacto. Las superficies de aluminio que queden en contacto
con la albafilerfa recibiran antes de su colocacién en obra 2 manos de pintura
bituminosa o una capa de pintura impermeable para aluminio. La obturacion de
juntas entre albafileria y carpinterfa, se efectuard empleando mastiques de
reconocida calidad, que mantengan sus caracteristicas durante el transcurso del
tiempo. Este item comprendera también la colocacién del vidrio (medido por metro
cuadrado} respectivo en los ftems de pafio fijo de aluminio como se describe en

los planos de detalle.

ftem VII: Cinta Fotoluminiscente

Se debera proveer e instalar cinta verde fotoluminiscente adhesiva, la cual tendra
que absorber y almacenar energia luminica, sea de tipo convencional (luz diuma o
luz eléctrica). Emitira la luz sin ningln tipo de intervencién humana, mecénica o
eléctrica. La misma se debera colocar sobre el solado de los pisos del edificio,
indicando el camino y el sentido de la circulacion de emergencia. Los mismos

estan sefialados en planos adjuntos. Cantidad Aproximada: 300 ml.

13



NOTAS ACLARTORIAS:

-Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera

emitido por la Delegacién de Arquitectura La Plata-Dolores.

-Las medidas y ubicaciones de los tabiques deben ser verificadas por los
oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

-Estara a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y

mobiliarios, para el desarrollo de las labores solicitadas.

-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines

para los que fueron propuestos.

-El contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez, todas
las tareas comprendidas en los rubros e items que se citan en

la presente documentaciéon y todo aquelle que sin estar expresamente indicado,
sea nhecesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo propuesto
proveyendo mano de obra, materiales y equipos correspondiente.

-Se solicitara sin excepcién, nomina y antecedente del profesional y plantel técnicol
especializado de la firma, indicandose el profesional que se desempefiara como
Representante Técnico. En los antecedentes de profesionales y técnicos se
detallara: nombre, numero de matricula habilitada y vigente y organismo que la
expidio.

-El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

-Previo al inicio de las tareas se debera entregar sin excepcién a la Inspeccién de
Obra la siguiente documentacién:

- Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad presentado
aprobado.

- Original o copia certificada por escribano de péliza de ART.

- Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta def

personal.

- Clausula de no repeticién de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo

14
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que dure la contratacion o renovable hasta el fin de los trabajos.

-El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer perfectamente
el estado y condicion del sector a intervenir antes del comienzo de la ejecucion de
los trabajos. Ademas debera documentar fotograficamente los sectores del
edificio, antes y después de realizados los trabajos. Los cuales seran entregados
a la Inspeccion de Obras.

Plazo de Obra: Diez (10) dias. A partir del Acta de Inicio de Obra.

-Se debera coordinar con la Delegacién de Arquitectura La Plata-Dolores el dia v
horario de la visita de obra. TE. (0221) 424-0260.

Delegacién Reglonal La Piata-Dolores
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL

15
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