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PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: Impermeabilizacion de techo de chapa ondulada
DESTINO: Defensoria de Casacion.
UBICACION: 48 e/ 14y 15 N° 985

DTO. JUDICIAL: La Plata

DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra consiste en la provisibn de mano de obra y materiales para la

impermeabilizacion de la cubierta, cargas y mamposteria del inmueble de
referencia. Las presentes tareas solicitadas en este pliego se deben
desarrollar como se conoce vulgarmente como la modalidad “ Llave en

Mano”.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA.

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo
expresado y la intencion de lo establecido en la documentacién presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no soélo lo estrictamente
consignado en la documentacién, sino también todo lo necesario para que
la misma resulte completa, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos
dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo,
calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material

o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar




el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse
incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En
general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y
segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier
otra regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y

correcto desarrollo de los mismos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente
resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en
su clase.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o
marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo,
calidad o caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no
exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas
técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de
la Inspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccién de Obras podra solicitar
el cambio o remocion del personal que no considere idoneo para la

realizacion de las tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra
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solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo

demandaran o, que se extienda el horario de trabajo.

PLAN DE TRABAJOS.

El Contratista debera presentar antes del inicio de la obra un plan de
trabajos, el que sera aprobado por la Inspeccién de Obras, sin excepcion.
Una vez aprobado pasara a formar parte de la documentacion exigiéndose
el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituira justificacién por inconvenientes producidos por
la superposicion de gremios por lo que debera estar prevista dicha
coordinacion en el plan de trabajos, motivo por el cual, el cumplimiento de
plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la
obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros
tarea por tarea, de modo de lograr la mayor precision posible.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA.

Mantenimiento y Limpieza de Obra (mano de obra).

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio,
que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por
toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obras se hubiera
incurrido. Asi mismo se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran
los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos

de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados




periédicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos.

c) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacion excedente y los residuos provenientes
de la ejecucion de las obras de albafiileria.

d) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efectuen para evitar dafios en pisos, etc.,
deberan ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo
retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales
sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente.

g) La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por
personal judicial, deberan aumentar los cuidados respecto de posibles

desprendimientos, molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc.

DEFINICION DE MARCA Y MATERIAL SIMILAR O EQUIVALENTE

Los oferentes podran cotizar marcas y/o modelos similares y/o equivalentes
a los requeridos en el pliego. La cualidad de similar o equivalente quedara a
exclusivo criterio de la Direccion de Obra, dejandose constancia que un
material o artefacto sera considerado equivalente al de la marca y modelo
gue se menciona en el pliego cuando satisfaga todas sus caracteristicas y

prestaciones tales como material que lo constituye, dimensiones, colores.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la

mano de obra, sera, segun lo disponga la Inspeccion de Obra, corregido y
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reconstruido por el Contratista a su costo, dentro del plazo que en cada
caso se le fije. Al iniciar cada trabajo el contratista debera pedir la presencia
de la Inspeccion de Obra, la que verificara el estado del material y los
elementos que seran empleados en las tareas que se traten. El Contratista
se compromete a avisar a la Inspecciéon de Obra antes de proceder a
desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectue
cualquier tipo de inspeccién general. Una vez que estos se hayan finalizado,
el contratista debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su

aprobacion.

ITEM I: Limpieza de cubierta existente.

Se procedera a realizar la limpieza de la superficie a fin de preparar la
misma para la aplicacion del sistema de impermeabilizacion.

-Superficie estimada : 410m? A ser verificada en la visita de obra.

item Il : Aplicacién de Tratamiento.

Descripcion del producto:

Sistema multicapa de materiales viscoelastico de cauchos naturales y
sintéticos, en capas de distinta granulometria, previa preparacion de la
superficie a tratar, incluyendo las babetas, cargas y mamposteria por medio
de la aplicacién de polirresina.

La terminacién del sistema es con la aplicacion de pintura especialmente
concebidas para una alta exigencia, las cuales sirven de proteccion del
sistema contra los agentes del medio ambiente.

Impermeabilizacion con sistema Rubber Fieldscon con terminacion de

malla de fibra de vidrio o similar en caracteristica y técnica.

Impermeabilizaciéon con terminacion en malla de vidrio o similar

El tratamiento sera con el sistema Rubber Fields o similar en caracteristica

y técnica.




Para asegurar la efectividad del sistema y con la finalidad de acceder a la
garantia de | producto por el fabricante, su ejecucion se realizara siguiendo
rigurosamente las especificaciones del mismo. :

-Imprimacion de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razén
de 0,5 Kg/m?2.

-Aplicacion de capa de elastdmero, a razon de 2Kg/m>2.

-Colocacion de geotextil de tipo vial ( 130 gr/m?), saturado con elastomero.
-Aplicacion de capa de caucho autovulcanizable de granulometria media, a
razon de 2,2 Kg/m>2.

-Colocacion de tejido de fibra de vidrio de alta resistencia a la traccion,
saturado con capa de polirresina y arido.

-Aplicacion de capa de polirresina y arido.

-Aplicacion de capa de revestimiento acrilico con endurecedor de cuarzo
incorporado, a la razén de 0,7 Kg/m?2.

-Aplicacion de dos manos de pintura acrilica, color gris, a razén de 0,5
Kg/m?2.

Superficie estimada: 410 m? A ser verificada en Ia visita de obra.

Item IlI: Prueba hidraulica

Finalizado los trabajos de impermeabilizacion se debera efectuar la prueba
hidraulica correspondiente previo a la recepcidn provisoria.

El ensayo se prolongara por un tiempo que la inspeccion de obra lo crea
necesario, minimo 1 hora. Mientras se realice el ensayo el Contratista
montard una guardia permanente para desagotar en caso de producirse
filtraciones que afectaren a las oficinas que se ubican por debajo de la
cubierta.

NOTAS ACLARATORIAS:

-Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera

emitido por la Delegacion de Arquitectura Regional La Plata-Dolores.
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-Todos los trabajos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in

situ cuando se realiza la visita de obra.

-Durante el proceso de toda la obra, si llegara a aparecer alguna instalacion

existente, se debera rever su ubicacion segun la indicacién de la inspeccion

de obra y El titular de la dependencia. Los costos de este item estaran a

cargo del contratista.

-Reparaciones emergentes. Se reparar todo elemento o superficie que fuera
afectado por las tareas a realizar en el interior/exterior del ambiente. Se
entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello
implique. Lo costos de estas tareas seran responsabilidad directa del
contratista, sin ningun perjuicio hacia esta dependencia.

-Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y

mano de obra.

-El contratista debera ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez,
odas las tareas comprendidas en los rubros e items que se citan en la
presente  documentacion y todo aquello que sin estar expresamente
ndicado, sea necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo
propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipos correspondiente.
-Se solicitara sin excepcion, nomina y antecedente del profesional y plantel
técnico especializado de la firma, indicandose el profesional que se
desempenara como Representante Técnico. En los antecedentes de
profesionales y técnicos se detallara: nombre, numero de matricula
habilitada y vigente y organismo que la expidio.
-Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines

para los que fueron propuestos.

-El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,

impositiva y previsional vigente.

-Previo al inicio de las tareas se debera entregar a la Inspeccién de Obra lo




siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad
presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de podliza
de ART, Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia
Nomina de alta de personal; Clausula de no repeticién de ART a favor del
Ministerio Publico por el periodo que dure la contratacion o renovable

hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

-El Contratista debera examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer
perfectamente el estado y condicién de los sectores a intervenir antes del
comienzo de la ejecucién de los trabajos.

-El desplazamiento del mobiliario o cualquier elemento circundante al lugar
de la obra estara a cargo del contratista,como asi también su proteccion
ante cualquier eventual accidente.

-Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes,

y la calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado
y ser demostrado por el Contratista.

-Se debera coordinar con el personal de la dependencia el horario de
realizacion de los trabajos.

-La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva
de la Inspeccion de Obras.

-Plazo de Obra: TREINTA (30) dias corridos, a partir del Acta de Inicio
de Obra. Descantando los dias que no se pueda trabajar por
cuestiones climaticas adversas, dado que se realizara sobre una
cubierta a la intemperie, donde la contratista debera presentar
certificado emitido por el servicio meteorolégico nacional o paginas que

comprueben los dias de precipitaciones.

Delegacion de Arquitectura La Plata-Dolores
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuracion General
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