PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA READECUACION Y
REFORMA DE UN AREA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION.

DESTINO: Edificio sito en Calle 50 n° 889 e/ 12 y 13, 2° piso Procuracion

General, La Plata.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requiere la ejecucion de las tareas necesarias
para la readecuaciéon y reforma de un area de la secretaria de administracion,
ubicada en el inmueble de referencia. Se llevaran a cabo obras de tabiqueria de
placa de roca de yeso, tabiqueria mixta, retiro y desmonte de estructura, pintura,
colocacion de abertura, electricidad, colocacion de aire acondicionado y demas

tareas complementarias.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nébmina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitird el ingreso de personal que no esté incluido en la
noémina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.




NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Antes de dar inicio a las tareas encomendadas, el contratista debera presentar
muestra de cada uno de los materiales y obtener la aprobacién previa de la
Inspeccion de Obras. Estas muestras permaneceran permanentemente en obra.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes,
utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su clase.

En los casos en que en este Pliego se citen modelos 0 marcas comerciales, es al
solo efecto de fijar normas de construccién tipo, calidad o caracteristicas
requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista
de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o
implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya
al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la calidad vy
respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el
Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra solicitar el
cambio o remocion del personal que no considere idéneo para la realizacion de las
tareas encomendadas. La Inspeccidon de Obras podra solicitar que se incremente
el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o, que se extienda el horario

de trabajo.
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DE LAS TAREAS:

Las tareas tienen por objeto:

Desmonte y retiro de estructura de madera
Cerramiento tabique placa roca de yeso.
Tabiqueria mixta.

Provision y colocacion de abertura.

Pintura de cielorraso, mamposteria y abertura.
Provision y colocacion de cortina americana.
Provision y colocacion de aire acondicionado.
Electricidad.

ITEM .1_ TAREAS PRELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera

concurrir al inmueble conjuntamente con la Inspeccion de Obra.

1.1 Como medida adicional de seguridad se sugiere el uso de film de polietileno
de 100 micrones como cobertura y proteccién de dicho mobiliario y/o equipos
electronicos, etc, que pudieran verse comprometidos como consecuencia de las

tareas requeridas de la presente obra.

1.2 DESMONTE Y RETIRO:

Este item hace referencia al desmonte de una estructura de madera que se
encuentra colgada del cielorraso existente, utilizada como soporte de los artefactos
de iluminacion de dicho local. Esta tarea debe realizarse con el cuidado
correspondiente debido a que contiene no solo la propia instalacion eléctrica sino
que también 12 pafos vidrios de proteccién del artefacto en la que la contratista se
hara responsable y a su cargo las roturas o dafios producidos en la ejecucion. La
superficie aproximada y a verificar en obra es de 2,50 x 2,50 metros.

Una vez desmontada la estructura se ubicara donde la Inspeccién de Obras

disponga y considere seguro para su posterior conservacion.




1.3 LIMPIEZA DIARIA:

Se establece que al iniciar los trabajos, el contratista deberd efectuar la limpieza y
preparacion de las areas afectadas por las obras.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos,
el contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener limpio y
libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccion de Obra podré disponer, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte.

El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de
todas las tareas sean retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el interior del recinto de la
obra al exterior.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, artefactos, etc,
seran retiradas al efectuar la limpieza final.

La inspeccion de obra podrd intensificar la limpieza y orden a diario si asi lo
considere.

ITEM .2_ SISTEMA DE PERFILERIA Y PANELES DE ROCA DE YESO:

Este item hace referencia a la construccion de un cerramiento de placas de roca
de yeso, para la division de dos oficinas en la que en dicho tabique, quedara
previsto la estructura reforzada en perfilaria para la colocacion de dos aires
acondicionados, como asi también una puerta placa. Se utilizara un sistema de
Pared Simple Extra Resistente con estructura metalica de 70mm.

Superficie: 25 m2. Verificar en obra.

2.1 Perfileria montante y soleras:

Para lo que refiere Perfil Solera seran de 70 mm; por debajo de éste perfil, se
colocara una banda acustica Knauf de 35 mm, y los Perfiles Montantes de 69 mm,
a una distancia equidistante de aproximadamente 40 cm. Finalmente, sobre la
perfilaria montante, se colocara un nuevo Perfil Solera, completando el sistema de

soporte metalico.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

2.2 Aislante termo-acustico: A continuacion se colocara el material aislante del tipo
Lana de Vidrio de 50mm de espesor, revestido en una cara con Papel Kraft, marca

ISOVER o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

2.3 Emplacado de placa de roca de yeso:

Conformada la estructura de soporte, se procedera a la colocacion de una pared
simple de placas de roca de yeso KNAUF, o similar en cuanto a calidad vy
caracteristicas técnicas, extra resistente de 12,5 mm; las mismas iran atornilladas,
utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en
cruz, colocandolos con una separacion de 25cm o 30cm en el centro de la placa y
de 15cm en los bordes que coincidan con el eje de un perfil, a una separacion de

10 mm de los mismos.

2.4 Masillado y terminaciones:

Para asegurar una correcta terminacion, se colocara un perfil buiia perimetral en el
encuentro entre el cielorraso y mamposteria u otro material, fijandolo a las placas
con tornillos T2 o cemento de contacto. En los encuentros entre cielorraso y pared
se podra colocar cinta de papel en angulo. Las placas se colocaran en sentido
transversal a la trama de Montantes. El tomado de juntas entre placas, como asi
también las placas perpendiculares creando angulos de 90 grados interiores se
realizara con cinta de papel de celulosa especial y Masilla Lista para Usar o Masilla
de Secado Rapido, cubriendo también las improntas de los tornillos y los perfiles
buna perimetral, respetando los tiempos de secado de la masilla que se esté

utilizando.

ITEM .3_ TABIQUES DIVISORIOS MIXTOS:

Este item contempla la provision y colocacion de dos (2) tabiques mixtos que seran
utilizados para la division de las oficinas de referencia. A continuacion, se detallan
las especificaciones requeridas para los mismos, recomendandose para su
conformacion, los tabiques prefabricados marca DecoBuild, modelo System70, o
similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

Superficie: 13,45 m2,




3.1 Estructura: estaran conformados mediante una estructura portante de perfiles
de aluminio de alta resistencia (aleacién AA6063T), de acabado anodizado natural

mate.

3.2 Paneles: Seran de composicion mixta, es decir, desde el nivel de piso
terminado hasta alcanzar una altura de 1,00 metros el pafio sera ciego, de madera,
enchapado en melamina, color blanco. A partir del 1,00 metro de altura, hasta
alcanzar los 2,00 metros, altura dela puerta de acceso de la misma composicién, el
panel se configurara mediante vidriado simple, opaco translucido, de 4mm de
espesor. Desde estos 2,00 ultimos metros, el panel se completara con placa de
roca de yeso y su correspondiente estructura de perfilaria hasta alcanzar el nivel
de cielorraso terminado, que estima una altura de 1,20 metros con una altura total

completa del local de h= 3,20 metros. Ver plano adjunto.

3.3 Encastre: tanto la estructura portante como los paneles divisorios, deberan
estar acoplados de manera tal de evitar cualquier tipo de fijacidn al piso terminado
o mobiliario existentes. Las unicas fijaciones posibles seran permitidas en muros
de mamposteria. La disposicion en planta de dichos tabiques, segun lo
especificado en plano adjunto, supone la rigidez y resistencia del sistema sin
necesidad de anclajes. Todo el cerramiento estara atornillado en tres de sus lados,

ambos verticales, y en el borde horizontal superior del tabique.

Nota: todas las medidas expresadas en plano, deberan ser corroboradas en obra

por la empresa que resulte contratista en conjunto con la inspeccién de Obras.

ITEM .4_ CORTINAS

Se proveeran y colocaran 6 (seis) cortinas tipo veneciana (americana) de aluminio
color blanco 25mm, marca Riel americano o similar en calidad y técnica.
Las dimensiones son:

ventanas de 1,00 x 1,22, cantidad 4 (cuatro) unidades




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ventanas de puerta 0,80 x 1,00, cantidad 2 (dos) unidades.
Nota: todas las medidas deberan ser corroboradas en obra por la empresa que

resulte contratista.

ITEM. 5_ COLOCACION DE PUERTA:

Para este item contempla la provisién y colocacion de una puerta placa de
vinculacion entre oficinas. La misma sera ubicada segun plano adjunto e indicacion
a cargo de la Inspeccién de Obras, en el tabique en seco, previamente

conformado.

5.1 Se colocara una puerta placa OBLAK de interior, o similar en cuanto a calidad
y caracteristicas técnicas, de 80 cm x 2,00 mts con marco de chapa n.° 18 mano

derecha.

5.2 Se proveera y colocara una manija picaporte doble balancin anodizado

Premium

ITEM. 6_ PINTURA:

Este item comprende las tareas de pintura para el cerramiento con placa de yeso,
como asi también la mamposteria y el cielorraso existente, y la abertura en su
totalidad.

Cada superficie a intervenir, debera estar lista y preparada para recibir el paso
siguiente que es la aplicacion del tratamiento de revestimiento. Todas las
superficies que evidencien un notable estado de deterioro, como por ejemplo
faltante de revoques, grietas y/o fisuras, manchas de humedad, completamiento de
bordes, artefactos eléctricos sueltos, pasa cables y demas estados, deberan ser
puesto en condiciones a cargo de la contratista antes de dar comienzo a dicha

tarea, bajo la modalidad “ llave en mano”.




6.1 Para esta etapa, para el caso del sector de tabiqueria, y mamposteria, se
debera considerar la aplicacion de pintura latex acrilico para interiores, color
blanco, marca ALBA, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

La aplicacién puede hacerse con pistola o pulverizador a baja presion, o bien con
pinceleta o rodillo, aplicando dos capas como minimo. Cada una de ellas, debe
aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar
completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior.

Se aplicardn dos manos como minimo, o las necesarias hasta lograr un tono
homogéneo en toda la superficie.

-Superficie total estimada: 93,50 m2.

6.2 En cuanto al cielorraso, se debera considerar la aplicacién de pintura latex
acrilico para interiores, color blanco, marca ALBA, o similar en cuanto a calidad y
caracteristicas técnicas.

La aplicacién puede hacerse con pistola o pulverizador a baja presion, o bien con
pinceleta o rodillo, aplicando dos capas como minimo. Cada una de ellas, debe
aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar
completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior.

Se aplicaran dos manos como minimo, o las necesarias hasta lograr un tono
homogéneo en toda la superficie.

-Superficie total estimada: 44,85 m2.

6.3 En tercera instancia, se procedera a la aplicacion de un convertidor de 6xido 3
en 1 blanco marca Alba, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.
Se aplicaran dos manos como minimo, o las necesarias hasta lograr un tono

homogéneo en toda la superficie.

6.4 Como ultimo paso, lo que refiere a la terminacién de la puerta placa, se
procedera a la aplicacién de un barniz para madera, con las manos necesarias

hasta lograr color original de las puertas interiores existentes.
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ITEM. 7_ AIRE ACONDICIONADO:

Este item hace referencia a la provision y colocacion de 2 (dos) equipos de aire
acondicionado para las oficinas de referencia LO1 y LO2.

Los equipos a proveer, tanto la unidad interior como la unidad exterior, asi como
los elementos necesarios para la interconexion de las unidades con sus
correspondientes accesorios y aislacion térmica, y lo referido a grampas de
fijacion, tornillos, tuercas, ménsulas, caferias de cobre, aislacion térmica, vaina de
cristal a proveer para el correcto funcionamiento de la instalacion debera ser nuevo
sin uso. Los equipos deberan cumplir con refrigerante ecolégico R-410, y deberan
contar con control remoto multifuncién. El producto a cotizar debera gozar de
garantia minima de un afio, contados a partir de la fecha de su puesta en
funcionamiento. No se aceptaran ofertas variantes por parte del oferente.

Se debera incluir la provisién de materiales y mano de obra para la instalacion de
las cafierias de cobre de alta y baja en la ubicacion prevista para los equipos,
aptas para gas refrigerante, para interconexion de las unidades, contemplando
todos los accesorios de cobre necesarios, aislaciones térmicas del tipo Arma Flex
o similar de primera marca reconocida en el mercado, interconexion eléctrica entre
unidad evaporadora y condensadora mediante cableado dentro del paquete y
encintado de las mismas con cinta plastica impermeable. Se deberan sellar todos
los puntos de encuentro, pases entre cafieria y mamposteria, con espuma de
poliuretano expandida ignifuga. Se debera realizar el tendido de cafieria de
drenaje de condensado con vaina cristal hasta el desaglie mas préximo.

Se debera efectuar los montajes de los equipos, conexion de los mismos a las
cafnerias de refrigerante, puesta en marcha, conexionado eléctrico, carga de gas,
regulacién, calibracion de la instalacién y control de funcionamiento.

Se deberan efectuar todos los trabajos de albafiileria para las instalaciones de las
nuevas unidades.

A continuacion se detallan los trabajos necesarios:

Tarea Principal:

Se debe realizar la provision e instalacion de un equipo de aire acondicionado frio-

calor split tecnologia inverter. La ubicacion de la unidad sera determinada por la




inspeccion de obra en la visita de obra. Ver plano adjunto.

Metros lineales hasta unidad exterior : 7 ml,

Sobre los equipos:

El equipo de aire acondicionado debera ser tipo split frio/calor. En todos los casos
debera poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA
ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 62406), sistema frio/calor por bomba
inversora de ciclo, 220 V. de alimentacion, con control remoto inalambrico
multifuncién por microprocesador incorporado, y control manual por fallo
incorporado en frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades
y una adicional con variacién automatica, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento,
sin re encendido por unidad por corte o fallo de tension y codigo de falla luminosas
de diagndstico y auto reparacién. Display indicador de funciones y temperatura en
frente.

La capacidad del equipo debe tomarse del precalculo, el contratista debera realizar
el calculo de verificacion, propondra el equipo mas adecuado para el tipo y uso del
ambiente, asegurando una temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del
45%.

Trabajos de Electricidad:

Se debera tomar la tensidn de alimentacién para el equipo a instalar desde el
tablero principal o seccional del destino, indicado por la 1.O. El equipo llevara un
toma de 20 Amp. Y un interruptor termomagnético de capacidad acorde al
consumo a proteger y las secciones de los cables, deberan ser las acordes segun
reglamento vigente. Se debera respetar las indicaciones efectuadas por el
fabricante. El tendido de cable hasta el equipo se debera llevar por medio de las
caferias exteriores amuradas a la mamposteria por medio de grampas omega,
para tal fin.

-En el caso que se instalara un equipo sin reemplazar toda instalacion nueva, sera
tomada desde el tablero principal del edificio. Todos los trabajos eléctricos seran

coordinados con el personal de mantenimiento del correspondiente inmueble.
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Instalaciones Complementarias:
_ Se debera colocar caferia de drenajes (vertical y/o horizontal) de condensado,

hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafios existentes. Con pendiente minima de
1% en cafieria de PP reforzado, sujetando esta caferia al mampuesto mediante
grampas metalicas omega o media omega.

__La unidad exterior sera sostenida mediante ménsulas acordes para tal fin.

_ No se permitird que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe
colocar guardapolvo plastico o metalico de color similar a pintura de los
paramentos y/o estructura de construccion en seco para ocultar la cafieria que
comunica las unidades.

_ Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafiileria
necesaria, asi también las tareas de pintura a pafo completo de las areas
afectadas.

_Cantidad de equipos a Instalar: Dos (dos) equipos.

Puesta en funcionamiento del Equipo:

Ademas de todas las inspecciones y controles que disponga la Inspeccion de
Obra, el Contratista debera solicitar con la debida antelacion las siguientes
inspecciones: Recepcion de cada partida de materiales de acuerdo a
especificaciones y muestras. Terminacion del tendido de caferias de desagte y/o
eléctricas en cada sector. Terminacién del tendido de cables de fuerza motriz y
comando en cada sector. Terminacién de la instalacion. Una vez terminada la
instalacion a satisfaccion de la Inspeccion de Obra, el Contratista procedera a
efectuar la Puesta en Marcha de los mismos. Durante este proceso debera
efectuar como minimo las siguientes comprobaciones: Medicion de resistencia de
aislacion de todos los cables y circuitos instalados. Verificacion de secuencia y
concordancia de fases en tableros. Pruebas de funcionamiento en vacio de
circuitos de comando, control, sefializacion y alarmas. Regulacién de relevos de
proteccion térmica. Prueba de sentido de rotacion de motores de ventiladores.
Pruebas de estanqueidad de circuitos de refrigeracion. Medicion de temperatura y
humedad en cada local. Medicion de amperajes del motor. Regulacién de todos los
elementos de control y proteccion. Los instrumentos necesarios para la realizacion
de todos los ensayos y mediciones seran provistos por el Contratista. Las

mediciones se realizardn en presencia de un representante de la Inspeccion de




Obra y del Contratista y se volcaran los resultados en una planilla junto a los

valores de disefio correspondientes para cada equipo Yy local.

ITEM. 8_ ELECTRICIDAD:

Se contemplara el tendido de una nueva instalacion eléctrica para ambas oficinas
(LO1 y LO2) incluyendo conductores, bocas de iluminacion y luminarias. EI mismo,
debera desarrollarse sobre cielorraso suspendido para el caso del plano horizontal,
o bien, embutido en el interior de las paredes -mamposteria o Durlock- para el caso
de los planos verticales. La alimentacion se realizara desde el tendido existente.
Ver plano adjunto. Vale aclarar que las medidas y ubicaciones, seran corroboradas

in situ, por la Inspeccién de Obras.

8.1 Como primera instancia, debe estar realizada la tarea de desmote de la

estructura de madera (item 1.2).

8.2 Como segunda instancia, se desmontaran los 4 (cuatro) artefactos de
iluminacion embutidos en el cielorraso. Todo los elementos seran retirados y
acomodados donde la inspeccion de obra lo considere, para su posterior

conservacion.

8.3 Como tercera instancia, se debera realizar el completamiento de los
huecos resultantes de los artefactos con placa de roca de yeso, con todo lo
que requiere esta tarea, respetando el nivel de cielorraso terminado,

dejando la superficie lista y preparada para su acabado de pintura.

8.4 Como cuarta y ultima instancia, se instalaran los nuevos artefactos

eléctricos, en la que se reutilizara la alimentacién eléctrica existente.

8.5 Canalizacion: el cableado en ambos locales sanitarios, se materializara
mediante caferia de PVC rigido auto-extingible y el didametro minimo sera de

20mm. Cumplird con las exigencias de las normas IRAM - IEC 61386-1 y IEC
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61386-21. Sistema Tubelectric Homeplast, marca Genrod, o similar en cuanto
calidad y caracteristicas técnicas. Contara con cajas de paso, curvas, conectores,
uniones y demas elementos necesarios para su correcto montaje. Se empleara

adhesivo sellador para PVC. Se fijaran mediante tacos de fijacion y grampas SISA.

8.6 Conductores: la seccion minima para los circuitos de toma-corriente de uso
general, sera de 2,5mm?+ T. Seran Afumex 750 Pirelli para uso en cafierias, norma
IRAM 62267. Conductor: cobre electrolitico. Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5
(IRAM NM 280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de
Cortocircuito: 160°C Resistencia a la propagacién de incendio, segun Normas
IRAM 2289C e IEC 60332-3C Libre de halégenos segun IEC 60754-2 Baja Emision
de humos, segun IEC 61034 Certificadas Bajo Normas 1SO 9002.

8.7 Toma-corrientes de uso general: Se proveeran e instalaran toma-corrientes del
tipo modular, sello IRAM 2071, de tres espigas planas con toma de tierra, 220v ~
10A, de material plastico en color blanco.

Marca CAMBRE, linea Siglo XXI, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas
técnicas.

Cantidad: dos (2), segun plano adjunto.

8.8 Interruptores: Se proveeran e instalaran en cada boca, un modulo interruptor
de un punto luminoso con nedn, bastidor, marco y tapa para tres médulos,
construidos en material plastico ignifugo de alta resistencia mecanica y al calor, de
color blanco, marca CAMBRE, modelo siglo XXI, o similar en cuanto a calidad y
caracteristicas técnicas.

Cantidad: dos (2), segun plano adjunto.

8.9 Bocas de iluminacion: se proveeran e instalaran en ambos locales sanitarios,
para cada caso, una (1) caja rectangular exterior de techo (cielorraso) y una (1) de
pared, para bastidor de 10 x 5 cm, color blanco, con capacidad para alojar dos
modulos; seran de material plastico auto extinguible, marca CAMBRE, modelo

Siglo XXI, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

8.10 Luminarias: Se proveeran y colocardn en ambos locales (L01 y L02)




artefactos luminicos de cielorraso, en la que se detallan a continuacion: Se
proveeran y colocaran luminarias del tipo Plafon led circular de aplicar de 24w, 30
cm luz fria Downligth, o similar en cuanto a calidad técnica y caracteristicas.
Cantidad: 6 (seis) unidades.

Ver plano adjunto de Instalacién Eléctrica.-

LIMPIEZA FINAL:

Al finalizar los trabajos, la empresa entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, sea esta de caracter parcial y/o provisional y/o
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, equipos en
general y cualquier otra instalacion.

La obra deberd ser entregada en perfecto estado de habitabilidad. Los locales se
limpiaran integramente.

Asimismo deberan retirar todas sus herramientas, equipos, etc.

El contratista serd responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de
los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la
Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

La Empresa proveera las herramientas y materiales que se consideren para la
correcta ejecucion de las tareas citadas.

NOTAS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta; el mismo sera
emitido por la Delegacion de Arquitectura La Plata — Dolores, sita en la calle 55 N°
884 entre 12 y 13 de la ciudad de La Plata.

La obra debera ser supervisada en todo momento, durante el tiempo que demande
la misma, por un profesional idéoneo a cargo, con matricula habilitante vigente,
expedida por el colegio correspondiente.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista debera presentar en la
dependencia que resultase correspondiente, la documentacion que a continuacion
se detalla:

* Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticion a

favor del Poder Judicial.
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* Némina del personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el
periodo de obra.

* Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de
derivacién y contactos ante una emergencia.

* Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el
tiempo que demande el curso de la obra.

* Pdliza y constancia de pago con clausula de no repeticién a favor del Poder
Judicial.

* Legajo técnico correspondiente a la obra de referencia.

Al momento de iniciar los trabajos, la firma contratista debera dar cumplimiento
segun lo establecido en las reglamentaciones vigentes en materia de Seguridad e
Higiene.

La jornada laboral, que contempla el cumplimiento de las tareas especificadas en
el presente pliego, se desarrollara de lunes a viernes de 8 a 14 horas, procurando
no entorpecer el normal desarrollo de las actividades laborales que se prestan en
el inmueble de referencia.

Al finalizar la jornada laboral, durante el periodo que demande la obra, se
procedera a la limpieza parcial de los sectores intervenidos. De igual forma, al
finalizar la ejecucion de la obra, se procedera a la limpieza total de los sectores
intervenidos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego y planos, podran ser ajustadas en
obra, en conformidad con la Inspeccién de la misma, de acuerdo a considerarse
una mejor solucién que contribuya a la finalidad dispuesta.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o
puesta en funcionamiento de los trabajos/equipos.

Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultasen necesarias para la
correcta terminacion de la obra de referencia, deberan ser ejecutadas bajo las
mismas condiciones que las especificadas e iran a cuenta del contratista.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.




PLAZO DE EJECUCION: TREINTA Y CINCO (35) DiAS, A PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DELEGACION DE ARQUITECTURA LA PLATA - DOLORES
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

La Plata, 20 de Abril de 2021 .-
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