ProvincIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION, MUDANZA Y
EURICACION, E INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADO DE AIRE
1 CALOR SISTEMA SEPARADO TIPO “SPLIT”

A PROVISION DE EQUIPOS NUEVOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA
AI/ACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADO DE AIRE FRIO - CALOR, SISTEMA

. '(DESINSTALACION, TRASLADO, REUBICACION, REINSTALACION, Y PUESTA EN
“FUNCIONAMIENTO A NUEVO) DE EQUIPOS DE ACONDICIOADO DE AIRE FRIO - CALOR,
SISTEMA SEPARADO TIPO “SPLIT”.

DESTINO: U.F.D. Penales y Dependencias varias
DOMICILIO: Av. Juan Domingo Perdn n° 2820, San Justo (BA)
DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

REQUERIMIENTOS GENERALES

e Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el
decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

e El personal de la contratista debera ser idéneo, estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96, presentara copia de pdliza de seguro por
accidentes personales, de compariia de seguros de primera linea, por todo el periodo
que dure la contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del
Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara la
nomina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitird el ingreso de personal que no este incluido en la nomina
de asegurados

¢ La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de
suma asegurada de $ 300,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo de la
contratacién, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

TAREAS GENERALES

Se deberan efectuar todos los trabajos de albafileria para la instalacion de la
unidad condensadora y evaporadora del equipo, previendo ademas la evacuacion de agua
de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexion al sistema de
desagles pluviales del edificio.

El contratista debera proveer e instalar bombas de desagle, destinadas a drenar
hacia el exterior, el agua producida por condensacion durante el funcionamiento del equipo.
También tendra en cuenta el desague de las unidades interior y exterior, a fin de evitar la
descarga en la via publica.

No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe colocar|
guardapolvo plastico o metalico de color similar a pintura de los paramentos.

Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafileria
necesaria, asi también las tareas de pintura a pafio completo de las areas afectadas.




ETAPA 1: PROVISION DE EQUIPOS NUEVOS, MANO DE OBRAY
MATERIALES PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADO
DE AIRE FRIO - CALOR, SISTEMA SEPARADO TIPO “SPLIT”.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se proveeran los equipos de Acondicionador de Aire frio — calor Sistema separado
tipo “split’, materiales, insumos y mano de obra para la instalacion completa de los mismos,
para Dos (02) equipos de 3000 Frigacalorias y para Seis (06) equipos de 4500
frigacalorias, todo segun especificaciones técnicas y planos adjuntos.

La instalacién completa de los equipos incluye: la provisién y realizacion del
cableado y conductos dé desaglie; toda las adaptaciones necesarias de la instalacién
eléctrica de provision de energia a los equipos; conexionado, programacion y puesta en
funcionamiento de los equipos; provision de accesorios, controles remotos y demas
elementos referidos al perfecto funcionamiento; construccion de toda canalizacién
adicional, bombas de impulsion de desagle, requerida para equipos de ubicacion
dificultada; y todo concepto.

Todo sera a verificar por el contratista oferente en la visita obligatoria de obra,
previa al acto adjudicatorio de obra.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte y respetando
las recomendaciones del fabricante. Se debera consignar marca y modelo de todos los
elementos a proveer, y diagramas del tendido y canalizaciones.

ITEM 1: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

e Los equipos de aire acondicionado seran del tipo Split frio/calor. En todos los casos
deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA
ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural,
sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacion, con control
remoto inalambrico multifuncién por microprocesador incorporado, y control manual por
fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres
velocidades y una adicional con variacién automaética, de bajo nivel sonoro y alto
rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensién y cddigo de falla
luminosas de diagnostico y auto reparacion. Display indicador de funciones y
temperatura en frente con las siguientes caracteristicas:

Unidad evaporadora

Gabinete: Unidad construida en plastico de alto impacto. Totalmente aislada con tela
aislante de 2mm con retardador de incendio. Frente decorativo de material plastico con
tapa basculante frontal para retiro de filtros de aire. El alabe de descarga motorizado.

Serpentinas: Evaporador construido en tubos de cobre de 3/8" expandidos
mecanicamente dentro de aletas de aluminio, en forma de abanico con aletas partidas y
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egmentadas para lograr una unidad compacta. La bandeja de condensado en material
Fganico incorporada con drenaje del lado izquierdo de la unidad.

ol _ . -

g;igcuitos: Todas las unidades son de un solo circuito de refrigeracion. El elemento de
expansion — tubo capilar — se encuentra en la unidad condensadora para otorgar un nivel
ruido aun menor.

entilador: Los ventiladores de inyeccion son centrifugos de palas inclinadas hacia
adelante, de acople directo al eje del motor. Los ventiladores de inyeccién son
centrifugos de palas inclinadas hacia adelante, de acople directo al eje del motor.

Filtros: Doble filtro. Uno plano lavables de material plastico, y otro de fibra electrostética
LTC (O:Si).

Controlador: Panel de control con relay magnético arranque de ventilador, del
evaporador, borneras de baja tension, checking de valvulas, y conexion eléctrica unica.

Control remoto: Control remoto inaldmbrico con programacion de horarios de
funcionamiento y set points de temperatura.

Unidad condensadora Frio/calor por bomba

Gabinete: Unidad construida en chapa galvanizada de calibre 18, fosfatizada y
pintada con esmalte horneado apto para intemperies. Paneles removibles que permiten el
acceso a los componentes interiores.

Serpentinas: El condensador estard construido en tubos de cobre de 3/8" expandidos
dentro de aletas de aluminio, probado en fabrica a 420 PSIG contra pérdidas.

Circuitos: Unidades de un solo circuito de refrigeracion. Los elementos de expansion se
encontraran en la unidad condensadora (exterior), filtro deshumidificador, valvulas de
verificacion de presiones y vélvula de cuatro vias inversora de flujo de refrigerante.

Compresores: Herméticos, rotativos de acople directo con bombas centrifugas de aceite.
El motor eléctrico estara enfriado por el mismo refrigerante de la succion. Incluira sensor de
linea de descarga. Poseera sensores de temperatura y corriente incluidos en el bobinado
del motor.

Ventilador (cond): El ventilador de condensacion es de acople directo de descarga
horizontal, balanceado estética y dinamicamente. El motor tendra proteccion por sobre
corriente incorporado y lubricacion permanente.

Controlador: Las unidades condensadoras se entregaran completamente cableadas de
fabrica. ,

Control baja temp.: Opcional. Se podra proveer un controlador que monitorea la presion
de descarga del compresor, modulando el ventilador de condensaciéon para permitir el
funcionamiento del equipo en modo refrigeracion en épocas de baja temperatura exterior.




CANTIDADES A PROVEER:

PLANTA BAJA:

Equipos de 3.000 Frigocalorias: Cantidad: Uno (01)
Equipos de 4.500 Frigocalorias: Cantidad: Dos (02)
PLANTA ENTREPISO:

Equipos de 3.000 Frigocalorias: Cantidad: Uno (01)
Equipos de 4.500 Frigocalorias: Cantidad: Tres (03)
PLANTA 2% PISO:

Equipos de 4.500 Frigocalorias: Cantidad: Uno (01)
CANTIDADES TOTALES A PROVEER:

Equipos de 3.000 Frigocalorias: Cantidad: Dos (02)
Equipos de 4.500 Frigocalorias: Cantidad: Seis (06)

ETAPA 2: PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA
MUDANZA (DESINSTALACION, TRASLADO, " REUBICACION,
REINSTALACION, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A NUEVO) DE EQUIPOS
DE ACONDICIOADO DE AIRE FRIO - CALOR, SISTEMA SEPARADO TIPO
“SPLIT”.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se deberan retirar los equipos de acondiconamiento de aire actualmente instalados
en el edificio sito en la calle: Aimafuerte n® 2942, San Justo (BA) -diecinueve (19) equipos-,
y los actuaimente instalados en el edifico sito en la Av. Juan Manuel de Rosas n.° 3524, 1°
Piso -Cinco (05) equipos-, y reubicarlos todos en el edificio sito en la Av. Juan Domingo
Peron n® 2820, San Justo (BA), en las ubicaciones indicadas posteriormente en este
apartado y en los planos; todo considerando: su desintalacién y re-instalacion completa,
traslado, colocacion, y provision de todos los materiales y mano de obra necesarios a tales
fines. Incluye la PUESTA A NUEVO de los equipos existentes con los ajustes, con provision
y cambio de partes o componentes necesarios, reprogramaciones y cambio de
componentes o partes y ampliaciones necesarias para el perfecto funcionamiento para la
puesta en marcha a nuevo de los equipos.

La mudanza de los equipos de acondicionamiento de aire existentes en Almafuerte
2942 y Av. Rosas 3524, habra de realizarse en dia a designar por la Delegacién de
Arquitectura e Infraestructura (luego del Acta de inicio de Obra), el cual sera coincidente
con la mudanza de los agentes judiciales. Estos trabajos quedan supeditados y
condicionados a la finalizacién de los trabajos de instalacion eléctrica de T.U.E.
pertenecientes a otra contratacion distinta a la presente. El vuelco e instalacion de los
equipos debera efectuarse fuera de los horarios en los cuales las oficinas se encuentren
ocupadas (salvo indicacion contraria de la delegacion de Arquitectura), a fin de no
perjudicar el normal desemperio de las tareas de los funcionarios.

Incluye la mano de obra, insumos, materiales y puesta en funcionamiento
necesarios, y considerando los cambios de acuerdo a las nuevas necesidades. Las
caracteristicas y estado de los equipos existentes son a verificar por el contratista en |a
visita de obra obligatoria. ElI Sector de Mantenimiento y/o la Delegacién de Arquitectura
Departamental supervisaran las necesidades técnicas y los trabajos para la puesta a nuevo
de los equipos existentes, quedando el Contratista bajo sus directivas e indicaciones.
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El contratista debera recolectar, trasladar y mudar, del mismo modo y junto con los
equipos, todos los controles remotos correspondientes a cada equipo, y entregarlos
etiquetados de manera de identificar cada control remoto a su correspondiente equipo
condicionador de aire; y entregarlos todos juntos y en mano al Jefe del Sector de
flantenimiento, el sr. Leonel Ferrando o a la Delegacion de Arquitectura, en su defecto. En

so de pérdida o rotura de algln control, debera ser repuesto por el Contratista a su

| jeargo.

Todo sera a verfiicar por el contratista oferente en la visita obligatoria de obra,
revia al acto adjudicatorio de obra.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte y respetando
las recomendaciones del fabricante. Se debera consignar marca y modelo de todos los
elementos a proveer, y diagramas del tendido y canalizaciones.

CANTIDADES A REUBICAR:

PLANTA 1° PISO:

Equipos de 2.200/2.500/3.000 Frigocalorias: Cantidad: Seis (08)

PLANTA 2% PISQO:

Equipos de 2.200/2.500/3.000 Frigocaiorias: . Cantidad: Cuatro (04)

PLANTA 3* PISO:

Equipos de 2.200/2.500/3.000 Frigocalorias: Cantidad: Seis (08)

PLANTA 4® PISO:
Equipos de 2.200/2.500/3.000 Frigocalorias: Cantidad: Seis (08)

IPLANTA TERRAZA Y SALA DE MAQUINAS:

Equipos de 2.200/2.500/3.000 Frigocalorias: Cantidad: Uno
CANTIDADES TOTALES A REBICAR:

Equipos de 2.200/2.500/3.000 Frigocalorias: Cantidad: Veintitrés
PLAZOS

Plazo de garantia de equipos nuevos: Todos los trabajos efectuados tendran un plazo de
garantia por fallas de equipos e instalacion, ejecucion,o en los equipos 0 componentes, o
en el funcionamiento de los equipos, incluyendo el recambio de partes y componentes que
fuesen necesarias, durante un periodo de DOS (02) ANOS, a partir de la fecha del acta de
recepcion provisoria de obra, y todos los gastos que dichas tareas demanden estan a cargo
de la firma adjudicataria.

Plazo de garantia de equipos existentes reubicados: Todos los trabajos efectuados
tendran un plazo de garantia por fallas de equipos e instalacion, ejecucion,o en los equipos
o componentes, o en el funcionamiento de los equipos, incluyendo el recambio de partes y
componentes que fuesen necesarias, durante un periodo de DOS (02) ANOS, a partir de la
fecha del acta de recepcion provisoria de obra, y todos los gastos que dichas tareas
demanden estan a cargo de la firma adjudicataria.  *

Plazo de ejecucién Etapa 1: Quince(15) dias a partir del acta de inicio de obra de etapa 1.

Plazo de ejecucion Etapa 2: Quince(15) dias a partir del acta de inicio de obra de etapa 2.




NOTAS:

Delegacién Departamental La Matanza
Dpto. de Arquitectura e Infraestructura
Procuracién General

NC

El contratista debera realizar el balance térmico correspondiente a cada local y suministrar el
equipo correspondiente si hubiere diferencia con el predimensionado sin dar lugar a
mayores costos.

Se requiere certificado de visita de obra obligatorio.

Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, seran provistos por el Contratista.
Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales y todo recinto afectado.
Los trabajos se realizarén de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante.

Previo a la instalacién se coordinara con la Delegacion Departamental de Arquitectura e
Infraestructura la posicion definitiva de los equipos a los fines de la optimizaciéon de los
mismos y el cuidado de las instalaciones existentes.

Se adjunta plano acotado del piso a acondicionar a titulo ilustrativo.

Para cualquier consulta previa al inicio de las tareas, debera dirigirse a la Delegacién
Departamental, teléfono 011 - 4441 — 4725 o (15) 4477 — 7970.
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