PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL

ANO 2027

Destino: Calle 4 N° 340, La Plata

1- Se realizarda una vez a la semana en dia y horarios a concertar con el
Departamento de Obras y Servicios de la Subsecretaria de Infraestructura y
Planificacion Edilicia.

2- Abarcard: a) desde el bafio ubicado en el primer piso (frente) hasta la camara
séptica de planta baja (patio). b) Desde la camara séptica ubicada en el primer
patio del edificio hasta la conexion con la colectora principal en la via publica.

3- En caso de ser necesario debera destaparse otro sanitario en el edificio que
eventualmente presente alguna obstruccién.

* Para el servicio se debera utilizar una maquina tipo “rotosonda” y camién
atmosférico. De considerarse necesario se limpiaran las cafierias con productos
guimicos adecuados para la disolucién de materiales sélidos o sarro presente en
ellas.

* El contratista debera proveer material y mano de obra para todos los trabajos.

* Toda instalacién del edificio que sea movida para la realizacién de los trabajos,
como por ejemplo retiro de sanitarios, debera quedar en condiciones 6ptimas de
uso una vez finalizados los trabajos.

* El Contratista sera responsable de los dafios emergentes que en el desarrollo
de su trabajo pueda producirse en alguna de las instalaciones del edificio.

* E| Contratista dejara constancia de cada revision semanal mediante Remito que
tendrd que ser recibido por personal de la Subsecretaria de Infraestructura y
Planificacion Edilicia o el Departamento de Obras y Servicios

*Plazo de contratacion: 12 meses.
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