PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Dependencias Fuero Civil
Edificio FRPJ - Berazategui
Calle 147 N° 1258 e/ 12y 13

Planta Baja

iTEM DESCRIPCION Unidad| Cantidad Incidencia Costo por item
Presupuesto contratado
1 Pafio de vidrio fijo del tipo seguridad (3 + 3) m2 1 0,88%] $
2 Tabique durlock incluido aisalacion placa simple m2 42 11,26%]| $
Tabique durlock incluido aisalacion espesor 12 cm doble
3 placa m2 36 11,99%| $
4 Reparacion carpeta de nivelacion y piso m?2 2 0,45%]| $
5 Latex sobre muros interiores m2 120 10,39%| $
Puerta de seguridad marco de chapa con barral antipanico
6 y hoja doble chapa muro con herrajes -F60 un 1 7,40%]| $
Puertas con marco metalico - ancho de paso 80/90 cm.
7 pintada un 3 3,16%]| $
8 Cielorraso suspendendido placa desmontable 60 x 60 m2 27 8,05%| $
9 Equipo de Climatizacion del tipo split inverter 2500 Gl 3 30,44%]| $
10 |Zocalo de madera PINTADO ml 40 3,81%| $
11 |Luminarias un 6 4,26%]| $
PUESTO DE TRABAJO (elect. Estab.c/UPS vy telefonia
12 |c/ctral. Telefénica) un 4 5,65%| $
13 |Otros, albaiiileria, sanitarios Gl 1 2%| $
TOTAL - Presupuesto Estimado 1.582.748 100%| $
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