
Dependencias Fuero Civil 

Edificio FRPJ - Berazategui

Calle 147 N° 1258 e/ 12 y 13

Planta Baja

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

1 Paño de vidrio fijo del tipo seguridad (3 + 3) m2 1                      0,88% -$                                 

2 Tabique durlock incluido aisalacion placa simple m² 42                    11,26% -$                                 

3

Tabique durlock incluido aisalacion espesor 12 cm doble 

placa m² 36                    11,99% -$                                 

4 Reparacion carpeta de nivelación y piso m² 2                      0,45% -$                                 

5 Latex sobre muros interiores m² 120                  10,39% -$                                 

6

Puerta de seguridad marco de chapa con barral antipanico 

y hoja doble chapa muro con herrajes -F60 un 1                      7,40% -$                                 

7

Puertas con marco metalico - ancho de paso 80/90 cm. 

pintada un 3                      3,16% -$                                 

8 Cielorraso suspendendido placa desmontable 60 x 60 m2 27                    8,05% -$                                 

9 Equipo de Climatizacion del tipo split inverter 2500 Gl 3                      30,44% -$                                 

10 Zocalo de madera PINTADO ml 40                    3,81% -$                                 

11 Luminarias un 6                      4,26% -$                                 

12

PUESTO DE TRABAJO (elect. Estab.c/UPS y telefonía 

c/ctral. Telefónica) un 4                      5,65% -$                                 

13 Otros, albañileria, sanitarios Gl 1                      2% -$                                 

        1.582.748 100%  $                                  -   TOTAL - Presupuesto Estimado
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