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Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Orden de compra

Datos de la orden de compra

Numero orden compra: 2-0034-OC21

Tipo: Original

Descripcion: Orden de compra generada por Proceso N° 2-0039-LPR20
Ejercicio: 2021

Fecha perfeccionamiento de Contrato: 19/01/2021

Fecha Inicio: 01/01/2021

Fecha finalizacion: 01/01/2022

Duracién del contrato: 12 Meses a partir del Inicio del documento contractual

Datos del proceso de compra

Numero expediente: PG.SA-998-20
NiUmero procedimiento: 2-0039-LPR20
Ejercicio:2021
Tipo: Bienes
Clase: Servicios de Construccion y Mantenimiento
Modalidad: Sin modalidad
Encuadre Legal:
+ Ley N° 13.981 y Decreto N° 59/19

Numero Acto Administrativo de adjudicaciéon:RESOL-2020-360-GDEBA-PROC GRAL

Datos comprador

Jurisdiccion: 2 -PODER JUDICIAL-MINISTERIO PUBLICO-PROCURACION GENERAL
Subjurisdiccion: 2 -PODER JUDICIAL-MINISTERIO PUBLICO-PROCURACION GENERAL
Unidad ejecutora: 2 -PODER JUDICIAL-MINISTERIO PUBLICO-PROCURACION GENERAL
Oficina de compra: 2 -PODER JUDICIAL-MINISTERIO PUBLICO-PROCURACION GENERAL
Cuit: 30707216669

Domicilio:

Cad. Postal:

Provincia: Buenos Aires

Teléfono:

Email:



Datos adjudicatario

Razén social: RIVAS FERNANDEZ ELVIO ALEJANDRO

Numero ente: 49457

CUIT: 23-26917183-9

IVA:

Domicilio: MORAZAN 1312
Cod. postal: 1828

Localidad: LOMAS DE ZAMORA

Provincia: Buenos Aires
Teléfono: 541142867216
Fax: No definido

Email:

Detalle de la orden de compra

Numero Numero Renglén Cadigo Descripcién
Renglon Opcién PRD Catalogo
20 1 1 72.100000.100000.1400.1 MANT. Y REPAR. ASCENSORES;

DESCRIPCION MANT. Y REPAR.
ASCENSOR

Unidad medida: SERVICIO Cantidad: 12.00
Empaquetamiento: Mes Precio Unitario: $9,100.00
Observacion: Total: $ 109,200.00
Numero Nuimero Renglén Caédigo Descripcion
Renglén Opcién PRD Catalogo
21 1 2 72.100000.100000.1400.1 MANT. Y REPAR. ASCENSORES;
DESCRIPCION MANT. Y REPAR.
ASCENSOR
Unidad medida: SERVICIO Cantidad: 12.00
Empaquetamiento: Mes Precio Unitario: $9,100.00
Observacion: Total: $ 109,200.00
Numero Nuimero Renglén Cadigo Descripcion
Rengléon Opcion PRD Catalogo
26 1 3 72.100000.100000.1400.1 MANT. Y REPAR. ASCENSORES;
DESCRIPCION MANT. Y REPAR.
ASCENSOR
Unidad medida: SERVICIO Cantidad: 12.00
Empaquetamiento: Mes Precio Unitario: $ 10,900.00
Observacion: Total: $ 130,800.00
Numero Numero Renglén Cédigo Descripcién

Renglon Opcién PRD

Catalogo



27 1 4 72.100000.100000.1400.1

MANT. Y REPAR. ASCENSORES;
DESCRIPCION MANT. Y REPAR.
ASCENSOR

Unidad medida: SERVICIO
Empaquetamiento: Mes
Observacion:

Cantidad: 12.00
Precio Unitario: $ 10,900.00
Total: $ 130,800.00

Numero Numero Renglén Caodigo Descripcion
Renglén Opcién PRD Catalogo
28 1 5 72.100000.100000.1400.1 MANT. Y REPAR. ASCENSORES;

DESCRIPCION MANT. Y REPAR.
ASCENSOR

Unidad medida: SERVICIO
Empaquetamiento: Mes

Observacion:

Cantidad: 12.00
Precio Unitario: $ 10,900.00
Total: $ 130,800.00

Total orden de compra
Importe total $610.800,00
Importe neto $610.800,00

Son pesos seiscientos diez mil ochocientos con 00/100.-

Contador Delegado

Nombre:Leonardo Agustin Franchi
Cargo:Administrativo

Observacion Contador Delegado

Segun informe del Contador General de la Pcia. IF-2020-30012427-GDEBA-CGP.

Detalle de entrega

Numero Numero Cddigo item Descripcion Cantidad Lugar de Plazo de Observaciones
renglon  opcién entrega entrega
20 1 72.100000.1 MANT.Y 12.00 BANFIELD Durante AV.
00000.1400. REPAR. los 365 YRIGOYEN N
1 ASCENSORES Dias °7878
; corridos BANFIELD
DESCRIPCION a partir
MANT. Y de Fecha
REPAR. Inicio del
ASCENSOR Documen
to
Contractu

al



21

26

27

28

Numero renglén

1 72.100000.1
00000.1400.
1

1 72.100000.1
00000.1400.
1

1 72.100000.1
00000.1400.
1

1 72.100000.1
00000.1400.
1

Contacto

MANT. Y
REPAR.
ASCENSORES

DESCRIPCION
MANT. Y
REPAR.
ASCENSOR

MANT. Y
REPAR.
ASCENSORES

DESCRIPCION
MANT. Y
REPAR.
ASCENSOR

MANT. Y
REPAR.
ASCENSORES

DESCRIPCION
MANT. Y
REPAR.
ASCENSOR

MANT. Y
REPAR.
ASCENSORES

DESCRIPCION
MANT. Y
REPAR.
ASCENSOR

12.00 BANFIELD

12.00 BELGRANO N
°45 MORENO

12.00 GENERAL
RODRIGUEZ

12.00 MORON

Teléfonos de contactos para las entregas

20 0221-4391400 DPTO ARQUITECTURA
21 0221-4391400 DPTO ARQUITECTURA
26 0221-4391400 DPTO ARQUITECTURA
27 0221-4391400 DPTO ARQUITECTURA
28 0221-4391400 DPTO ARQUITECTURA

Durante
los 365
Dias
corridos
a partir
de Fecha
Inicio del
Documen
to
Contractu
al

Durante
los 365
Dias
corridos
a partir
de Fecha
Inicio del
Documen
to
Contractu
al

Durante
los 365
Dias
corridos
a partir
de Fecha
Inicio del
Documen
to
Contractu
al

Durante
los 365
Dias
corridos
a partir
de Fecha
Inicio del
Documen
to
Contractu
al

Las filas de la siguiente tabla coinciden con el orden de la tabla Detalle de entregas

AV.
LARROQUE N
°2450
BANFIELD

SARMIENTO Y
BALCARCE -
GRAL
RODRIGUEZ

COLON
2371239
MORON



Autorizadores

Nombre autoridad Cargo Fecha autorizacion
Laura Andrea Pizzuto Administrativo 15/01/2021

Resumen solicitudes de ampliacién

Monto ampliacién aprobado Total ampliaciones Monto disponible a Porcentaje disponible a
confirmadas ampliar ampliar

213780 0 213780 35.00

Resumen solicitudes de prérroga

Monto aprobado Porcentaje disponible

305400 50.00



