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PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL  

COMPLETAMIENTO DE RUBROS 

DESTINO: Edificio Fiscalías 

UBICACION: Calle Allen e/ Uriburu SO y Uriburu, Tandil 

DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL 

                ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Requerimientos Generales: 

Previo al inicio de las tareas, a través de la firma de la correspondiente acta de Inicio de Obra, la 

empresa contratista presentará a éste Departamento para su verificación y evaluación, la 

documentación necesaria para cumplimentar la normativa vigente según el nexo ¨Documentación 

requerida a contratistas en materia de higiene y seguridad¨ que forma parte del presente pliego  y el 

protocolo para empresas contratistas sobre prevención de enfermedades de transmisión aérea como el 

Covid 19. 

Estará a cargo del contratista, toda tarea previa que implique el resguardo del mobiliario ubicado en la 

dependencia a fin de evitar el deterioro de los mismos, para realizar las tareas encomendadas. 

Estará a cargo del contratista, el retiro de todo material obrantes que resulte de los trabajos a realizar 

reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a 

realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos 

de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista. 

Limpieza diaria y final de la obra.  

ITEM 1- DE LAS TAREAS 

Las tareas tienen por objeto la realización de los rubros faltantes del edificio de referencia. Se detallará 

en cada ítem si se deberá proveer solo mano de obra, o mano de obra y materiales. 

 

ITEM 2- TRABAJOS PRELIMINARES 

Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos varios, 

expedientes, etc., existente en la oficina a realizar las tareas, hasta el destino que se designe. Se deberá 

verificar las condiciones de la cubierta que presenta filtraciones en dos sectores.  Y proceder a su 

reparación y/o reposición de elementos dañados.  
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ITEM 3- PILAR DE LUZ PARA TOMA DE ENERGÍA  

Se proveerá MANO DE OBRA Y MATERIALES, incluidos cables subterráneos y elementos de 

protección hasta el tablero principal, para la ejecución de este ítem. Se construirá un pilar de 

mampostería sobre línea municipal de acuerdo a la ubicación establecida en el plano de arquitectura 

(Plano Nº 9 y N°10).  

El mismo será de 1,00 x0,60 x 2,10 mts., y se construirá con ladrillos cerámicos huecos de 18 x18 x 

33. 

Para ejecutar el cimiento se realizará una excavación de superficie de 1,40  x 0,80 mts. hasta llegar a 

suelo firme, apto para fundar, de forma nivelada, se apisonará el fondo, evitando los depósitos de tierra 

suelta proveniente de la excavación.    

El cimiento será mediante platea de hormigón armado de 15 cm. de espesor con armadura de malla 

electrosoldada de Ø 6 mm 15x15.  

El hormigón a emplear para la ejecución de todas las estructuras y elementos que constituyen tendrá 

las características, condiciones y calidad que correspondan al Reglamento CIRSOC 201  

La mampostería de cimientos arrancará desde la platea de cimiento hasta la segunda capa aisladora 

horizontal; se ejecutará en ladrillos huecos de 18x18x33 en un ancho igual al muro que soporta. 

terminando la última hilada a 5 cm sobre el nivel de piso de vereda. Se arrancará con una primera 

hilada con mortero reforzado, la traba será del 50% del ladrillo, logrando uniformidad en la estructura.  

 Para la capa aisladora se utilizará mortero de cemento y arena (1:3 + 10% de agregado de hidrófugo 

químico inorgánico al agua de mezclado).  Dicha aislación constará de una primera capa horizontal de 

un espesor mínimo de 25 mm. Se continuará con la mampostería ejecutada con cemento y arena hasta 

15 cm por encima del nivel de piso terminado, ejecutándose a continuación la segunda capa horizontal 

de un espesor mínimo de 25 mm. La capa horizontal inferior se pintará con dos manos de pintura 

asfáltica secado rápido de 1° calidad. Sobre la capa horizontal superior, después de la pintura asfáltica 

y sobre ésta se colocará un polietileno de 200 micrones. 

La mampostería de elevación será de  ladrillos huecos de 18 x18 x 33 con mortero común compuesto 

por un cuarto (1/4) parte de cemento portland, una (1) parte de cal hidratada en pasta y cuatro (4) partes 

de arena por volumen. No se permitirá el uso de morteros preparados. La mampostería se ejecutará a 

plomo, teniendo especial atención con el rebalse de mezcla, la que será quitada dejando las superficies 

enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques 

No se procederá a revocar el muro, hasta que la mampostería no haya asentado perfectamente. Antes 

de aplicar la mezcla de revoque deberán realizarse las siguientes tareas: a) Perfecta limpieza de la pared 

para dejar viva la superficie de los ladrillos. b) Abrebado de la pared con agua. c) Todos los paramentos 

exteriores serán impermeabilizados previamente. d) Ejecución de puntos y fajas de guías.  Sus aristas 

serán vivas y rectilíneas y no presentarán alabeos. También se cuidará especialmente la ejecución del 

revoque en su encuentro con el solado de la vereda, para que su unión quede perfectamente realizada.  

ITEM 4- SOLADOS 

Se proveerá MANO DE OBRA Y MATERIALES, exceptuando parte de las baldosas, para la 

colocación y pulido de solados en la planta alta. Superficie aproximada 245 m2. (Plano N°4) 

Se proveerán aproximadamente 70 M2 de piso granítico de 30 x 30 cm. semipulido marca “La 

Española” modelo gris arquitectura (idénticos a los pisos existentes) o similar en calidad modelo y 

técnica, para completamiento del solado de planta alta y escalera.  La fabricación de los mismos se 

iniciará con la suficiente anticipación para tener un estacionamiento mínimo de 30 días. 

Serán perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte superior, aristas 

rectilíneas, sin mallas ni rebarbas. Serán rechazados aquellos que no pudieran colocarse con juntas 

perfectamente rectilíneas, mayores de 1 mm.  La Contratista deberá presentar una muestra del mismo 

para obtener la aprobación de la inspección de obra. En primer lugar, se verificarán los niveles del 

contrapiso existente a fin de unificar y definir el nivel de piso terminado a respetar.  

El material a utilizar serán piezas de mosaico granítico, las mismas se asentarán con mortero tipo 

compuesto por ¼ parte de cemento, 1 de cal hidráulica y 3 partes de arena gruesa. 

Su forma de colocación será recta con junta cerrada, sellándose con pastina del mismo tono.   
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En sanitarios, el solado tendrá una leve pendiente hacia las rejillas de las piletas de piso. La terminación 

en los pisos graníticos será pulido a piedra fina y lustrada a plomo, quedando la superficie 

completamente regular y no realizando esta tarea antes de los veinte (20) días de su colocación. 

El pulido del mosaico en obra se realizará a plomo según las siguientes normas de colocación y pulido. 

a.- Realizar esta operación con personal especializado y competente 

b.- Limpiar y humedecer la superficie del contrapiso. 

c.- Mojar la cara posterior de los mosaicos, pintando con cemento líquido en el momento de su 

colocación. Con ello se logra aumentar la adherencia entre mezcla y mosaico.  

d.- Utilizar los espesores de mezcla correctos. 

e.- Obtener una superficie perfectamente nivelada sin dientes y dejando entre mosaicos la ranura 

suficiente para que se produzca el colado de la posterior “lechada líquida”. 

f.- Limpiar la superficie al terminar la colocación y efectuar la lechada de pastina bien líquida 

extendiéndola repetidamente hasta obtener la seguridad de que todos los vacíos entre juntas fueron 

llenados. 

g.- La pastina debe ser al “tono” y haberla conservado herméticamente para evitar su fragüe antes del 

uso. 

h.- Evitar transitar sobre el piso terminado hasta que la mezcla tome consistencia suficiente. 

i.- Mojar frecuentemente el piso en este período, sobre todo en tiempo caluroso y seco. El pulido se 

efectúa con máquinas adecuadas, eléctricas o a nafta. Requiere personal competente. Básicamente se 

procede a corregir toda deficiencia de colocación dejando la superficie perfectamente plana. Se logra 

mediante piedras cuyo elemento abrasivo lo constituye generalmente el carburo de silicio. Este, de 

acuerdo al tamaño del grano utilizado toma distintas designaciones y permite pasar desde las empleadas 

para desgrosar, hasta aquellas en que se logra un acabado conocido por “pulido a la piedra fina”. 

Se completa el trabajo realizando el lustrado con tapones compuestos de arpillera y láminas de plomo 

que arrolladas se insertan en la misma máquina; para perfeccionar el trabajo, se utiliza el agregado de 

sal de limón. 

La limpieza y mantenimiento del piso de mosaico: Terminado el lustre, conviene, durante los primeros 

días, continuar con agua y jabón común (sin usar ácidos o detergentes). La Contratista deberá efectuar 

el lustre a base de cera; mejora su aspecto al destacar su brillo y ayuda a mantenerlo limpio al reducir 

la absorción de la suciedad. 

Es importante no pasar cera a un piso recién pulido para permitir la evaporación de la humedad que 

pueda contener.  

Materiales existentes:  

195 M2 de Mosaico granítico prensado semipulido de 30x30 (2,5cm de espesor) marca “La 

Española” color gris chapurreado 

 

   

ITEM 5- ESCALERA 

Se proveerá MANO DE OBRA Y MATERIALES para la realización de este item. Se trata de la 

colocación de solados y terminaciones en la escalera existente. (PLANO N°5)  

Los escalones serán del mismo material del solado, tanto las pedadas como las alzadas, colocado con 

mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4  partes de arena mediana, terminación lustrado 

a plomo.  

A efectos de una correcta terminación, la Contratista contemplará los espesores de alzadas y niveles de 

pisos terminados, deberá tener especial precaución en las tareas de colocación, a los efectos de lograr 

una perfecta unión con el plano del piso. El pulido, la limpieza y lustre se efectuarán con las mismas 

condiciones que el Item N°1. 

La Inspección de Obra rechazará toda pieza que no se encuentre perfectamente colocada o aplomada. 

Se deberán utilizar guardacantos para escalera de aluminio y PVC antideslizante de 46 x 31mm de 

espesor, color cromo mate, modelo Atrim 2948 o similar en calidad y técnica para la resolución de las 

aristas. La colocación se efectuará con silicona neutra o adhesivo de doble contacto. 

Cantidad: 20 escalones, 2 descansos 



 

4 

 

 

 

ITEM 6- MAMPOSTERIA  

Deberá proveerse MATERIALES Y MANO DE OBRA para la realización de este rubro. El ítem 

consiste en la construcción de un muro de ladrillos de 0,80 m de altura en el perímetro de la caja de 

escalera.  Se utilizarán ladrillos huecos de 12 x18 x 33 con mortero común compuesto por una (1) parte 

de cemento portland, una (1) parte de cal hidratada en pasta y seis (6) partes de arena por volumen. No 

se permitirá el uso de morteros preparados. La mampostería de elevación para revoque en ambas caras, 

se ejecutará a plomo, teniendo especial atención con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que será 

quitada dejando las superficies enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques. 

Comenzando con la segunda hilada y en cada tercera hilada de allí en más, se colocaran los refuerzos 

especificados anteriormente colocado en las juntas de la albañilería. Los refuerzos se solaparán un 

mínimo de 20 cm. En esquinas y empalmes. Cuando así lo ordene la dirección por tratarse de paños de 

grandes dimensiones (mayores de 4m.x4m.) O por razones justificadas, se armará la albañilería 

colocando en el interior de las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de 4,2mm. 

De diámetro. Se colocará en forma corrida los casos refuerzos de hierro a 15 cm. El mortero en las 

juntas por las que corra el refuerzo de hierro, serán en todos los casos mortero de cemento reforzado 

de concreto 1:3.  En todos los casos se controlará el plomo y línea, para evitar cargas innecesarias en 

revoques, no permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm. Todos los cortes de 

ladrillos deberán hacerse con piedra carburundum o disco diamantado sobre mesa, cuidando que esta 

tarea cumpla con las normas de seguridad vigente. La contratista será responsable de cualquier material 

que sea dañado por su negligencia.  

ITEM 7- COLOCACIÓN DE BARANDAS  

Se proveerá MANO DE OBRA para la colocación de la baranda de la escalera, respetando los planos 

de detalles relacionados con esta tarea (Plano N°6 y N°7). 

Los anclajes se empotrarán a los paramentos en forma firme y segura a través de brocas metálicas 

según especificaciones en plano de detalle, cuidando que las perforaciones a realizar para la colocación 

de las mismas se realicen dentro de la masa estructural de los elementos, ya sea en los escalones como 

en la mampostería. 

ITEM 8- TABIQUERIA EN PLACA DE ROCA DE YESO 

Se proveerá MATERIALES Y MANO DE OBRA para la ejecución de este ítem (Plano N°11) 

Superficie aproximada de tabiquería vertical: 321 m2 

Para la construcción los tabiques interiores en planta alta (tabiquería vertical y cielorrasos) según plano 

de planta se utilizarán placas macizas de roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK o equivalente, 

revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al núcleo de yeso se adhieren láminas de 

papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros 

serán portables, de superficie perfectamente plana con sus bordes forrados y sus extremos cortados de 

1,20 x 2,40 m y espesor 12,5 mm, para junta tomada, con aislación acústica de lana de vidrio de 

2”x14kg/m3 de densidad. 

Asimismo, deberán responder a las siguientes características: 

Comportamiento frente a esfuerzos: Mod. de elasticidad Tracción: 23840Kg/cm2 y  Mod. de 

Elasticidad Flexión: 46630 Kg/cm2 

Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC 

Reducción Acústica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB 

La estructura se resolverá con perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 24, de 35 mm.  70 mm 

y el anclaje, con elementos galvanizados. 
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Las piezas de unión (soleras, bastidores) serán totalmente metálicos (galvanizados); se nivelarán 

perfectamente y atornillarán, en el caso del perfil perimetral, con tornillos a tacos Fisher en los muros 

y tabiques. 

La Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal, que estén 

absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto, evitará apilamientos 

excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión 

hasta proceder a su uso. 

La Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser 

observados, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. Las placas de yeso se montarán 

alternadas, con tornillos de fijación a la estructura, separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 

mm de los bordes del tablero. Serán del tipo Parker, autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas 

de celulosa de 5 cm de ancho, con colocación previa de masilla especial, para cubrir la depresión lateral 

de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. 

Las uniones entre placas, se tomarán con masilla especial y luego serán cubiertas con cinta de papel 

celuloso fibrado de alta resistencia y masilla. Después de dejar secar 24 horas, se aplicará otra capa de 

masilla,  dejando secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y nivelada, 

lista para recibir la pintura de terminación, En su encuentro con los muros, se terminará con cuartas 

cañas con un radio de curvatura de 2 cm. Entre ésta y el enlucido de la pared, se colocará un perfil L 

continuo de chapa de hierro galvanizado que absorba la diferencia entre ambos planos de terminación. 

Además en el muro (M1) se deberá realizar el completamiento correspondiente al vano existente en 

placa de Roca de yeso. Superficie aproximada 20 m2. 

ITEM 9- CIELORRASOS EN PLACA DE ROCA DE YESO 

Se proveerá MATERIALES Y MANO DE OBRA para la ejecución de este ítem. 

Superficie aproximada de cielorrasos: 245 m2 

Para la construcción los cielorrasos en planta alta según plano de planta se utilizarán placas macizas de 

roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK o equivalente, revestido en papel de celulosa especial sobre 

ambas caras. Al núcleo de yeso se adhieren láminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, 

con un gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros serán portables, de superficie perfectamente 

plana con sus bordes forrados y sus extremos cortados de 1,20 x 2,40 m y espesor 12,5 mm, para junta 

tomada, con aislación acústica de lana de vidrio de 2”x14kg/m3 de densidad. 

Asimismo, deberán responder a las siguientes características: 

Comportamiento frente a esfuerzos: Mod. de elasticidad Tracción: 23840Kg/cm2 y Mod. de 

Elasticidad Flexión: 46630 Kg/cm2 

Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC 

Reducción Acústica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB 

La estructura se resolverá con perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 24, de 35 mm.  70 mm 

y el anclaje, con elementos galvanizados. 

Las piezas de unión (soleras, bastidores, colgantes) serán totalmente metálicos (galvanizados); se 

nivelarán perfectamente y atornillarán, en el caso del perfil perimetral, con tornillos a tacos Fisher en 

los muros y tabiques. 

La Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal, que estén 

absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto, evitará apilamientos 

excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión 

hasta proceder a su uso. 

La Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser 

observados, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. Los perfiles metálicos 

estructurales se dispondrán cada 1,20 m y las montantes y travesaños se colocarán separados 0.48 m, 

unidos siempre por tornillos tipo Parker; toda la estructura se terminará con una solera perimetral que 
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se unirá a los muros mediante tornillos y tarugos. Dicha estructura, se asegurará a la losa mediante 

varillas roscadas o alambres galvanizados Nº14 con piezas de regulación.   

Las placas de yeso se montarán alternadas, con tornillos de fijación a la estructura, separados 20 cm y 

en ningún caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Serán del tipo Parker, autorroscantes y las 

juntas se tomarán con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocación previa de masilla especial, 

para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia 

junta. 

Las uniones entre placas, se tomarán con masilla especial y luego serán cubiertas con cinta de papel 

celuloso fibrado de alta resistencia y masilla. Después de dejar secar 24 horas, se aplicará otra capa de 

masilla,  dejando secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y nivelada, 

lista para recibir la pintura de terminación, quedando una terminación similar a los cielorrasos de yeso 

tradicional. 

ITEM 10- REVESTIMIENTOS 

 10.1.  Revestimiento cerámico 20 x 20  

La Contratista proveerá la mano de obra, equipos, herramientas y los todos los materiales 

necesarios para la colocación de 72 m2 de cerámico 20 x 20 color blanco, de primera calidad 

en cocinas y baños de personal (locales N°6, N°10, N°17 y N°20). Todo el local irá 

íntegramente revestido de zócalo a cielorraso con piezas cerámicas dentro de la gama escogida, 

colocadas con adhesivo de primera calidad a junta cerrada y con pastina del mismo color del 
revestimiento. 

En los baños de hombres, mujeres y adaptado (locales N°13, N°14 y N°15), se colocarán las 

piezas faltantes, posterior a la ejecución de la instalación eléctrica) Todos los revestimientos 

detallados anteriormente a emplearse serán de primera clase, norma IRAM 12519 y 1522 

(resistencia al choque; resistencia al desgaste; absorción de humedad), color según existencia 

en plaza a definir por el equipo de inspección de obra. 

Materiales existentes:  

 20 M2 de Revestimiento cerámico marca Zanón de 20x20 color blanco satinado 

ITEM 11- CARPINTERÍA EXTERIOR 

Se proveerá MANO DE OBRA para la colocación de dos carpinterías exteriores. Previo las mismas se 

removerán las aberturas existentes en los locales N°12 y N.º 16 y se ajustarán los vanos para la 

colocación de las aberturas V1. Se deberá realizar el completamiento de tareas de albañilería para la 

construcción de mochetas, amurado de carpinterías., respetando tipo, forma y posición de acuerdo a 

plano de arquitectura y planilla de aberturas. 

El montaje de las carpinterías se realizará con personal capacitado a tal fin, debiéndose verificar el 

correcto posicionamiento de las mismas en cuanto a niveles y plomos. 

Cantidad : 2 unidades. 

ITEM 12- CARPINTERÍA INTERIOR 
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Se proveerá MANO DE OBRA para la colocación de las carpinterías interiores. Las mismas se fijarán 

a la estructura de la tabiquería, respetando tipo, forma y posición de acuerdo a plano de arquitectura y 

planilla de aberturas. 

El montaje de las carpinterías se realizara con personal capacitado a tal fin, debiéndose verificar el 

correcto posicionamiento de las mismas en cuanto a niveles y plomos. 

Cantidad: 17 unidades  

Todas estas aberturas están existentes en obra.   

 

 

 

 

ITEM 13 - HERRAJES 

Se proveerá MANO DE OBRA para la realización de este ítem. Se colocarán los herrajes de bronce 

terminación platil de acuerdo a la establecido en la planilla de carpinterías.  

  

17  Cerraduras de puerta de interior marca Prive modelo 102 

17  Manijas doble balancín marca Lupum, con roseta redonda   48mm   terminación platil. 

17 Juegos de bocallaves redondos 48mm marca Lupum, ajuste  universal, terminación platil.  

Todos estos herrajes son existentes en obra. 

ITEM 14- ZÓCALOS 

Se proveerá MANO DE OBRA Y MATERIALES para la realización de este ítem.  

14-1. Zócalo de Madera: En los tabiques interiores de placa de yeso, según planilla de locales se 

colocarán zócalos de  madera maciza de cedro, con una h= 3“x ½” de espesor. Se colocarán atornillados 

a tarugos plásticos de 6mm, con grampa oculta para fijación y tornillos 4x40 cada 50 cm entre si. Se 

utilizará un martillo de goma o taco de madera para golpear a efectos de no dañar el zócalo. 

Cantidad aproximada: 238 ml 

14.2.  Zócalo Exterior Rehundido de Cemento. 

En muros exteriores, según plano y planilla de locales, se ejecutarán zócalos rehundidos de concreto, 

fratachado. Tendrán una altura de 0.20m en ladrillo visto y 0.10m en muro revocado.  

Cantidad aproximada: 68 ml 

14-3. Zócalo Sanitario Granítico. 

Serán del mismo material del solado de 0,10 cm de alto y de igual largo que la baldosa, y se colocaran 

en los baños de personal y offices ((locales N°6, N°10, N°17 y N°20). Serán colocados con mortero de 

1/4 parte de cemento, 1  parte de cal aérea y 4  partes de arena mediana, terminación lustrado a plomo. 

Para su colocación deberá cumplir con las Normas de humedecimiento del muro y pintado con cemento 

en cara posterior del zócalo. A efectos de una correcta terminación, la Contratista contemplará los 

espesores de revestimiento y niveles de pisos terminados, deberá tener especial precaución en las tareas 

de colocación, a los efectos de lograr una perfecta unión con el plano del piso y a la vez con el 

paramento del muro debiendo calcular en este último caso si el paramento será terminado con enduído 

o revestimiento. 
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Se deberán utilizar piezas especiales de zócalo para la resolución de las aristas entrantes o salientes.  

La Inspección de Obra rechazará toda pieza que no se encuentre perfectamente aplomada con el 

revoque o revestimiento. Cantidad aproximada: 26,5 ml 

Materiales existentes:  

  70 Unidades de zócalo sanitario granítico prensado semipulido de 10x30 

ITEM 15 – ELECTRICIDAD BAJA TENSION 

Se proveerá MANO DE OBRA Y MATERIALES para la realización de este ítem. Los trabajos a 

realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas de baja tensión serán los siguientes: 

-Provisión, instalación y certificación de toma de energía reglamentaria de tarifa (T3) de acuerdo con 

el nuevo consumo eléctrico del establecimiento. 

-Conexionado al Tablero General  de Baja Tensión (TGBT). y al Tablero Seccional de  

Fuerza motriz (TFM)  

-Provisión, instalación y conexionado de un nuevo Tablero Seccional (TS1)  

-Provisión instalación y conexionado del Alimentador principal desde la  toma de energía al TGBT. 

-Provisión, instalación y conexionado de los Alimentadores a la totalidad de los Tableros proyectados. 

-Provisión e instalación del sistema de iluminación interior, teniendo en cuenta la iluminación de 

emergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos de LED incluidos. Provisión e instalación de 

tomacorrientes de usos generales, especiales monofásicos y especiales según el equipamiento a 

conectar. 

-Alimentación de fuerza motriz (bombas elevadoras, bombas contra incendio), equipamientos de 

AºAº, y demás sistemas que requieran alimentación eléctrica. -Sistema de puesta a tierra según 

Normativa y Reglamentos vigente. 

Con respecto a las instalaciones de Muy Baja Tensión se realizará la provisión, instalación y puesta en 

funcionamiento de los siguientes sistemas: 

-Sistema de detección y aviso de incendio. 

-Sistema de telefonía. 

-Sistema informático de red de datos cat. 5e. 

Sistema de CCTV 

-Sistema de Alarma 

 

 

GENERALIDADES 

La Contratista deberá efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la Documentación contractual. 

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas, la Contratista deberá presentar las factibilidades de 

suministro eléctrico, sus acometidas. 

La Contratista deberá presentar ante la Delegación de Arquitectura para su aprobación los Planos de 

Completos, esquemas unifilares, topográficos de tableros, indicando marcas y modelos de cada uno de 

los componentes, sin deslindar por ello la responsabilidad del que lo calcula y ejecuta. 

La Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación, todos los permisos y Planos 

aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las Instalaciones, cumpliendo con las 

Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, 

Municipal y Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrará dos juegos 

completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos 

o elementos especiales instalados que los requieran. 
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La presentación de documentación ejecutiva implica que La Contratista verificó los hechos apuntados 

y los alcances de la presente obra, que tuvo en cuenta las condiciones particulares del lugar y 

posibilidades de pasaje y montaje de las cañerías, sobre las estructuras y Obras principales como así 

también las acometidas, redes y hechos existentes. tiene pleno conocimiento de todos los niveles de 

implantación, instalaciones, acometidas y conexiones. 

Será a cargo de La Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las 

modificaciones al proyecto que surjan con posterioridad a la presentación de la documentación 

ejecutiva. 

NOTA: 

La Contratista deberá proveer e instalar el/los gabinetes modulares que sean necesarios para 

albergar los interruptores en caja moldeada de protección de los alimentadores y conectarlos 

al Tablero General del edificio. La totalidad de los interruptores en caja moldeada serán de 

Icc=25kA como mínimo, tetrapolares de corriente nominal conforme a calculo, para alimentar 

los tableros de la presente instalación. 

La Contratista deberá proveer e instalar los alimentadores para alimentar la totalidad de 

las instalaciones eléctricas de las distintas dependencias. Proveer e instalar los tableros 

seccionales que se requieran para dejar todo en perfecto estado de funcionamiento. 

NORMAS Y REGLAMENTACIONES 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, además de lo 

establecido en estas especificaciones, con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes 

Organismos: 

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). 

Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. 

Cámara Argentina de Aseguradores. 

Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A 2006 

en adelante. 

No aceptarán excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir 

sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 

CÁLCULOS 

La Contratista deberá presentar los siguientes cálculos con la entrega del Proyecto Ejecutivo: 

Cálculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el         tablero 

y 0.8 entre tableros 

Cálculo de corrección del factor de potencia 

Cálculo de corrientes de cortocircuito. 

Elección coordinación de interruptores. 

Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y        

controlando los valores de caída de tensión y niveles de potencia de cortocircuito       en todos 

ellos. 

Verificación de protecciones de cables. 

Cálculo de caídas de tensión: rango 3% al 5%. 

Cálculo de sobre temperaturas en tableros. 

Cálculos lumínicos para las distintas dependencias según su requerimiento. 
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Coordinación de la protección en motores. 

Verificación técnica de cables. 

  

MUESTRAS 

Antes de iniciar la Obra deberá presentar las siguientes muestras: 

a) Interruptores de potencia, termo magnético, y diferenciales (uno de cada tipo y capacidad). 

b) Cañerías (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diámetro con una cupla de unión en el que figure la 

marca de fábrica). 

c) Cajas (una de cada tipo a emplear). 

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar). 

e) Tres ganchos de suspensión para artefactos. 

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con la marca de fábrica). 

g) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad). 

h) Artefactos de iluminación (uno de cada tipo), completo con sus lámparas y conductores pasados 

y equipos auxiliares. 

i) La Delegación de Arquitectura podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento. 

j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podrá, previa conformidad de la Delegación de 

Arquitectura, presentar Planos completos y listas de materiales detallando claramente marcas, 

tipos y/o modelos que preverá; debiéndose constar con la expresa aprobación de Inspección para 

instalar las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podrá 

retirar las muestras exigidas en el presente artículo. 

  

INSPECCIONES 

La Contratista solicitará por escrito durante la ejecución de los trabajos y con una anticipación no 

menor de 48 horas, las siguientes inspecciones: 

1º) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de canaletas y emplacado de 

tabiques. 

2º) Instalación de todos los conductores, elementos de tableros y demás dispositivos indicados en 

Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintado de conexiones. 

3º) Después de finalizada la instalación. 

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la 

Delegación de Arquitectura estime conveniente. 

4º) Los artefactos y elementos eléctricos a retirar por la Contratista deberán quedar a disposición de las 

autoridades del establecimiento con remito. 

  

ENSAYOS Y RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Previo a la recepción provisoria de la Obra, la Contratista realizará todos los ensayos que sean 

necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones se cumplen satisfactoriamente. 

Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Delegación de Arquitectura o su 

representante autorizado, debiendo la Contratista suministrar  todos  los  materiales,  mano  de  obra  y  

aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de 

ensayos aprobado por la Delegación de Arquitectura para llevar a cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por la 

Contratista, sin cargo alguno, hasta que la Delegación de Arquitectura lo apruebe. Una vez finalizados 

los trabajos, la Delegación de Arquitectura efectuará las inspecciones generales y parciales que estime 
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conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta a lo especificado, 

procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean 

necesarias. 

La comprobación del estado de aislación, deberá efectuarse con una tensión no menor que la tensión 

de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V. megóhmetro con generación constante de 500 

V. como mínimo. Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben hallarse 

cerradas todas las llaves e interruptores así como todos los artefactos y aparatos de consumo. 

La comprobación de la aislación entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire, será no 

inferior a 1.000 ohm por voltio para las líneas principales, seccionales, subseccionales y de circuitos. 

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Delegación de Arquitectura permitirán efectuar la 

recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas, 

por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto 

funcionamiento exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se 

dejará en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la 

Contratista deberá efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en 

que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas 

formalidades. 

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la recepción definitiva, se 

prorrogará ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los defectos con la conformidad de la 

Delegación de Arquitectura. 

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO 

Terminada la Instalación, la Contratista deberá suministrar, sin cargo, un juego completo de Planos, 

(realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, 

planos en papel y cuatro copias, exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicándose 

en ellos la posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, 

etc.,en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados. 

Estos Planos comprenderán también los de cuadros generales y secundarios, dimensionados con 

detalles precisos de su conexión e indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterráneas. 

La Contratista suministrará también, una vez terminada la instalación, todos los permisos y Planos 

aprobados por Reparticiones Públicas y/o Empresa prestataria para la habilitación de las Instalaciones, 

cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y 

municipal. Del mismo modo suministrará dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de 

uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran. 

  

1 TOMA DE ENERGIA TRIFASICA REGLAMENTARIA TARIFA T3  

La Contratista deberá garantizar la alimentación de la totalidad del equipamiento eléctrico del edificio, 

con lo cual deberá proveer e instalar la totalidad de las modificaciones en la toma de energía del mismo 

y realizar la totalidad de las tramitaciones pertinentes para lograr dicho fin. 

Para la toma de energía eléctrica del edificio, la Contratista deberá Proveer e instalar La Caja de Toma 

Trifásica completa Normalizada con medición indirecta, realizar la totalidad de las provisiones y 

presentaciones frente a la empresa distribuidora de energía, canalizaciones, cañeros y conductores 

subterráneos para alimentar la totalidad de las cargas eléctricas que forman parte del presente proyecto. 

La Contratista deberá Proveer e instalar la nueva toma de energía trifásica completa y tramitar 

provisión del servicio según la potencia contratada requerida frente a la Distribuidora de Energía local. 

El conjunto de Toma y Medición está constituido en su parte inferior con 3 bases porta fusibles NH T3 

(con fusibles según cálculos y en su parte superior presentará el espacio para alojar los transformadores 

de intensidad que deberán ser provistos completos por La Contratista para la realización de la medición 

de energía (3 TI 250/5 A). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CAJA DE TOMAS: 

Grado de Protección: IP 43. - IEC 60529. 
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Resistencia a impactos: IK 10 (según IEC 62262). 

Caja y tapa fabricada en Policarbonato con aditivos para los rayos U.V. 

Autoextinguibilidad: 850/960° C - IEC 60695-1. 

Rigidez dieléctrica superior a 5 KV. 

Temperatura de servicio -20ºC a + 80 ºC. 

Libre de emisiones tóxicas (halogen free). 

Materiales resistentes a la corrosión salina. 

Materiales resistentes a los efectos del envejecimiento climático. 

Dimensiones: 640 x 520 x 230 [mm] 

La caja de material será sintética e incluirá las bases porta fusibles, barra de neutro en cobre electrolítico 

estañado, todo con su correspondiente bulonería. La fijación de la misma se realiza embutida en 

paredes o pilares de mampostería sobre línea municipal. Estará fabricada en Policarbonato, junto con 

la tapa con el fin de constituir un conjunto que asegure una buena hermeticidad al paso del agua. El 

Grado de protección será IP 43, resultando altamente resistente a los choques mecánicos y a la 

exposición a los rayos solares. La tapa exterior deberá poseer cierre tipo falleba de tres puntos con 

tornillo excéntrico. La caja estará provista con orificios tanto en la parte inferior como en los laterales, 

para permitir la entrada y salida de cables. La Caja deberá responder asimismo a las características 

homologadas por la Empresa Distribuidora de energía. 

Asimismo, se deberá Proveer e instalar la caja de medidor Trifásico Homologada Para dicha Tarifa 

completa y realizar las Provisiones completar y necesarias para entregar la energía al Tablero General 

del edificio. 

  

2 TABLEROS ELÉCTRICOS 

La Contratista  deberá  proveer, adecuar, instalar  y  poner  en  estado  de  funcionamiento la totalidad 

de los tableros eléctricos que se prevén en el presente proyecto. Cabe destacar que, La Contratista 

deberá relevar las cargas eléctricas existentes, relevar los consumos de cada interruptor, verificar la 

factibilidad de requerimientos energéticos de esta etapa 

GENERALIDADES  

2,1 TABLERO PRINCIPAL  

 Será de amurar, construido según planos unifilares suministrados. El gabinete será de 600.600.150 IP 

65. Para la protección de los circuitos principales y seccionales se empleará un interruptor térmico 

compacto con capacidad  de acuerdo al cálculo La Contratista deberá Proveer e instalar la cantidad de 

ICM tetrapolar con regulación, según planos y esquemas unifilares, con corriente de apertura de 35 

kA que se sean necesarios para alimentar la totalidad de los tableros del presente proyecto 

2,2 TABLEROS SECCIONALES  

Desde Los mismos, se deberán alimentar la totalidad de los sistemas del sector: 

Sistema de iluminación interior mediante luminarias de led, teniendo en cuenta la 

iluminación de emergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos incluidos. 

Tomacorrientes de usos generales según el equipamiento a conectar. Cumpliendo 

igual normativa que en el punto anterior. 

Tomacorrientes de usos especiales según el equipamiento a conectar. Cumpliendo 

igual normativa que en el punto anterior. 

Sistema de climatización, etc.; y demás sistemas que requieran alimentación 

eléctrica. 

Se ubicarán a una altura media sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el pie del tablero, conforme a 

esquemas unifilares. 
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Serán de amurar, construidos según planos unifilares suministrados. Los gabinetes estarán construidos 

por sistema modular o cajas estancas de tipo Nollek , Nollbox o de igual valor y superior calidad, 

contarán con paneles de montaje para elementos, contrapuerta abisagrada y puerta con bisagras 

metálicas, estarán construidos con chapa DD#16 en su estructura general y #14 para la puerta, serán 

sometidos a tratamiento de superficies por inmersión en fosfato de zinc y pintura termo convertible 

color RAL 7032 poliéster, contarán con cerraduras media vuelta o cerradura a falleba con llave de 

seguridad. En su interior, se dispondrán los elementos circuitales correspondientes mediante perfiles 

normalizados de la misma marca del gabinete. Contarán con un panel lateral para el ingreso-egreso de 

cables con sus respectivos estribos de amarre. La contrapuerta abisagrada, permitirá el accionamiento 

de los aparatos sin posibilidad de riesgo, en la misma se fijarán las leyendas grabadas sobre placas de 

plástico que indiquen la función correspondiente de cada aparato. En el dorso de la puerta se 

implementará un estuche porta planos metálicos que alojará el circuito unifilar del tablero. 

Los interruptores compactos de entrada serán tetrapolares y en el TGPBA se dejará previsto un espacio 

y calados correspondientes para un futuro interruptor trifásico de grupo electrógeno, tanto estos, como 

los interruptores termo magnéticos, disyuntores diferenciales y otros componentes serán de marcas 

como Merlín Gerin, ABB, Siemens o de igual precio y superior calidad. La distribución a líneas 

principales se efectuara mediante montaje directo sobre barras del tipo Wohner o Rittal. La distribución 

a líneas de servicios se efectuará con un juego de barras tetrapolares de sección adecuada a la corriente 

a manejar protegidas por cubierta de poli carbonato, desde estas, se tenderán los alimentadores que 

rematarán en sistema de bloque de barras modulares preaisladas de 100 A sobre la entrada de los 

aparatos. Todos los conductores se encontrarán debidamente identificados en ambo puntos de 

conexión. Contará con indicación visual de presencia de fases. Se deberán presentar antes de su 

construcción planos circuitales y topográficos definitivos y listado de material a colocar para su 

aprobación por la D.O. Se dejará en todos los tableros una mayor capacidad mecánica del 20% de los 

elementos constitutivos del mismo para la instalación de futuras protecciones. 

PROTECCIONES 

Cada uno de los tableros dispondrá por lo menos de un 20% de interruptores de reserva, sobre la 

cantidad indicada en planos y un 20% de espacio de reserva disponible para futuras ampliaciones. 

Todos los tableros eléctricos contarán con una protección contra descargas atmosféricas. Todos los 

interruptores tendrán indicación de destino.  

 Interruptores   automáticos principales (Interruptor en caja Moldeada):  

El interruptor será de ejecución fija y responderá a las siguientes características: 

Intensidad nominal: la que se indica en planos 

Tensión máxima de servicio: 500 V 

Frecuencia: 50 Hz 

Poder de interrupción (380 v.- 50 Hz.): 35 KA Duración 

total de la interrupción: 25 a 30 ms. 

Poder de cierre (valor de cresta): 35 KA 

 Interruptores   automáticos   Termomagnéticos  

Serán para montaje sobre riel DIN simétrico, Icc 6 kA, tipo C60N, curvas “B” – “C” o “D” hasta 63A 

con 30ºC, 230/400 V, bipolares, tripolares o tetrapolares con todos sus polos protegidos y capacidad 

de ruptura según IEC 898. Cumplirán con IRAM 2169 “Interruptores automáticos de sobreintensidad 

para usos domésticos y aplicaciones similares”. Serán monomarca en todos los tableros. 

 Interruptores   diferenciales  
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Serán para montaje sobre riel DIN simétrico, hasta 63 A con 30ºC, 30 mA, 230/400 V, Bipolares o 

Tetrapolares, de la misma marca y línea correspondiente a los interruptores termo magnéticos con 

botón de prueba de funcionamiento incorporado. Cumplirán con IRAM 2301 “Interruptores 

automáticos de corriente diferencial de fuga para usos domésticos y análogos”. Serán mono marca y 

de la misma marca y modelo de las termo magnéticas. 

Cableado: 

Los cables dentro de los tableros se conducirán dentro de canales plásticos con tapas y orificios laterales 

para derivaciones. Para entrada y salida de los recintos de baja tensión, se utilizarán regletas de borneras 

a tornillo, las cuales serán de material incombustible, aislante y de gran resistencia a los golpes. Los 

tornillos para fijación de los cables a las borneras no deberán ajustarse directamente sobre el conductor, 

sino a través de una lámina de presión sujeta a la misma bornera, el reemplazo de una bornera, podrá 

efectuarse sin necesidad de desmontar el resto de las borneras, solo bastará con extraer la bornera 

deseada. 

El cableado se efectuará de tal forma, que en borneras queden agrupados los circuitos de corriente, y 

de tensión manteniendo el orden de las fases. Cada uno de los conductores será numerado de forma tal, 

que sea simple su identificación, teniendo en sus extremos el mismo número. La identificación se 

realizará por medio de anillos que ajusten perfectamente a la aislación del cable. El recorrido de los 

conductores será proyectado, de tal forma que resulte lo más alejado posible de las partes con tensión. 

TABLERO PRINCIPAL TP  

TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION TGBT 

La Contratista deberá adecuar el Tablero General de Baja Tensión TGBT existente. El mismo 

tomará la energía desde el Tablero Principal y alimentará a los tableros previstos por pliego y según 

esquemas unifilares. Del mismo se extraerán las protecciones correspondientes a los equipos de 

climatización y se los reubicará en el TSAA. Para el conexionado de todos los aparatos de maniobra 

del tablero se utilizarán distribuidores de cobre montados en soportes aislantes de Poliamida 6, 

protegidos por una cubierta de policarbonato de 2mm de espesor. 

Los distribuidores a anexar serán de sección acorde a la corriente de tablero expresada en esquemas 

unifilares o que surja a partir del cálculo de potencia del tablero. 

Los distribuidores tendrán la cantidad suficiente de huecos (bornes) para realizar el conexionado de la 

totalidad de los aparatos de maniobra y otros dispositivos representados en esquemas unifilares 

dejando, en lo posible dejar espacio de reserva libre para ampliaciones. No se permitirán más de una 

conexión por borne de distribuidor. La cantidad mínima de distribuidores será de 4 (cuatro, uno por 

fase más neutro). 

TABLERO SECCIONAL TS1 

La contratista deberá proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al conjunto denominado 

como Tablero Seccional de Primer Piso 1, en adelante TS1. 

Tomará energía desde el TGBT con un alimentador independiente y su correspondiente protección, 

como se indica en unifilares. 

Se proveerán, instalarán y conectarán todos los dispositivos de maniobra, juegos de barras, etc., tal 

como se indica en esquemas unifilares. Será armado respetando las características descritas. 

TABLERO SECCIONAL TS2 

La contratista deberá proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al conjunto denominado 

como Tablero Seccional de Primer Piso 2, en adelante TS2. 
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Tomará energía desde el TGBT con un alimentador independiente y su correspondiente protección, 

como se indica en unifilares. 

Se proveerán, instalarán y conectarán todos los dispositivos de maniobra, juegos de barras, etc., tal 

como se indica en esquemas unifilares. Será armado respetando las características descritas. 

TABLERO SECCIONAL DE AIRE ACONDICIONADO TSAA 

La contratista deberá proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al conjunto denominado 

como Tablero Seccional de Aire Acondicionado TSAA. 

Tomará energía desde el TGBT con un alimentador independiente y su correspondiente protección, 

como se indica en unifilares. 

Se proveerán, instalarán y conectarán todos los dispositivos de maniobra, juegos de barras, etc., tal 

como se indica en esquemas unifilares. 

Será armado respetando las características descritas. Se anexarán al mismo las protecciones 

correspondientes a los equipos de planta baja alojados en el TGBT 

ALIMENTACION A TABLEROS ELECTRICOS 

La Contratista deberá proveer, instalar y conexionar la totalidad de los alimentadores entre los tableros, 

que se encuentran indicados en esquemas unifilares. Los mismos deberán respetar las especificaciones 

técnicas de este ítem. 

A la totalidad de los tableros de la instalación los nuevos la totalidad de las cargas de FFMM y aire 

acondicionado: 

Deberán responder a la normativa AEA sección 7-710.  

Serán cables de energía aislados con dieléctricos sólidos extruidos de baja emisión de humos y sin 

halógenos (LSOH) según norma IRAM 62266; en un todo de acuerdo a la norma IRAM NM-280 (Ex 

IRAM 2022) y/o IEC-60228 para los conductores, y para la no propagación de llama será de aplicación 

la norma IRAM 2399. 

Los cables a proveer serán unipolares, y/o bipolares, y/o tripolares, y/o tetrapolares y/o pentapolares, 

y/o multifilares, según se indica más adelante, sin armar, de cobre electrolítico recocido de máxima 

pureza especial para uso eléctrico, conformado como una cuerda redonda compacta para conductores 

unipolares y/o sectorial compacta en caso de formaciones multipolares, de manera de lograr para 

obtener una superficie lisa y un diámetro reducido. 

La aislación de los conductores precitados será una vaina de PVC. El relleno será de material extruido 

no higroscópico antillama, colocado sobre las fases reunidas y cableadas. Por último, sobre este relleno 

contarán con una envoltura, color azul, utilizando una mezcla termoplástica antillama, como cobertura 

final de estos cables, de acuerdo a lo estipulado en la norma IRAM 62266. 

Para el caso de conductores unipolares a utilizarse para el sistema de puesta a tierra contará con una 

envoltura de características similares a las descriptas en el párrafo anterior, pero deberá ser de color 

verde amarillo según lo estipulado en las respectivas normas IRAM de aplicación. 

Los conductores a proveer serán del tipo extraflexibles clase 5 para conductores de hasta 6 mm2 de 

sección, clase 4 para conductores unipolares de hasta 300 mm2 de sección y para conductores tripolares 

y/o tetrapolares y/o pentapolares de hasta 35 mm2 de sección, mientras que para el resto de los 

conductores deberán ser clase 2, en un todo de acuerdo a lo indicado en la norma IRAM NM-280 e 

IEC 60228, según corresponda. 

Los conductores unipolares tendrán aislante color marrón, los bipolares serán color marrón y negro, 

los tripolares deberán ser color marrón, negro y rojo, mientras que para los tetrapolares serán color 

marrón, negro, rojo y celeste Serán aptos para: 

  

- Tensión nominal de la red: 3 x 380 / 220 Volt de corriente alterna. -         Tensión 

máxima de la red: 3 x 400 / 231 Volt de corriente alterna -         Tensión entre conductor 

y tierra: 1100 Volt de corriente alterna. 

- Temperatura Máxima en el conductor: 70 grados centígrados en operación        

normal. 
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- Temperatura Máxima en el conductor en cortocircuito (duración máxima 5 

segundos: 160 grados. 

Las interconexiones entre los diversos equipos se efectuarán mediante ramales continuos, sin empalmes 

intermedios. 

La contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los alimentadores para los todos los tableros 

indicados en esquemas unifilares y respetando las características indicadas en los mismos. 

CANALIZACIONES CAÑOS Y CAJAS 

La Contratista deberá realizar la Provisión e instalación de la totalidad de las Canalizaciones externas 

mediante Cañerías y cajas de pase donde se necesiten para la alimentación de los Tableros nuevos y 

existentes, como así también, los artefactos eléctricos que requieran alimentación. 

Deberán responder a la normativa AEA 90364 vigente y realizar 2 canalizaciones independientes esto 

es: una para la alimentación de 220/380V y la otra para corrientes débiles (Detección incendio- 

Pulsadores-Red de datos y telefonía, Alarma, etc.). 

Cada 10-15 metros se deberá colocar una caja de pase de dimensiones apropiadas para realizar el 

cableado, en el caso de hasta 3 caños de RL19 podrá ser una caja rectangular 10x10x5, en el caso de 

las canalizaciones más grandes 2RL51 o bien hasta 6 caños de RL19 podrá ser cajas de pase estampadas 

de 20x20x10 con tapa. 

En los planos de planta se encuentran las trazas estimadas de dichas canalizaciones. Cabe destacar que 

las canalizaciones de 220V será independiente de la de Datos Telefonía-TV-muy baja tensión. 

 Asimismo, toda canalización eléctrica que se requiera para dejar en perfecto estado de funcionamiento 

el inmueble, tanto para 220V como para instalaciones de Muy Baja Tensión (DATOS, TEL, etc.). 

La Totalidad de las instalaciones y caños deberán realizarse respondiendo a la normativa AEA vigente. 

En cada cambio de dirección a 90°, se deberá realizar una boca de acceso o caja de pase para poder 

realizar los cableados correspondientes. 

MAT. INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAÑOS Y ACCESORIOS 

Las canalizaciones por pared embutidas serán metálicas o bien de PVC de alto impacto, se proveerán 

todos accesorios, cajas de pase, anclajes, conectores metálicos necesarios para tal motivo. 

En el caso de cañería suspendida dentro de cielorraso o a la vista por pared la unión cañería-caja será 

mediante conectores metálicos al igual que en cañería embutida del diámetro que corresponda. Las 

cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentación, se fijarán en forma independiente de las 

cañerías y mediante el mismo sistema.  

Los caños de acero y accesorios serán de chapa laminada en frío y estarán esmaltados en color negro. 

Deberán cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005caños de acero roscado y sus 

accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado M.I.V.S.P.). 

Se adopta como diámetro mínimo, el RS 19/15, denominación comercial Ø = ¾, diámetro exterior 

19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm. 

Cuándo deban cruzar juntas de dilatación deberán estar provistas de tramos especiales que permitan su 

movimiento. 

En las instalaciones a la vista la cañería será de hierro galvanizado, con cajas y accesorios de aluminio 

fundido, estancas, aptas para la intemperie. 

Los  caños rígidos de PVC serán autoextingible de diámetros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 ó 

color azul, que se puedan doblar en frío, por medio de la introducción de un resorte de acero flexible, 

respondiendo a la norma IRAM 2206 ó IEC 1386. 

NO SE PERMITIRÁN CAÑERIAS, CONECTORES Y CAJAS NO EMBUTIDAS, TODO IRÁ 

SOBRE CIELORRASO TABIQUES O PARED. 

CONDUCTORES 

Los conductores a utilizar deberán responder a las Normas siguientes: 

 Instalaciones fijas interiores: IRAM 62267: conductores de cobre aislados con 

policloruro de vinilo (PVC), libre de halógenos y/o antillama (LSOH). 
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IRAM 2289- categoría A: ensayo de no propagación de incendio. 

Secciones mínimas: 

Iluminación 1.5mm2 

Cableado de artefactos: 1mm2.  

Tomacorrientes 2.5mm2; último toma.  

Resto 4mm2 ó s/cálculo de consumos. 

Tomacorrientes de uso especial 4mm2 o 6mm2 s/cálculo de consumo Tomacorrientes trifásicos 

s/cálculo de consumo. 

Alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso: IRAM 2187 y 2289: 

conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, para 1,1kV, con conductores de 

cobre. 

BOCAS DE ILUMINACIÓN 

La contratista deberá proveer, instalar y conectar todos los materiales necesarios para la alimentación 

de todos los artefactos eléctricos de iluminación expuestos en el presente y en planos de planta 

correspondiente. 

Se utilizará canalización, cajas octogonales, de pase y derivación y cables con Sello IRAM respetando 

la reglamentación AEA 90364-7-771-A. 

En cada boca de iluminación que se realice sobre cielorraso suspendido, la Contratista deberá proveer 

e instalar un chicote de conductor TPR de 2x1.5+T, conectado en un extremo al circuito de iluminación 

y en el otro extremo el artefacto de iluminación. 

LLAVES DE EFECTO (encendidos) 

Responderán a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para instalaciones domiciliarias 

y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada y módulos. Serán para 250 V; 10A. Protección 

IP 40 con cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla. 

BOCAS DE TOMACORRIENTES USO GENERAL   

Se instalarán nuevas bocas de tomacorrientes completas, con bastidor, doble módulo 2P+T IRAM 

2072, tapón ciego, tapa y cableado de 2x2.5 mm2+T, debiendo dejar un chicote de cableado. 

Deberán responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar: 

 IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2p+T de 10 A 2x220V + T. Bipolares 

para instalaciones industriales fijas y tensión nominal 220V entre fase y neutro (dos tomacorrientes por 

boca). 

BOCAS DE TOMACORRIENTES USOS ESPECIALES 

Se proveerá MANO DE OBRA Y MATERIALES para la realización de este item. Las tareas consisten 

en la instalación de línea de alimentación, electricidad dedicada a equipos informáticos y de 

comunicación. 

DETALLE: Dieciseis (16)  puestos de trabajo de energía estabilizada. 

REQUERIMIENTOS GENERALES: 

La construcción de la red se materializará a través de conductos y cajas embutidas en muros y tabiques, 

mediante caños de PVC normalizados y cajas de PVC. La distribución se ajustará a la ubicación de los 

puestos de trabajo  (cuatro tomacorrientes cada uno), de acuerdo a lo indicado en el plano adjunto, al 

igual que la ubicación del estabilizador de tensión. 

La red deberá diseñarse considerando un consumo de potencia promedio de 600 w por 

cada puesto de trabajo. 

Puestos de trabajo 
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- La Contratista deberá proveer e instalar un periscopio para cada puesto detrabajo. El periscopio 

será de 4 módulos. 

Los módulos completos y reglamentarios que deberán entregarse completos serán: 

- -4 Tomas 220V tipo Schuko de 10ª 

Contiguo al periiscopio se ubicará una caja rectangular de 5x10 cm que contendrá 2 modulos 

- -1 boca de telefonía completa (RJ11) completa y funcionando 

- -1 boca completa datos RJ45 categoría 5e crimpeado y certificado 

Los accesorios de conexión: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos; serán de igual marca que la 

correspondiente a los módulos de iluminación y tomacorrientes. 

 NOTA: todos los componentes del sistema de canalizaciones deberán cumplir con la  norma que 

garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoría 5e. 

Responderán a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para instalaciones domiciliarias 

y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada o PVC y módulos. Serán para 250 V; 10A. 

Protección IP 40 con cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla. 

Estabilizador de tensión 

Estabilizadores de 5.5 KVA: 

Se deberá considerar la provisión e instalación de dos (2) estabilizadores de tensión, de 5.5 KVa c/u, 

según se detalla a continuación: 

Características técnicas del estabilizador de tensión electrónico monofásico: 

-Potencia de salida 5500 va. 

-Corriente nominal 56 Amp. 

-Tensión de salida 220 v +/-4% 

-Rendimiento mejor que el 96% 

Baja tensión: El equipo produce un apagado cuando la tensión de entrada permanece por debajo del 

rango de regulación por más de 500 milisegundos y restablece en forma automática la salida cuando 

los valores de tensión de entrada permanecen dentro del rango de regulación durante más de 30 

segundos y menos de 180 segundos corridos. Sobre tensión de larga duración: Apaga el equipo cuando 

la tensión de entrada permanece por encima del rango de regulación por más de 500 milisegundos y 

restablece en forma automática la salida cuando los valores de tensión de entrada permanecen dentro 

del rango de regulación durante más de 30 segundos y menos de 180 segundos corridos. Sobre tensión 

de corta duración: El equipo recorta y filtra aquellos picos de corta duración menor a 5 milisegundos 

de tal manera que no superen los 360 Volts de pico. 

Sobrecarga y cortocircuito: La entrada de energía posee un interruptor de apagado automático, para 

desconexión de la línea de alimentación en caso de sobrecarga o cortocircuito causada por el 

estabilizador, permitiendo el restablecimiento en forma manual, accionando una palanca. A la salida 

tiene un fusible (accesible desde el exterior sin necesidad de desarmar el equipo) para casos de 

sobrecarga o cortocircuito de salida. Filtros contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia: impiden 

el paso de perturbaciones eléctricas causadas por fenómenos atmosféricos o por instalaciones eléctricas 

industriales, derivando esta energía a tierra. - El rango de regulación de 150 a 250 Volts. 

- Regulación totalmente de estado sólido. 

- Velocidad de respuesta: 20 milisegundos 

- Conexión de toma a tierra, cableado y conectores según normas IRAM para instalaciones eléctricas. 

Similar en características y prestaciones a Pioner de Energit. 

Ubicaciones:  

Dos (02) Estabilizadores en planta baja; 
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 ILUMINACION Y EQUIPOS ELECTRICOS 

ILUMINACIÓN interior  

Toda la instalación de circuitos de iluminación deberá cumplir con la reglamentación AEA La 

Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los artefactos de iluminación nuevos y serán 

colocados por la misma en un todo de acuerdo con la reglamentación. Los mismos serán: 

Tipo A: 

Artefacto empotrable redondo de 22.5mm para iluminación directa - simétrica con base de acero, 

tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor de acrílico opal de alto 

rendimiento OPTO MAX, con una lámpara de led de 18W 3000ºK. 

Iluminación de emergencia y escape  

De indicar en la documentación la provisión, montaje y conexión de un sistema para iluminación de 

emergencia y escape, los mismos deberán ser de acuerdo a lo especificado en plano y en las 

Especificaciones Técnicas de la presente documentación. El criterio a adoptar para el posicionamiento 

de los equipos de emergencia será que, en todo punto del nivel de piso terminado, exista una intensidad 

de alumbrado de un Lux mínimo. 

Todos los equipos serán adecuados a las potencias de los tubos que deban instalarse, según se indica 

en los planos respectivos. En los planos de cielorraso e iluminación se indica la provisión, montaje y 

conexión de equipos para iluminación de emergencia, los mismos serán: - Módulo auto contenido tipo 

permanente para artefacto provisto - Cartel de salida de emergencia tipo No permanente, artefacto de 

aplicar con pictograma SALIDA según lugar de ubicación. Los mismos serán ubicados en oficinas, 

baños, circulación y todo local de 3 metros de altura, se identifica en planos con doble circuito. El 

contratista eléctrico deberá tomar las precauciones necesarias para la compra de los equipos 

autónomos, carteles de salida y centrales, en tiempo y forma. Se deberá tener expresamente en cuenta, 

el tiempo que transcurre desde la compra de dichos aparatos hasta su conexión definitiva; dado que los 

mismos, requieren de energía eléctrica para mantener su potencia original a flote. Las exigencias son 

valores mínimos que deberán llenar los suministros, tanto en la bondad mecánica como en las 

instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las 

lámparas fluorescentes deberán ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia mínima 

de 0,85. 

Tipo S1: 

Cartel de Salida con lámparas de leds con equipo autónomo de emergencia y 6 hrs. de autonomía. 

Tipo E: 

Módulo de emergencia incorporado. Sistema de iluminación de emergencia, autónomo permanente 

para artefactos que utilizan fluorescentes T8 ó PL, de 4 pines. La Contratista deberá realizar la 

modificación de uno de los tubos/lámparas tipo dulux, de todos los artefactos con la leyenda “E” o bien 

con el cìrculo lleno, la modificación será realizada en uno de las lámparas con el cambio del zócalo 

para lámpara de led. El alimentador al módulo de emergencia se realizará mediante conductores de 1,5 

mm2 de sección desde el tablero correspondiente. Ante la falta de fase, el módulo alimentará 

automáticamente la lámpara. 

NOTAS: 

Toda la instalación será recorrida por un conductor aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5 

mm2 de sección mínima o equivalente al neutro. 

Los equipos auxiliares de Led serán calidad IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95. 
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INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La Contratista deberá proveer, instalar y conexionar con el resto del sistema eléctrico, el sistema de 

puesta a tierra. 

JABALINA PARA PUESTA A TIERRA: 

Será de alma de acero al carbono recubierta en cobre. El diámetro y la longitud no serán menores de 

16mm y 3mts respectivamente. Uno de sus extremos estar aguzado para facilitar su hincado en el 

terreno. Responderán a la norma IRAM 2309. 

El recubrimiento será de cobre, del tipo definido según norma IRAM 2002 con una conductividad igual 

a la especificada para los conductores eléctricos desnudos. El espesor medio de la capa de cobre, en 

cualquier sección de las jabalinas, será como mínimo de 0,300mm. La capa de cobre se depositará 

mediante electrólisis, fusión o cualquier otro procedimiento que asegure la perfecta adherencia del 

cobre al alma de acero. 

  

a) Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la instalación. 

b) Todos los circuitos de la instalación deberán contar con cable de protección desección 

igual o mayor a la sección del cable de fase y de 2,5mm2 como sección mínima. 

c) Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma 

instalación eléctrica estarán unidas al mismo sistema de puesta a tierra. 

d) El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá capacidad de soportar 

la corriente de cortocircuito máxima. 

e) El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno ni pasará 

por el interruptor diferencial. 

f) El valor máximo de  la  puesta  a  tierra  será  de  10  Ohm  (preferentementeno mayor 

de 5 Ohm). 

g) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra el conductor 

de protección. Deberá realizarse mediante electrodos dispersores, placas o jabalinas cuya 

configuración y materiales cumplan con las normas IRAM respectivas. Deberá 

ejecutarse próxima al Tab. Principal. 

h) Se deberá realizar de manera independiente una red de puesta a tierra para la red de datos, 

cuyo valor máximo será de 3ohm. 

i) Conductor de protección: La puesta a tierra de las masas se realizará pormedio de un 

conductor denominado “conductor de protección” de cobre electrolítico que recorrerá 

toda la instalación y su sección mínima en ningún caso será menor de 2,5 mm2. 

Para la  transición  entre  el  conductor  subterráneo  y  cañería  con  conductores unipolares, se utilizará 

una caja de pase metálica o de PVC con riel din y 3 borneras. La Colocación de las mismas deberá 

responder a la normativa de la AEA vigente. 

ITEM 16 – DATOS Y TELEFONÍA 

Se proveerá MANO DE OBRA Y MATERIALES para la realización de este item. Las tareas consisten 

en la canalización y cableado para ampliación de la instalación de datos y telefonía interna. 

  

DETALLE: Dieciséis (16)  puestos de trabajo. 

Se instalarán dos cajas de distribución de acuerdo al plano adjunto (Plano N.º 17), La central telefónica 

existente ubicada en planta baja se vinculará hasta las cajas de distribución mediante un caño corrugado 

ignifugo de 1¼”.  Las cajas de distribución serán estancas con base porta regleta y regletas de corte y 

conexión tipo KRONEX de diez (10) pares. En cada una de las cajas de distribución se instalarán 

descargadores gaseosos de acuerdo a las extensiones requeridas.  

De cada una de estas se  realizarán las canalizaciones a cada uno de las cajas terminales. Se utilizarán 

cajas de PVC empotradas de 5x10cm.  
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La canalización se realizará en conjunto con la tabiquería, debiendo embutirse dentro de los tabiques 

de placa de yeso, utilizando caños de PVC de 3/4” normalizados, con uniones a caja de PVC y 

conectores según norma. El cableado se realizará con cables multipar norma ISO 527-1-2 Norma 755. 

IEC 61156, cubierta externa de PVC no propagante de llama y autoextinguible. Conductores de cobre 

solido estañado calibre 0,51 (24 AWG). Marca Epuyen o similar en calidad y técnica. Desde la central 

telefónica hasta cada un a de las cajas de distribución se cableara mediante cables multipar de 10 pares 

mínimo.  

El cableado a cada uno de los puestos de trabajo se ejecutará con cables de dos conductores de idénticas 

características a las mencionadas anteriormente. La distribución se ejecutará desde las respectivas cajas 

de distribución mediante regletas repartidoras. Se proveerán e instalarán rosetas de conexión 

empotradas tipo americano RJ11, hembra de cuatro contactos categoría 3, de plástico ignífugo color 

blanco marca AMP, 3M o similar en calidad y técnica 

  

ITEM 17 – SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBOS  (Canalización) 

Se proveerán MATERIALES Y MANO DE OBRA para la ejecución de este ítem. Se trata de la 

canalización para la instalación del sistema de alarma. La misma se realizará de acuerdo a lo 

establecido en el plano adjunto (Plano N.º 16).  

La canalización se realizará en conjunto con la tabiquería, y deberá embutirse dentro de los tabiques 

de placa de yeso, utilizando caños de PVC normalizados, con uniones a caja de PVC y conectores 

según norma.  

Por toda la canalización se colocaran cables guía. Los mismos serán de diámetro reglamentario y 

estarán convenientemente atados en sus extremos. En las cajas de empalme y distribución llevarán una 

tarjeta indicadora de la unidad a la que corresponde el caño 

ITEM 18 – SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO (Canalización) 

Se proveerán MATERIALES Y MANO DE OBRA para la ejecución de este ítem. Se trata de la 

canalización para la instalación del sistema de alarma. La misma se realizará de acuerdo a lo 

establecido en el plano adjunto (Plano N.º 16).  

La canalización se realizará en conjunto con la tabiquería, y deberá embutirse dentro de los tabiques 

de placa de yeso, utilizando caños de PVC normalizados, con uniones a caja de PVC y conectores 

según norma.  

Por toda la canalización se colocaran cables guía. Los mismos serán de diámetro reglamentario y 

estarán convenientemente atados en sus extremos. En las cajas de empalme y distribución llevarán una 

tarjeta indicadora de la unidad a la que corresponde el caño 

ITEM 19 - SISTEMA DE CCTV (Canalización) 

La Contratista deberá Proveer e instalar la totalidad de bocas de CCTV a pie de cada cámara. Se 

realizará mediante dos cañerías independientes de PVC rígido semipesado de ¾” de diámetro como 

mínimo, y, en caso de que la cámara quede al exterior, deberá realizarse mediante cañería de aluminio. 

La primera se utilizará para la alimentación eléctrica de la cámara mediante dos cables IRAM 247-3 

de al menos 1,5mm2 de sección proveniente desde la fuente de 12VCC ubicada en la Central de CCTV. 

La segunda canalización será para la señal de video, por la cual se deberá instalar un cable coaxil RG11 

de 75 Ohms con conectores compatibles y respectivos adaptadores de impedancia. 

Ambas cañerías deberán conectarse mediante caja de pase de PVC estanca de 115x115x50mm a pie de 

la cámara con salida de cable coaxil y alimentación mediante sendos prensacables adecuados. 

ITEM 20 - MARMOLERIA 

Se proveerán MATERIALES Y MANO DE OBRA para la ejecución de este ítem. 

Las mesadas se ejecutarán en granito Gris Mara de 2,5 cm. de espesor. 
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Se hará de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle y planillas de locales. En general se empotrarán 

ménsulas metálicas de chapa de acero Nº16, perfectamente niveladas. Todas las grampas y piezas de 

metal a ser empleadas para asegurar y/o unir los granitos serán galvanizadas y quedarán ocultas. En 

los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas grampas o piezas metálicas, se deberá 

dejar suficiente espesor de material como para que las piezas no se debiliten y se rellenarán con epoxi. 

El material no deberá presentar grietas, coqueras, riñones u otros defectos. Presentará superficies tersas 

y regulares. Se entregará pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas será uniformado para cada 

uno y el total de ellas. 

El trasforo necesario para la ubicación de la pileta, será ajustado a medida y sus ángulos redondeados 

en correspondencia. 

Las bachas para baños serán redondas de 30cm de diámetro, de acero inoxidable marca “MI PILETA” 

modelo 453 o similar en calidad y técnica. 

Las bachas para offices serán rectangulares de 44x34x18cm de acero inoxidable marca “MI PILETA” 

modelo 343 o similar en calidad y tecnica En todos los casos se pegarán a las mesadas con adhesivo 

en su borde. Las juntas serán perfectamente selladas. Las aristas serán levemente redondeadas, excepto 

en aquellas en que su borde se una a otra plancha, debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin 

de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellará con adhesivo sellador marca “WURTH” o 

similar superior, o cola especial de marmolero.  

Las planchas estarán embutidas en el muro, con un ancho de 2cm. mayor que el borde de lo estipulado 

en planos como ancho útil.  

Los frentes que cubran este espesor serán revestidos con granito ídem mesada de 5cm de altura, dejando 

una separación en la unión del elemento horizontal de 5 mm. 

En todos los bordes restantes se colocaran zócalos de granito ídem mesada de 10cm de altura. 

La Contratista presentará muestras del material a emplear, en placas, de una medida no inferior a los 

40 cm por lado y en el espesor que se solicita. 

Esta muestra tendrá las terminaciones definitivas de obra, para aprobación de la Inspección, y servirá 

como testigo de comparación de color, vetas, pulido, lustrado, etc. Además se deberán presentar para 

su aprobación muestras de las grampas y piezas de metal a emplear  para la sujeción de bachas y piletas. 

Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspección de 

Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. 

Cantidad de mesadas: 6 unidades (se adjunta plano de detalle N.º13) 

ITEM 21 -ARTEFACTOS Y ACCESORIOS 

Se proveerá MANO DE OBRA Y MATERIALES PARCIALES para la realización de este item. Se 

trata de todo el equipamiento de locales sanitarios en general como ser baños y offices, indicando 

cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para garantizar la calidad y diseño estipulados. 

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario están incluidos los artefactos sanitarios, griferías y 

accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales, percheros, espejos, etc. y que la Contratista 

deberá garantizar su presencia en los locales y en las cantidades indicadas al momento de entregar la 

obra. Deberá presentar muestras para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

Los artefactos y accesorios a instalar, serán de loza de color blanco, con modelos de Ferrum, Roca o 

equivalentes en prestación y de calidad superior. Serán de fabricación en serie de acuerdo a normas 

IRAM, con aprobación y colocación según reglamentaciones sanitarias vigentes y a reglas de arte 

específicas. 

Las conexiones de agua fría y caliente con los artefactos llevarán flexibles de latón. Todos los artefactos 

y broncerías que a juicio de la Inspección de Obra no hayan sido correctamente instalados serán 

removidos y vueltos a colocar por El Contratista. 

Los diferentes artefactos y broncearías a proveer e instalar, responderán a los planos de detalle y 

especificaciones. 
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Equipamiento para baños. 

Artefactos para Sanitarios: 

• Inodoro largo de loza blanca “CAPEA” línea MONACO o equivalente superior. 

• Depósito de apoyo de loza blanca “CAPEA” línea MONACO o equivalente superior. 

• Asiento y tapa de inodoro de madera color blanca“ CAPEA” línea MONACO o equivalente 

superior. 

• Mingitorio oval de losa color blanco tipo modelo “MTN-B” de “FERRUM” o equivalente. 

Griferías en Sanitarios: 

• Grifería para lavatorio con válvula automática tipo modelo “PRESSMATIC 361” cromo de 

“FV” o equivalente  

• Grifería marca FV para mingitorio con válvula automática modelo Pressmatic 362 cromo 

Accesorios para Baños: 

• Kit de accesorios de Acero Inoxidable: 1 portarrollos de papel higiénico, 1 dispénser de jabón 

líquido, 1 dispénser de toallas intercaladas. 

• Un cesto de residuos de Acero Inoxidable amurable. 

• Espejo en cristal biselado de 4 mm. de esp. 1,00 x 0,60 

Equipamiento Sanitario Discapacitados (Deberán cumplir con la Ley Nº 22431). 

• Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts. 

• Lavabo: anatómico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso terminado. Grifería 

tipo palanca o cruceta. 

• Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de diámetro exterior con 

travesaños ídem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro con pared y brida 

de sujeción en encuentro con piso. Acabado pulido mate exterior. 

• Manijón: de acero inoxidable de 40 mm. de diámetro exterior. Arandelas circulares de acero 

inoxidable en encuentro con pared. Longitud 1 mts. Distancia libre a muro a 50 a 70 mm. 

• Barral de seguridad rebatible: de acero inoxidable de 40 mm. de diámetro exterior con bisagra 

en encuentro con pared. Longitud: 0.70 mts. Terminación pulido mate exterior 

• Espejo: de cristal de 0.60 x 0.60 mts. sobre terciado de 8mm. Marco de madera, altura arranque 

1 m. Se colocará formando un ángulo de 10º con la pared. 

Artefactos existentes: 

4 Inodoros largos marca Capea color blanco 

4 Mochilas de apoyo marca Capea color blanco 

4 Asiento y tapa de Inodoro marca Daccord con herrajes plásticos color blanco 

1 Juego de barrales para inodoro de discapacitados color blanco 

1 Mingitorio oval marca Ferrum color blanco 

2 Griferías marca FV para lavatorio con válvula automática modelo Pressmatic 361 cromo 

1 Grifería marca FV para mingitorio con válvula automática    modelo Pressmatic 362 cromo 

ITEM 22- VIDRIOS Y CRISTALES 

Provisión de MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, 

estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. 
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La Inspección de Obra elegirá dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. Se 

presentarán muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m se rechazaran todos los que tengan defectos que 

desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. No se permitirá la colocación de vidrio alguno 

antes de que las estructuras, tanto metálicas como de madera, hayan recibido una primera mano de 

pintura. 

El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milímetros menos que el 

armazón que deba recibirlos; el espacio restante se llenará totalmente con masilla o burlete 

amortiguante y el vidrio se colocará asentándolo con relativa presión contra la masilla, sin que toque 

la estructura que lo contiene, (ni los contra vidrios). 

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpintería, son aproximadas; la Contratista será el 

único responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de 

verificación en obra. 

COLOCACIÓN: 

La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación 

de los contra vidrios, asegurándose que el "obturador" que se utilice ocupe todo el espacio dejado en 

la carpintería a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posición del vidrio dentro de la 

misma. 

Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, ésta deberá ser del tipo 

Fastic transparente o equivalente superior de la mejor calidad de plaza, y de elasticidad permanente. 

En todos los casos la Contratista deberá someter muestras para su aprobación por la Inspección de 

Obra. 

Cuando se especifique obturar con masilla, deberá considerarse sin excepción que los vidrios se 

colocarán con masillas de ambos lados en espesores iguales, evitando que el borde vítreo esté en 

contacto con la carpintería. 

En caso de burletes, éstos contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de 

la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajustes en las superficies verticales de 

contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. 

Dichos burletes serán elastómeros, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la 

resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia. 

En todos los casos, rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta 

garantía de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la vista, no deberán variar más de un 

milímetro, en más o en menos, con respecto a las medidas exigidas. 

Serán cortados a inglete y vulcanizados. 

Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer. 

18.1- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

18.1.1 - Vidrio transparente 4mm:  

Se colocarán vidrios tipo Float 4 mm transparentes, en todos los casos de carpinterías V1 y P1,  

indicados en plano y planillas correspondientes, utilizando masilla especificada y contra vidrios 

indicados. Los mismos no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas y/u otros defectos. 

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en la planilla de carpintería y 

planos, son aproximadas y a solo efecto ilustrativo, debiendo la contratista verificar las medidas en 

obra. 

           

ITEM 23- ESPEJOS 

Deberá proveerse MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

Los espejos serán fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregarán colocados de acuerdo a lo 

indicado por la Inspección de Obra, serán de cristal de 4 mm. de espesor, el plateado tendrá dos manos 

de pintura especial como protección.  

Los espejos tendrán una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna deformación o 

distorsión de la imagen reflejada. 
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En todos los casos se verificarán los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir 

según norma IRAM 12565 y aplicado en áreas donde el vidrio es susceptible de impacto humano, 

deberán tenerse en cuenta los criterios de práctica recomendados por Norma IRAM 12595. 

Se colocarán con grampas de bronce platil y tendrán los bordes pulidos a piedra y a mano. En baños, 

sobre mesadas se colocarán de una altura s/plano por todo el largo de la misma, cuidando de centrar 

los cortes si fuera necesario. 

Se entregarán colocados de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

 ITEM 24- PINTURA  

Para la ejecución de este ítem se proveerán MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

Mampostería y tabiquería interior: 746 m2 

Cielorrasos: 245 m2 

Puertas tipo placa con marco de chapa: 23 unidades 

Ventanas de chapa: 25 unidades  

20-1. OBJETO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas las obras ser 

limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 

pintura, barnizado, etc. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y 

los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas 

espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. 

La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la 

lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso 

de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado 

del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por 

desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya 

secado completamente. 

La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 

barnizado, etc. 

Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que 

precisen un proceso continuo). 

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias 

de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista tomará las 

provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado 

perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. La Contratista deberá tomar las precauciones 

necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, 

cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto 

ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos. 

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construirá a su solo cargo los cerramientos 

provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimación, 

pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde asegurará el tenor de humedad y 

calefacción necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. 

20-2. APROBACIÓN DE LAS PINTURAS 

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta las 

siguientes cualidades: 

a)- Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 

b)- Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 

c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos 

posible. 

d)- Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, 

en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
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e)- Estabilidad: Se verificará en el envase.  En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y 

fácil de disipar. 

Muestras: 

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., la Contratista 

entregará muestras a la Inspección de Obra para su aprobación. 

20- 3.CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y 

de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, 

cerrados y provistos de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar a la contratista y 

a costa de ésta, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se 

efectuarán en laboratorio oficial, a elección de la Inspección de Obra y su costo será a cargo del 

contratista, como así también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la probeta. 

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 

contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será la 

contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar la propia 

contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las 

cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al 

repintado de las estructuras que presenten tales defectos. 

20-4. MUESTRAS 

La contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada 

una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite; 

al efecto se establece que la contratista debe solicitar a la Inspección las tonalidades y colores por nota 

y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para 

satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutará el 

tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de la 

Inspección y quedarán selladas y firmadas en poder de la misma. En este momento procederá a 

formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; sólo se permitirá el uso de entonadores en 

obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y fabricación en planta de marca 

reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se deberán repintar las estructuras a solo 

juicio de la Inspección de Obra. 

20-5. SOBRE MAMPOSTERÍA Y CIELORRASOS   

20-5-1. Látex acrílico:  

Pintura a  base de una emulsión de un copolímero vinílico modificado con resinas acrílicas, marca 

LIGANTEX o equivalente superior, color tiza. No debe mezclarse con pinturas de otras características. 

Para su uso puede adicionarse una mínima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un fácil 

pintado. 

Se aplicarán tres manos de pintura al látex para interiores, previo enduido plástico, lijado, aplicación 

de selladores donde se requiera y fijador o imprimación en todas las superficies revocadas a al cal, de 

muros o tabiques que se indiquen al látex en planilla de locales.  

20-5-2. Esmalte Epóxico 

En aquellos locales indicados en planillas de locales se utilizará esmalte epoxi-poliamida de dos 

componentes de secado al aire o en horno, tipo Epo-Lux de Steelcote o equivalente superior, que da 

como resultado una película protectora de alto brillo, gran dureza, adherencia y elasticidad y de 

resistencia a la abrasión y a los agentes químicos. Color blanco. 

Deberá cumplir con la norma IRAM 11.198 

Su aplicación se hará según especificación del fabricante.  
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20-5-3. Antióxido  poliuretánico:  

Para ser aplicado en el rubro Carpintería Metálica, las mismas serán recubiertas con tres manos de 

pintura antióxido poliuretánico aplicadas en taller por inmersión, sobre superficies perfectamente 

limpias y desengrasadas, cuidando la producción de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea deberá ser 

aprobada por la Inspección de Obra.  

20-5-4. Pintura antihongo:  

Pintura a base de polímeros en dispersión acuosa, con pigmento de bióxido de titanio, marca pintura 

especial antihongo ALBA o equivalente superior. 

20-5-5. Enduidos, imprimadores, fijadores:  

En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente según el 

fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad. 

20-5-6. Tintas 

En todos los casos la contratista presentará a la Inspección de Obra catálogo y muestras de colores de 

cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse. 

Cuando la especificación en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de la marca 

adoptada, la contratista notificará a la Inspección para que ésta resuelva el temperamento a seguir. En 

el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección, la contratista deberá presentar 

muestras de color que se le indique. 

20-5-7. Látex acrílico para cielorrasos:  

Dar una mano de fijador diluido con aguarrás, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede 

mate. 

Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en 

sucesivas capas delgadas. 

-     Después de 8 horas lijar con lija fina nº220 en seco. 

Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 

Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado.  Se aplicarán por lo 

menos dos manos. 

La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se aplicarán puras. Si los 

cielorrasos fuesen a la cal, se dará previamente al fijar dos manos de enduido plástico al agua, luego 

de lijado, las operaciones serán las indicadas anteriormente. 

20-5-8. Terminación para mampostería a la vista:  

En los muros perimetrales de ladrillo visto se utilizará silicona base acuosa impermeable tipo Miksa o 

similar superior. 

Eliminar las partes flojas, librar de grasas, polvo y hongos hidrolavando la superficie, aplicar dos manos 

de base acuosa con pincel. 

20-5-9. Sobre Carpintería y Herrería 

En caso de ser necesario, se efectuará el retoque del tratamiento antióxido efectuado en taller que 

consiste en tres manos de antióxido poliuretánico. 

Se masillará con  masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester.  Luego aplicar fondo 

antióxido sobre las partes masilladas, lijando adecuadamente. Se aplicarán a continuación, las manos 

necesarias de esmalte sintético puro con un intervalo mínimo de 10 horas entre cada una de ellas, 

sujetas a la aprobación de la Inspección de Obra, en cuanto a cubrimiento y terminación superficial. 

20-5-10. Esmalte sintético  

Todas las carpinterías de chapa doblada especificadas en planos, llevarán terminación con esmalte 

sintético color gris grafito de ALBALUX o equivalente superior. Limpiar la superficie con solventes 

para eliminar totalmente el antióxido de obra. 

Quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante o ambos 
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Aplicar una mano de fondo convertidor de oxido, cubriendo perfectamente las superficies. Masillar 

con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester. Luego aplicar convertidor de oxido 

sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente. 

Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con dos mano de fondo sintético, luego una mano 

de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 

horas de haber recibido el antióxido). 20-5-11. Infraestructura de hierro 

a) Pintura en taller 

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, serán montadas en obra con el siguiente 

tratamiento dado en taller: 

Se aplicará pintura convertidor de óxido según especificaciones del fabricante, a soplete (según criterio 

de la Inspección de Obra) con diluyente adecuado y en la proporción indicada por el fabricante, con 

espesor de película seca de 15 a 20 micrones. 

La superficie será lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y los bordes de las estructuras 

perfectamente cubiertos. 

Se aplicará pintura esmalte sintético de color a elección de la inspección de Obra. Se realizará a soplete 

con diluyente indicado o provisto por el fabricante y en la proporción establecida. Esta mano se aplicará 

en un plazo no mayor de 15 días a contar desde la aplicación de la última mano de fondo antióxido. El 

espesor de la mano no será inferior a 20 micrones. 

Las estructuras deberán ser retocadas en obra por la contratista en caso de golpearse o 

resentirse el proceso anteriormente indicado. 

b) Pintura en obra para todas las zonas que queden a la vista 

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se rellenarán con sucesivas 

capas de masilla al aguarrás de las características de especificación que se indica más adelante, se 

lijarán las zonas tratadas con lija al agua, hasta la nivelación de la superficie pintada y se retocará a 

pincel con pintura antióxido y se aplicará una nueva mano de esmalte sintético en el tramo afectado. 

Todos los empalmes de carpinterías serán soldados prolijamente, tras lo cual se continuará con el 

proceso indicado. 

La primera mano se aplicará a soplete, adicionada de disolvente adecuado y en la proporción indicada 

por el fabricante, acabado sintético blanco mate,  espesor de película seca no inferior a 20 micrones. 

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicarán 2 manos de  soplete; el espesor de 

cada mano de película seca será no inferior a 20 micrones. 

Todas las etapas de pintado se realizarán en días cuya temperatura esté comprendida entre 15 y 30
º
C y 

la humedad relativa ambiente no supere el 80%. 

20-5-12 Sobre Carpintería de Madera  

Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura eliminando manchas grasosas con aguarás o 

nafta. 

Se lijará en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta 

obtener una superficie bien lisa. 

20-5-13. Acabados transparentes 

Todas las carpinterías llevarán una mano de barniceta de primera marca y tres manos de barniz marino 

previa aplicación de preservador de madera a base de insecticidas y funguicidas. 

La contratista presentará la Inspección de Obra muestras de las maderas de las diferentes estructuras 

con sus tratamientos correspondientes para su aprobación. 
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ITEM 25 - INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

CONSIDERACIONES GENERALES:  

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente sólo constituye un conjunto global de 

tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no necesariamente el total. Por ello La 

Contratista debe considerar como incluida en su oferta todos los componentes que sin estar 

explícitamente descriptos resultan necesarios de incorporar y poner en servicio para que la instalación 

funcione perfectamente en forma automática de acuerdo al objetivo previsto.  

Se efectuarán las instalaciones de las máquinas de climatización en los locales indicados, 

teniendo en cuenta lo consignado en los planos respectivos y todos los elementos que componen la 

documentación licitatoria. Esto incluye además, la provisión, instalación y conexionado de una 

instalación eléctrica independiente para alimentar tanto las unidades evaporadoras y unidades 

condensadoras, circuitos de comando y control, además de todo consumo eléctrico que requiera la 

instalación termomecánica.  

NOTA: La instalación será entregada en correcto funcionamiento en un todo de acuerdo a la finalidad 

de la misma; de modo tal que si a los efectos de lograr ese objetivo, se requiere algún trabajo 

complementario o la instalación de algún dispositivo mecánico y/o eléctrico no indicado puntualmente 

en la presente especificación, deberá ser realizado por la contratista sin costo adicional.  

RESPONSABILIDADES INELUDIBLES POR PARTE DE LA CONTRATISTA: 

La Contratista, no podrá alegar ignorancia sobre cualquier error y/o faltantes que aparecieran 

en la presente documentación. Si la Contratista considera que para cumplir con las condiciones 

exigidas, las potencias debieran ser aumentadas, así lo deberá considerar en su costo. La empresa 

contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo, que incluirá la elaboración del Balance Térmico, 

Diseño integral del Proyecto termomecánico, Eléctrico, Sanitario, el suministro del equipamiento, el 

montaje de los mismos, la instalación de los sistemas relacionados las pruebas técnicas, la puesta en 

servicio y la entrega del sistema, con las cartas de garantía respectivas para los equipos y el montaje.  

En un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del presente Pliego y las instrucciones 

que imparta la Inspección de Obra.  

Deberá realizar el cálculo de todos los equipos y elementos que instale, presentando a la Delegación 

de Arquitectura Sede Azul, las memorias de cálculo correspondientes junto a las tablas, curvas y 

catálogos de selección para su aprobación; encontrándose éstos dentro de la oferta.  

La Contratista estudiará el pliego a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que 

pudieran surgir, no admitiéndose luego, reclamos por imprevisiones. Una vez formulada la oferta en 

base a la presente documentación sin que se haga reparo alguno, se considerará que la contratista, está 

en un todo de acuerdo con la misma. Si lo considera pertinente, podrá presentar alternativas a la 

solución propuesta, sometiendo los planos a aprobación de la Delegación de Arquitectura Sede Azul. 

En su propuesta La Contratista indicará las marcas de la totalidad de los equipos y materiales 

a instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al mismo de su responsabilidad 

por la calidad y características técnicas.  

El suministro comprende todas las provisiones necesarias para realizar la instalación de referencia 

incluyendo: Ingeniería de detalle, materiales, máquinas, equipos, elementos de control y comando, 

mano de obra, puesta en marcha y regulación inicial.  

Para ejecutar la obra se incluirán todos los accesorios, aditamentos y elementos necesarios para el 

completo y correcto funcionamiento y buena terminación de todos los equipos. La ejecución de las 

instalaciones se contratará por el sistema de ajuste alzado. 

El precio global de la instalación se descompondrá por ítems, de acuerdo a la planilla de 

desglose de precios, la que es ilustrativa pero no limitativa, debiendo La Contratista agregar a dicho 

listado todos los ítems que considere conveniente. Los valores de cada ítem se corresponden con cada 

elemento correctamente instalado y en perfecto estado de funcionamiento, siendo la Contratista el 
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único responsable por su provisión, montaje e instalación. Una vez finalizados los trabajos indicados, 

la Contratista debe entregar la instalación completamente terminada, en perfectas condiciones de 

funcionamiento de acuerdo a lo requerido, colocando todos los elementos necesarios para tal fin, estén 

indicados o no en la documentación contractual, sin que ello signifique el reconocimiento de costo 

adicional alguno, las instalaciones en todos los casos deben quedar en perfecto estado de 

funcionamiento.  

Quedan incluidas al área de responsabilidad de la Contratista, las tareas complementarias en 

concepto de ayuda de gremio a lo establecido en las disposiciones a la obra y especialmente en lo 

concerniente a:  

Movimiento de equipos en obra hasta su lugar de emplazamiento definitivo.  

Construcción de andamios y aparejos.  

Ejecución de bases de apoyo, ménsulas, grampas, etc.  

pertura y cierre de losas o pisos para el pasaje de conductos y tuberías.  

Apertura y cierre de canalizaciones. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y presentarán, una vez 

concluidos, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

Deberá coordinar con la inspección de obra y las autoridades que correspondan, el lugar y forma de 

almacenamiento de materiales, como así también la metodología de trabajo. Se efectuarán los trabajos 

de albañilería complementarios, pinturas, revestimientos, pisos, etc. a efectos de realizar las 

instalaciones de acuerdo a su fin, reparando además las partes afectadas por las mismas, con material 

ídem existente.  

  

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 

Las instalaciones deberán ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes disposiciones:  

Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalación.  

Las Ordenanzas Municipales vigentes.  

Las Normas del buen construir vigentes. 

Normas y reglamentaciones: 

A los fines de referenciar los aspectos técnicos vinculados con el diseño, control, construcción 

métodos de ensayos y análisis de capacidades y rendimientos serán de aplicación las últimas revisiones 

de los siguientes standards, códigos (Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración 

y Aire Acondicionado, Código de Eficiencia de Energía para Construcción Edilicia de 1997) y las 

normas vigentes (Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587 y su Decreto 351/79 y 

la Resolución del Ministerio de Trabajo Nº 1069/91, Ley 6021 de Obras Públicas,  Instituto de Aire 

Acondicionado y Refrigeración (ARI), etc.) y toda otra Norma de reglamentación oficial que sea de 

aplicación cuando el organismo o ente oficial del área federal, provincial y/o municipal tenga 

jurisdicción.  

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones, se adoptará la más exigente.  

La Contratista no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de dichas normas legales con 

sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la instalación como durante el 

transcurso de su ejecución.  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y MUESTRAS:  

Basándose en los planos y las presentes especificaciones, La Contratista preparará sus planos 

de fabricación y asumirá la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y corrección, para obtener las 

condiciones requeridas y presentar a la Delegación de Arquitectura cualquier objeción, garantizando 

las condiciones a cumplir según estas especificaciones, pudiendo para ello variar en más, las 

dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando así lo considere necesario, debiendo 

en cada caso indicarlo en sus propuestas.  
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La Contratista debe realizar su propio relevamiento y efectuará los ajustes necesarios sin 

cambiar en absoluto lo requerido, para que la propuesta, optimice el trabajo y minimice inconvenientes 

al edificio. 

La Contratista, previo al inicio de los trabajos y luego de su propio replanteo, debe presentar 

como mínimo 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo, uno de los cuales se devolverá con la aprobación 

u observaciones respectivas si las hubiere.  

La documentación a presentar deberá ser expresada en el sistema métrico decimal e idioma 

castellano sin excepción. 

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista deberá presentar muestras de aquellos elementos 

que la Delegación de Arquitectura estime necesarios y que forman parte de la instalación a los efectos 

de su formal aprobación.  

Además deberá presentar para su aprobación, los Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicarán 

todos los elementos constitutivos de la instalación: marcas, modelos, detalles de potencia, montaje y 

conexión de equipos, cañerías, etc. 

Balance térmico local por local, por horas de funcionamiento 8 a 14 hs, método ASHRAE. Se 

deberá adjuntar el detalle del cálculo correspondiente y planilla con resumen de cargas indicando la 

carga térmica de invierno y verano, y caudales de aire de cada uno de los locales a acondicionar.  

Al mismo tiempo presentará dos copias completas del manual de cada una de las máquinas con 

todas las instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la instalación. El 

manual incluirá especificaciones técnicas de fábrica correspondientes a cada uno de los componentes 

principales de las instalaciones. También incluirá un esquema eléctrico completo y claro para que 

cualquier electricista competente, pueda localizar y remediar los inconvenientes que puedan surgir. El 

esquema será preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los circuitos de 

controles y comandos. La confección de los planos e instrucciones especificadas se considerarán 

incluidas en la cotización.  

La Contratista deberá verificar las características de los elementos a instalar antes del Acto 

Licitatorio, debiendo incluir en la cotización todos los elementos necesarios para un correcto y normal 

funcionamiento, por cuanto no se aceptarán adicionales para cumplir con este requisito. La Contratista 

deberá presentar los cálculos y planos correspondientes para su aprobación considerándose los 

recorridos actuales, como tentativos, tanto de cañerías y conductos, como los lugares de ubicación de 

las máquinas.  

Cuando corresponda además incluirá:  

Planos de ubicación de elementos y equipos.  

Planos con esquema de conexión de cañerías. 

Planilla con la lista de todos los equipos que forman parte de la instalación, donde se indicará 

marca, capacidad, modelo, tamaño, tipo y otras características que lo definan. 

Planos con la ingeniería del sistema de control.  

Planos conforme a obra y manuales de operación y mantenimiento.  

Antes de efectuarse las pruebas de Recepción Provisoria de la instalación, la empresa 

Contratista debe presentar 3 (tres) copias de los planos antes mencionados, conforme a obra de 

toda la instalación.  

Memoria de funcionamiento de la instalación.  

   Encarpetados, dibujados a través de AUTOCAD 2010, haciendo entrega de los archivos 

de seguridad respectivos en CD o DVD según tamaño de archivo.  

De los elementos que componen la instalación, se deberán presentar instrucciones para la puesta 

en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la instalación, incluyendo las especificaciones 

técnicas de fábrica, esquemas y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de las mismas. 

Equipos de A°A°: 

Plano de planta de acuerdo a replanteo final, con ubicación definitiva de la totalidad de equipos, 

su posición final y demás accesorios. 

En el mismo se indicará también la trayectoria de cañerías y  tableros eléctricos de A°A°. 
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Planos de Tableros eléctricos.  

Plano topográfico externo e interno de tablero. Se incluirá además lo siguiente:  

Circuitos unifilares de potencia y de comando.  

Esquema de borneras.  

Plano de cableado interno.  

 Memoria descriptiva de dimensionado de conductores de potencia referenciando las cargas 

eléctricas que se alimentan.  

 Topográficos de tableros eléctricos, montaje de cañerías, ramales, indicando los materiales y 

sus especificaciones Técnicas (Esc. 1:50).  

  

Ajuste final de la documentación:  

La Contratista deberá ajustar su instalación a los planos definitivos de tabiques de placas de yeso, 

instalaciones complementarias en el área, como ser iluminación, cielorrasos, incendio, etc., debiendo 

compatibilizar sus trazados con dichas especialidades.  

  

TRÁMITES: 

  

La Contratista efectuará todos los trámites que fueran necesarios a nivel Municipal, Provincial 

y Nacional, preparará los planos y llenará los demás requisitos necesarios ante entes privados, para 

obtener la habilitación total de la instalación. 

La Contratista se encargará de todo gasto o gestión por mano de obra, materiales, transporte, 

pruebas y demás, debiéndose dejar la instalación proyectada en perfectas condiciones de 

funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobación de la Delegación de Arquitectura Sede Azul.  

También corresponderá a la Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos de 

medición y demás elementos necesarios solicitados por la Inspección de la Obra para efectuar las 

pruebas.  

  

BASES DE CÁLCULO: 

  

Condiciones Interiores áreas de confort: Verano: 

24ºC.  

Invierno: 20ºC  

HR = 50 % sin control.  

  

MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES:  

  

Los materiales deberán ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. 

La Contratista deberá presentar un muestrario de los materiales a emplearse. Para las unidades, 

materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la Delegación de Arquitectura crea no 

fuera posible la presentación de muestras, se presentarán catálogos, dibujos, esquemas, etc. con todos 

los datos técnicos necesarios en idioma castellano, y expresados en el sistema métrico decimal, para 

su instalación y funcionamiento.  

Ensayos para pruebas de Recepción:  

La Contratista deberá aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los 

efectos de poder realizar las pruebas.  

CONSIDERACIONES PARTICULARES: 

Se trata de la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de aire 

acondicionado multisplit frío – calor con tecnología invertir.  

Para toda la intervención corresponde una nueva alimentación eléctrica de potencia y comando 

a definir por el área de electricidad de esta repartición. 
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La Contratista deberá ejecutar los trabajos en forma completa, respetando el formato de la 

cotización, para lo cual deberá proveer la totalidad de los equipos, materiales y mano de obra para la 

completa ejecución y perfecta terminación de las obras, en un todo de acuerdo con las especificaciones 

contenidas en el presente Pliego y con las instrucciones que imparta la Delegación de Arquitectura.  

Premisas de Diseño: 

Para el criterio de diseño de la instalación se han tenido en cuenta las siguientes premisas:  

Sustentabilidad del diseño de la instalación.  

Confort y control térmico.  

Aseguramiento de confort acústico.  

  Aprovechamiento de las consideraciones constructivas de los distintos locales y envolvente, 

para el acondicionamiento del sector.  

DESARROLLO DE LOS ÍTEMS DEL PLIEGO:  

Esta especificación debe entenderse como las normas y requisitos mínimos que debe cumplir 

la Contratista, en lo referente a fabricación, montaje, instalación, calidad de materiales, capacidad y 

tipo de equipos necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del sistema.  

Debe entenderse además, que esta especificación describe solamente los aspectos más 

importantes de los equipos a suministrar, trasladar y poner en marcha, sin entrar en especificaciones 

precisas de elementos menores.  

Sin embargo, la contratista, será responsable por una óptima operación de sus equipos y de 

incluir todos estos elementos menores, según se detalla:  

1. EQUIPOS DE CLIMATIZACION.  

La Contratista como se indica en planos, deberá proveer e instalar en forma completa, con la 

finalidad de climatizar los espacios que integran la obra de Ampliación de las Unidades Funcionales 

de Instrucción de Tandil, unidades separadas del tipo multisplit, de tecnología inverter.  

Cada conjunto multisplit, se compone por unidades evaporadoras del tipo mural asociadas a 

una unidad condensadora, frío-calor por bomba. Las combinaciones serán las siguientes:  

Conjunto  A - 1*2: Unidad condensadora  6,000 FR/H  

                               2 Unidades Evaporadoras (A1, A2) 2,300 FR/H C/U 

Conjunto B  - 1*2: Unidad condensadora  6,000 FR/H  

                               1 Unidad Evaporadora B1  2,300 FR/H   

1 Unidad Evaporadora  B2  3,000 FR/H  

Conjunto C - 1*2: Unidad condensadora  6,000 FR/H  

2 Unidades Evaporadora (C1, C2)  2,300 FR/H C/U  

Conjunto D - 1*2: Unidad condensadora  6,000 FR/H  

                              1 Unidad Evaporadora  (D1) 3,000 FR/H   

                              1 Unidad Evaporadora  (D2)  2,300 FR/H  

Conjunto E - 1*2: Unidad condensadora   6,000 FR/H  

                              1 Unidad Evaporadora  (E1)  3,000 FR/H   

                              1 Unidad Evaporadora  (E2)  2,300 FR/H  

Conjunto F - 1*2: Unidad condensadora  6,000 FR/H  

                              1 Unidad Evaporadora  (F1) 2,300 FR/H C/U                               

1 Unidad Evaporadora  (F2)  3,000 FR/H 

   

El sistema estará compuesto por unidades autónomas con funcionamiento en refrigeración y 

en bomba de calor, de sistema separado y condensación por aire.  
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Las unidades exteriores estarán equipadas con compresores del tipo inverter, el cual impulsa 

el caudal de refrigerante necesario hasta las unidades interiores, en función de las necesidades térmicas 

y encendido de las unidades interiores. 

Los sistemas o conjuntos multisplit de expansión directa a instalar, permitirán conexionar dos 

unidades interiores a una sola unidad exterior únicamente mediante líneas frigoríficas, una, por cada 

unidad evaporadora perteneciente al sistema. 

NOTA: La instalación debe realizarse considerando las buenas prácticas de colocación y 

recomendaciones del fabricante de los equipos y evitando que las unidades condensadoras, se coloquen 

en las fachadas externas de todo el teatro.  

Unidades evaporadoras del tipo mural – características generales: 

La ubicación final de las unidades evaporadoras murales se ajustará a la mejor distribución de 

aire dentro de cada uno de los ambientes y la disponibilidad de espacio dentro del mismo y la ubicación 

de las piletas de patio para conectar los drenajes de condensado. Se deberá presentar el detalle de 

ubicación de las mismas a la Delegación de Arquitectura para su aprobación.  

Características constructivas:  

La unidad interior tendrá gabinete apto para quedar a la vista de montaje en pared, ventilador centrífugo 

silencioso, serpentina evaporadora con caños de cobre y aletas de aluminio y filtro lavable.  

Montaje: 

La unidad interior se montará, suspendida de la pared según el caso, considerando en todos los 

casos las cargas estáticas y dinámicas a soportar; se deben realizar las tareas necesarias con la provisión 

e instalación de todos los materiales.  

Drenajes de condensado:  

El instalador llevará la cañería de drenaje de la evaporadora hasta la pileta de patio más cercana 

mediante cañería de PVC. Las mismas deberán estar constituidas por caños de polipropileno de 1/2" 

de diámetro, como mínimo. Su recorrido será desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) 

hasta la pileta de piso más cercana debiendo ser la instalación totalmente embutida. 

Se instalará con la pendiente adecuada y, se sujetará con grapas. Deberá llevar sifón a la salida 

de cada equipo del tipo piso-techo, estando el mismo conectado a través de 2 uniones dobles. En ningún 

caso se aceptara que parte de la misma quede a la intemperie. Para las unidades exteriores de los 

equipos split deberá preverse además una bandeja adicional de drenaje para cada una con leve 

inclinación en el montaje, de modo que la pendiente lleve el agua de condensación hacia la zona donde 

se encuentra el sumidero de la bandeja.  

Serpentinas:  

Estarán construidas en caño de cobre sin costura con aletas de aluminio, fijadas por expansión 

mecánica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12 aletas por pulgada. La serpentina del evaporador 

debe poseer bandeja recolectora de agua de condensado, dicha bandeja llevará cupla para conexión con 

la cañería recolectora de condensado. Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores 

para rigidizar la estructura. 

Unidades Condensadoras – características generales:  

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los 

aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos. Compuesta por un gabinete con estructura 
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de chapa de acero doble decapada, convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, 

fosfatizada y pintada con pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre serán fácilmente 

desmontables.  

Características constructivas:  

La unidad condensadora estará constituida por un gabinete apto para intemperie dentro del cual 

se instalará la serpentina, el motocompresor, ventilador, filtro, bornera de conexiones, tableros 

eléctricos y electrónico válvulas de servicio. La unidad condensadora deberá poseer, en el tablero 

incorporado, un interruptor general adicional al que se instala en la sala a climatizar, un fusible del tipo 

“tabaquera” en el circuito de comando y un relevo térmico por cada motor eléctrico o motocompresor. 

Deberán colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier obstrucción (pares tabique etc) de 

manera tal que se asegure la libre circulación del aire. 

Condensador:  

Los equipos contarán con un condensador enfriado por aire, compuesto por una serpentina de 

tubos de cobre y aletas de aluminio, y ventiladores axiales accionados por motores eléctricos para 

corriente alternada trifásica 3 x 380 V, 50 Hz. Marcas de referencia: 

GREEN, BGH, CARRIER, DAIKIN, LG, SAMSUNG, SURREY, TRANE, TOSHIBA, WESTRIC, 

YORK o cualquier otra propuesta a las mencionadas, de calidad técnica equivalente. Cualquier otra 

marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, serán analizadas por la Delegación de Arquitectura, 

quedando criterio de la misma considerarlas aceptables o no, desde el punto de vista técnico. Los 

rendimientos se deberán verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ. NOTA IMPORTANTE: No 

se admitirá ningún equipamiento o componente del mismo, nacional o importado, que provenga de 

fábrica originalmente bajo una frecuencia de 60 HZ.  

2. CAÑERÍAS DE COBRE: 

La unidad condensadora (exterior) estará vinculada en forma individual, a las unidades 

evaporadoras (interiores) por medio de cañerías de cobre, éstas serán acordes a la capacidad de los 

equipos seleccionados, en función de la distancia entre las unidades y de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante de los equipos. Para ello, La Contratista, deberá proveer e instalar las cañerías de cobre 

para la distribución del refrigerante, junto a las piezas y accesorios homologados que correspondieran.  

Los caños de cobre se ajustarán a las especificaciones de la norma IRAM 2563.  

Las cañerías deben ser aisladas de acuerdo a lo establecido en la presente especificación. Se deberán 

tener en cuenta las siguientes consideraciones al efectuar la instalación de cañerías de refrigerante de 

un equipo de aire acondicionado de unidades separadas:  

Cañerías de cobre:  

La Contratista proveerá e instalará cañerías de cobre de tubos de cobre del tipo pesado ídem 

accesorios; las dimensiones serán según la distancia entre unidades condensadora y evaporadora, y de 

acuerdo a las indicadas por las especificaciones y recomendaciones del fabricante de los equipos. La 

Contratista realizará el montaje de las mismas, en dos etapas:  

• La primera incluye el tendido de la cañería, su aislación y la prueba. 

• La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y su unidad exterior, el  cableado, 

conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en marcha y prueba. 

Al efectuar la instalación de cañerías de refrigerante se deberán tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

• Las líneas de succión (baja presión) horizontales deberán tener pendiente hacia elcompresor a 

razón de 4mm aproximadamente por cada m. de longitud de cañería como mínimo. 
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• La cañería de cobre deberá estar perfectamente fijada con una prolija terminación;deberán quedar 

correctamente sellados los pases de losa respectivos.  

• Se aislarán térmicamente todas las cañerías de succión en todo el recorrido y la delíquido, para 

ello, se utilizará espuma elastomérica AF / Armaflex de ARMSTRONG o similar en calidad y 

técnica aplicada según especificación del representante técnico en el país. 

• En todos los casos se deberán corroborar “in situ” las posibilidades de instalación deltendido 

correspondiente al anteproyecto, en cuanto a los espacios disponibles y la ubicación propuesta de 

unidades condensadoras, con las recomendaciones del fabricante y movimiento en obra hasta el 

lugar de emplazamiento definitivo.  

• Al quedar las evaporadoras a más de 1 m. por debajo de la unidad condensadora, seránecesario 

tomar en todos los casos, precauciones para permitir el retorno de aceite al compresor. Para ello se 

colocará una trampa de aceite en el punto más bajo de la línea de gas justo bajo el tramo ascendente.  

• Las trampas deberán efectuarse conservando mínima su dimensión horizontal, paraevitar la 

excesiva acumulación de aceite en las mismas. Una forma de fabricarlas es soldando entre sí curvas 

cortas. La Contratista, deberá prever las trampas necesarias para asegurar el arrastre de aceite 

considerando la caída de presión adicional.  

• Cualquier limitación y/o restricción que no permita la ubicación y adaptación de loslugares 

disponibles para su tendido, deberá ser manifestada con anticipación a la Delegación de 

Arquitectura para su análisis. 

Montaje: 

Las cañerías que corren por el exterior llevarán protección mecánica, las mismas se ejecutaran 

mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios correspondientes y piezas para 

derivaciones, curvas y uniones. Estarán protegidas de la radiación de ultravioleta. Junto con las cañerías 

de interconexión, se tenderá el cableado de comando y control, que interconectará las unidades 

condensadoras con las unidades evaporadoras, y los sensores de temperatura. 

La contratista deberá proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al conjunto 

denominado como Tablero Seccional de Aire Acondicionado  TSAA. Tomará energía desde el TGBT 

con un alimentador independiente y su correspondiente protección, como se indica en unifilares. 

Se proveerán, instalarán y conectarán todos los dispositivos de maniobra, juegos de barras, etc., 

tal como se indica en esquemas unifilares. 

Será armado respetando las características descritas 

  

3. CABLEADO DE COMANDO Y CONTROL 

La Contratista deberá efectuar el cableado de control y comando, entre las unidades 

evaporadoras murales a cada condensadora asociada.  

El conductor, antes mencionado, interconectará todas las unidades entre sí correspondiente de cada 

sistema, su sección deberá ser no menor a 4 x1.5mm².  

Todo el comando se realizará en baja tensión para evitar cualquier tipo de riesgo en su manejo.  

La posición definitiva de los termostatos, será determinada conjuntamente entre La Contratista 

y la Delegación de Arquitectura, durante el Replanteo de la Instalación.  

4. CAÑERÍA DE DRENAJE DE CONDENSADO 

La contratista deberá proveer e instalar en forma completa la cañería correspondiente al drenaje 

de agua producto de la condensación de las evaporadoras del sistema de climatización propuesto. Para 

tal fin, se conducirá la cañería de drenaje, hasta la pileta de patio más cercana. Las mismas deberán ser 

ejecutadas utilizando tubos rígidos de polipropileno o polivinilo de cloruro, de marca reconocida y 

aprobada por O.S.N del diámetro necesario para el equipo instalado.  

Su recorrido será desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) hasta la pileta de piso 

o desagüe pluvial más cercano.  

La contratista deberá instalar cañería de drenaje de agua de condensación ejecutada con 

aislación térmica y todos sus accesorios correspondientes. La misma deberá quedar instalada con la 
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pendiente adecuada y sujeta mecánicamente, montadas según detalle del fabricante de los equipos 

culminando en desagüe sanitario.  

5. BANDEJAS 

Para exteriores : 

La Contratista deberá proveer y colocar bandejas tipo perforada de 300 mm de ancho (o    lo 

que mejor corresponda, conforme a cantidad de cañerías y conductores) con sus anclajes completos 

(curvas planas y eslabonadas, reducciones, cuplas de unión, varilla roscada, rocas y riel olmar o bien 

ménsulas donde sea necesario). Las mismas deberán asegurar el correcto tendido de los elementos que 

contenga según plano y especificaciones técnicas. 

Las bandejas que corran por el exterior, llevarán protección mecánica, tapa ciega, como también 

estarán provistas con sus accesorios correspondientes, piezas para derivaciones, curvas y uniones. 

Además estarán protegidas de la radiación de ultravioleta. 

Para la distribución interior: 

La Contratista deberá proveer y colocar bandejas tipo escalera de 300 mm de ancho (o lo que mejor 

corresponda, conforme a cantidad de cañerías y conductores) con sus anclajes completos. Las mismas 

deberán asegurar el correcto tendido de los elementos que contenga según plano y especificaciones 

técnicas. 

6. ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS  

Se admitirá una aislación para transmisión de vibraciones mínimo de 95% para todas las máquinas. 

Las bases de las máquinas con sus motores serán montadas sobre elementos elásticos. Se utilizarán 

resortes, unidades especiales de caucho, o ambos elementos combinados. Las cañerías serán 

conectadas con las máquinas mediante conexiones flexibles metálicas, Isomode pads. 

  

7. PUESTA EN MARCHA Y REGULACION DEL SISTEMA  

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisará cuidadosamente la 

instalación en todos sus detalles. 

Verificar montaje y fijación de equipos. 

Verificar si los circuitos eléctricos son correctos. 

Controlar alineaciones y tensión de correas. 

Lubricación de todos los equipos. 

Completar la colocación del instrumental y de controles automáticos. 

Revisión de los circuitos de refrigeración contra fugas 

Controlar la carga de gas refrigerante 

Graduar los controles automáticos y de seguridad a su punto  requerido. 

Reparar pintura de equipos que se hubiese dañado. 

Identificar perfectamente las cañerías y cualquier otro elemento que  lo  requiera. 

Revisar si el sistema está provisto de todas las conexiones para efectuar las  mediciones 

necesarias. 

Limpiar toda la instalación y remover elementos temporarios. 

   Entregar copia del manual e instrucción del manejo y manutención al personal  

designado por la Delegación de Arquitectura. 

La lista no excluye cualquier otro trabajo que la Contratista tenga que efectuar para poner la instalación 

en condiciones de terminación completa. 
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Pruebas particulares: 

Se efectuarán las siguientes pruebas como mínimo: 

Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos. 

Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y   operativos. 

 Chequeo de parámetros de funcionamiento del sistema operativo de  controladores 

automáticos. 

Presentar el informe correspondiente. 

Verificación y regulación de todas protecciones termomagnéticas de los tableros. 

  

Puesta en marcha y pruebas generales: 

Después de haberse realizado a satisfacción las pruebas particulares y terminado 

completamente la instalación, la Contratista procederá con la puesta en marcha de la instalación que se 

mantendrá en observación por un período de 30 días. Si para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, 

caso contrario el período de observación será de 8 días. 

La contratista deberá aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los 

efectos de poder realizar las pruebas. 

Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio 

en régimen estable. 

Regulación: 

La Contratista dejará perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las mismas puedan 

responder a sus fines en la mejor forma posible. 

Pruebas de ensayo: 

Una vez realizadas las pruebas hidráulicas y mecánicas a satisfacción, se pondrán en funcionamiento 

las instalaciones por un período de no menos de 5 (cinco) días consecutivos debiéndose constatar: 

Si la ejecución de cada uno de los trabajos y la construcción de cada uno de los  

elementos constitutivos están en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado. 

Si las cañerías, conexiones, etc. no presentan fugas y las provisiones contra las 

dilataciones térmicas son suficientes y correctas. 

Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro. 

  

Durante estas operaciones se procederá a la regulación total de las instalaciones bajo  el control de la 

Delegación de Arquitectura. 

8. MANTENIMIENTO 

Garantías y mantenimiento: 

A partir de la fecha de Recepción Provisoria, será responsabilidad de la Contratista garantizar la Obra 

y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 (doce) meses contra todo defecto de 

fabricación o montaje, debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparación o reemplazo de 

materiales (cambios de filtros, limpieza de serpentinas, cambios de correas, etc) según 

correspondiere, sin generar costo adicional para el Ministerio Público. 

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantías de fabricación y 

montaje, la Contratista deberá tomar a su cargo la ejecución de las tareas de mantenimiento 

preventivo oportunamente aprobado por la Inspección de Obra y toda tarea que corresponda en 

concepto de reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el período 

comprendido entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva de la Obra. 
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Detalle de tareas a realizar: 

Motocompresores: Control de alta y baja presión, control de consumo (amperaje), control 

de tensión, control de borneras (ajuste y reparación necesaria), control de aceite, control y 

calibración de presostatos, control y ajuste de protectores térmicos, control de temperatura de 

trabajo. 

Refrigerante: Control de carga, reparación de pérdidas, control y ajuste de válvula de 

expansión, cambio de filtros de refrigeración cuando esto sea necesario. 

Ventiladores de los equipos: Ajuste de correa, control de amperaje, control y engrase de 

rodamientos cuando esto sea necesario, control y ajuste de borneras, poleas y motor de 

accionamiento. 

Serpentinas: Limpieza total de las serpentinas de evaporación y condensación en el caso 

de ser necesario (lavado con hidrolavadora, sopleteado y peinado de las mismas). 

Bandeja de condensado: Limpieza, lavado, pintado cuando sea necesario, sellado de la 

pérdida de agua incluido sifón hidráulico.  

Filtro de aire: Limpieza y lavado. 

Entrega: 

Cumplimentados a satisfacción de la Delegación de Arquitectura, los artículos precedentes, se 

procederá a la Recepción Provisoria de las instalaciones ejecutadas. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTOOCHENTA (180) DÍAS, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 
DE OBRA. 

 
CERTIFICACIÓN: mensual cada treinta (30) días, según avance de obra. 
 
 
 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
 
La Plata, 11 de mayo de 2022. 

Digitally signed by
RAGGIO,GUILLERMO EMIR
Subsecretario de la Procuración
General
Procuracion General
graggio@mpba.gov.ar
DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
Date: 11/05/2022 13:55:48



ITEM COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS UNIDAD PRECIO Unit. Cantidad Subtotal
Presupuesto Of. por 

Ítem

Incidencia por 

ítem

1 126.331,00$                210.580,64$                1,28%

1.1 Limpieza y resguardo de equipamiento gl 8.000$                1 8.000,00$                     13.335,17$                   0,08%

1.2 Baño químico Mes 9.000$                3 27.000,00$                  45.006,19$                   0,27%

1.3 Volquetes Un 6.777$                3 20.331,00$                  33.889,66$                   0,21%

1.4 Reparación de cubierta gl 54.000$              1 54.000,00$                  90.012,38$                   0,55%

1.5 Remoción de aberturas y carpinterías Un 8.500$                2 17.000,00$                  28.337,23$                   0,17%

2 9.982,18$                     16.639,26$                   0,10%

2.1 Excavaciones m³ 4.621$                0,78 3.604,38$                     6.008,13$                     0,04%

2.2 Relleno y compactación m³ 2.899$                2,20 6.377,80$                     10.631,13$                   0,06%

3 4.388,28$                     7.314,81$                     0,04%

3.1 Platea m³ 33.756$              0,13 4.388,28$                     7.314,81$                     0,04%

4 1.931,20$                     3.219,11$                     0,02%

4.1 Capa aisladora m² 1.054$                1,12 1.180,48$                     1.967,74$                     0,01%

4.2 Aislación hidrófuga vertical m² 1.173$                0,64 750,72$                        1.251,37$                     0,01%

5 242.997,40$                405.051,39$                2,46%

5.1 Mampostería de fundación m² 2.970$                1,98 5.880,60$                     9.802,35$                     0,06%

5.2 Mampostería de elevación 12x18x33 m² 2.168$                9,6 20.812,80$                  34.692,77$                   0,21%

5.3 Mampostería de elevación 18x18x33 m² 2.818$                22 61.996,00$                  103.340,88$                0,63%

5.4 Completamiento de mampostería en muros m² 2.970$                3 8.910,00$                     14.852,04$                   0,09%

5.5 Colocación de barandas y pasamanos ml 2.203$                66 145.398,00$                242.363,34$                1,47%

6 122.085,00$                203.503,00$                1,24%

6.1 Revoque completo fratasado al fieltro en muros interiores m² 2.459$                24,6 60.491,40$                  100.832,87$                0,61%

6.2 Revoque exterior completo impermeable previo revoque hidrófugo m² 4.476$                7,6 34.017,60$                  56.703,80$                   0,34%

6.3 Recuadro y mochetas en aberturas m² 3.830$                7,2 27.576,00$                  45.966,32$                   0,28%

7 119.994,72$                200.018,72$                1,21%

7.1 Relleno y nivelación general m² 425$                   245 104.125,00$                173.565,55$                1,05%

7.2 Contrapiso de hormigón de cascotes 15cm m² 3.511$                4,52 15.869,72$                  26.453,17$                   0,16%

8 1.625.383,00$            2.709.344,42$             16,45%

8.1 Provisión y colocación de pisos granítico de 30x30 m² 3.782$                70 264.740,00$                441.294,05$                2,68%

8.2 Colocación de pisos graníticos (incluye escalera) m² 3.010$                257 773.570,00$                1.289.460,74$             7,83%

8.3 Accesorios para pisos (nariz de escalón metalica ) m² 1.712$                26 44.512,00$                  74.196,87$                   0,45%

8.4 Pulido de pisos m² 1.537$                353 542.561,00$                904.392,76$                5,49%

9 380.416,50$                634.114,74$                3,85%

9.1 Zócalo de mosaico granítico ml 1.869$                26,5 49.528,50$                  82.558,86$                   0,50%

9.2 Zocalo de madera ml 1.162$                238 276.556,00$                460.990,09$                2,80%

9.3 Zócalo de cemento ml 799$                   68 54.332,00$                  90.565,79$                   0,55%

10 1.042.096,00$            1.737.065,65$             10,55%

10.1
Tabique de placas de yeso 12,5mm con estructura de chapa 

galvanizada 70mm, con aislación de lana de vidrio
m² 3.056$                341 1.042.096,00$             1.737.065,65$             10,55%

11 73.732,00$                  122.903,58$                0,75%

11.1 Colocación ventana un 5.526$                2 11.052,00$                  18.422,53$                   0,11%

11.2 Colocación de puertas simples en tabiques de placas de yeso un 3.420$                15 51.300,00$                  85.511,76$                   0,52%

11.3 Colocación de puertas dobles en tabiques de placas de yeso un 5.690$                2 11.380,00$                  18.969,28$                   0,12%

12 468.930,00$                781.657,54$                4,75%

8.2 Cielorraso Suspendido m² 1.914$                245 468.930,00$                781.657,54$                4,75%

13 247.105,60$                411.899,34$                2,50%

13.1 Mesadas sanitarios ml 15.941$              5 79.705,00$                  132.859,95$                0,81%

13.2 Mesadas office ml 15.941$              3 47.823,00$                  79.715,97$                   0,48%

13.2 Respaldos y frentines ml 4.671$                25,6 119.577,60$                199.323,42$                1,21%

14 134.280,00$                223.830,79$                1,36%

14.1 Revestimiento cerámico m² 1.865$                72 134.280,00$                223.830,79$                1,36%

15 2.607.257,00$            4.346.026,26$             26,39%

15.1 Baja Tensión

15.1.1 Acometida eléctrica un 24.322$              1 24.322,00$                  40.542,24$                   0,25%

15.1.2 Tableros Principales (TP /TPB) un 19.100$              2 38.200,00$                  63.675,43$                   0,39%

15.1.3 Jabalina Copperware 3/4"x1,5m, caja inspección pvc un 2.550$                1 2.550,00$                     4.250,58$                     0,03%

15.1.4 Cableado a tableros generales (TGBJ / TBCI) ml 1.923$                75 144.225,00$                240.408,08$                1,46%

15.1.5 Adecuación Tablero General gl 9.350$                1 9.350,00$                     15.585,48$                   0,09%

15.1.6 Tableros Seccionales un 21.000$              2 42.000,00$                  70.009,63$                   0,43%

15.1.7 Iluminación bocas de techo un 12.879$              58 746.982,00$                1.245.141,31$             7,56%

15.1.8 Iluminación bocas de pared un 12.879$              2 25.758,00$                  42.935,91$                   0,26%

15.1.9 Tomacorrientes de uso general un 4.430$                30 132.900,00$                221.530,48$                1,34%

15.1.10 Tomacorrientes de usos especiales un 13.650$              16 218.400,00$                364.050,09$                2,21%

15.1.11 Panel Led circular Ø 225mm 18 watts un 1.010$                58 58.580,00$                  97.646,77$                   0,59%

15.1.12 Artefacto de emergencia 60 LEDS un 4.300$                5 21.500,00$                  35.838,26$                   0,22%

15.1.13 Cartel de Salida un 4.125$                2 8.250,00$                     13.751,89$                   0,08%

15.1.14 Cartel Luminoso Led Matafuegos Señalizador led 5w un 4.548$                4 18.192,00$                  30.324,17$                   0,18%

15.2 Muy Baja Tensión

15.2.1 Canalización Sistema de datos y telefonía ml 1.845$                195 359.775,00$                599.707,51$                3,64%

15.2.2 Cableado ml 460$                   195 89.700,00$                  149.520,57$                0,91%

15.2.3 Bocas de datos un 2.110$                16 33.760,00$                  56.274,41$                   0,34%

15.2.4 Bocas de telefonía ml 1.988$                16 31.808,00$                  53.020,63$                   0,32%

15.2.5 Canalización Sistema de detección de incendios ml 1.945$                95 184.775,00$                308.000,71$                1,87%

15.2.6 Canalización Sistema de alarma contra robo ml 1.945$                116 225.620,00$                376.085,08$                2,28%

12.1 Canalización Sistema de CCTV ml 1.945$                98 190.610,00$                317.727,05$                1,93%

PISOS

TAREAS PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE SUELOS

REVOQUES

CONTRAPISOS

ESTRUCTURA DE FUNDACION

AISLACIONES 

MAMPOSTERIA 

CARPINTERIAS

ZOCALOS  

SISTEMA DE PLACA DE YESO TIPO DURLOCK®

CIELORRASOS

MESADAS 

REVESTIMIENTOS

INSTALACION ELECTRICA

1



ITEM COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS UNIDAD PRECIO Unit. Cantidad Subtotal
Presupuesto Of. por 

Ítem

Incidencia por 

ítem

16 236.186,00$                393.697,50$                2,39%

12.5 Colocación de artefactos sanitarios existentes un 7.701$                5 38.505,00$                  64.183,83$                   0,39%

12.6 Inodoro Discapacitados  con barrales un 99.000$              1 99.000,00$                  165.022,70$                1,00%

12.7 Lavatorio de colgar con grifería y barrales un 71.961$              1 71.961,00$                  119.951,50$                0,73%

12.8 Accesorios de baño un 6.680$                4 26.720,00$                  44.539,46$                   0,27%

17 2.518.000,00$            1.175.379,91$             7,14%

17.1
Provisión e instalación de elementos de preinstalación según plano y 

pliego
gl 477.000$           1 477.000,00$                795.109,39$                4,83%

17.2
Provisión e instalación de todos los elementos necesarios para el 

correcto funcionamiento del sistema, según plano y pliego
gl 1.965.000$        1 1.965.000,00$             253.513,68$                1,54%

17.3 Pruebas, puesta en marcha, regulacion gl 76.000$              1 76.000,00$                  126.756,84$                0,77%

18 38.021,82$                  63.378,42$                   0,38%

18.1 Vidrio Float 4mm m² 3.599$                8,18 29.439,82$                  49.073,12$                   0,30%

18.2 Espejos float 6 mm m² 8.582$                1 8.582,00$                     14.305,30$                   0,09%

19 1.162.861,00$            1.938.368,35$             11,77%

19.1 Latex acrilico interior, marca ALBA, color blanco m² 1.018$                847 862.246,00$                1.437.274,41$             8,73%

19.2 Latex para cielorrasos interiores, mate, marca Alba m² 973$                   245 238.385,00$                397.363,00$                2,41%

19.6 Esmalte sintetico/ barniz m² 1.778$                35 62.230,00$                  103.730,94$                0,63%

20 532.212,00$                887.142,05$                5,39%

20.1 Periodica mes 75.982$              6 455.892,00$                759.924,55$                4,61%

20.2 Final m² 318$                   240 76.320,00$                  127.217,50$                0,77%

* Todos los Items incluyen mano de obra

11.694.190,70$          16.471.135,48$          100,00%

2,76%  $     322.759,66  $              322.759,66 

5,00%  $     584.709,54  $              584.709,54 

0,10%  $       11.694,19  $                11.694,19 

5,0%  $     584.709,54  $              584.709,54 

1,52%  $     177.751,70  $              177.751,70 

3,38%  $     395.263,65  $              395.263,65 

20%  $  2.338.838,14  $           2.338.838,14 37,76%

 $         16.109.917,11 Aumento % del Costo

 $           3.383.082,59 66,69%

0,00%  $  19.493.000 

INSTALACION TERMOMECANICA

PINTURA

LIMPIEZA

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

Vehículos (Responsabilidad Civil, Terceros)

Gastos generales

Ganancias

IIBB

Utilidad

Total

IVA

Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)  $                             19.492.999,70 

VIDRIOS Y ESPEJOS

COSTO BÁSICO (incluye materiales y mano de obra)

Personal (Vida, ART)

Honorarios profesionales

2

Digitally signed by
RAGGIO,GUILLERMO EMIR
Subsecretario de la Procuración
General
Procuracion General
graggio@mpba.gov.ar
DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
Date: 12/05/2022 08:54:37



NUMERO

DEPARTAMENTO DE

INFRAESTRUCTURA  

Delegación Azul

PROCURACIÓN GENERAL

ARQUITECTURA E

1

PLANO

DEPENDENCIA: FISCALIAS  DE TANDIL DOMICILIO: URIBURU N°750 - TANDIL

PLANTA

OBRA: AMPLIACION EDIFICIO CENTRAL ESCALA: 1:100

SANIT.

DISC.

SANIT.

MUJ.

SANIT. HOMBRES.

OFF.

CIRCULACIÓN PÚBLICA

CIRCULACIÓN

PÚBLICA

OFICINA

Bº PERS

OFF.

OFICINA

OFICINA

Bº PERS

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

12

13

15
161718192021

14

C
I
R

C
U

L
A

C
I
Ó

N

P
R

I
V

A
D

A

OFICINA

SALA DE REUIONES

OFICINA

PLANTA ALTA

ESCALA 1:100

OFICINA OFICINA

OFICINA

ARCHIVO

SALA DE EFECTOS

1

1

1

2

2

Digitally signed by
RAGGIO,GUILLERMO EMIR
Subsecretario de la Procuración
General
Procuracion General
graggio@mpba.gov.ar
DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
Date: 11/05/2022 13:56:33



NUMERO

DEPARTAMENTO DE

INFRAESTRUCTURA  

Delegación Azul

PROCURACIÓN GENERAL

ARQUITECTURA E

2

PLANO

DEPENDENCIA: FISCALIAS  DE TANDIL DOMICILIO: URIBURU N°750 - TANDIL

CORTE

OBRA: AMPLIACION EDIFICIO CENTRAL ESCALA: S/E

11

12

13

14

niv. piso exist.
+0.20

ARCHIVO

SANIT.

DISC.
CIRC.CIRC.

15

niv. p.t
+3.45 +3.45

+6.45

+5.95

Digitally signed by
RAGGIO,GUILLERMO EMIR
Subsecretario de la Procuración
General
Procuracion General
graggio@mpba.gov.ar
DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
Date: 11/05/2022 13:56:52



NUMERO

DEPARTAMENTO DE

INFRAESTRUCTURA  

Delegación Azul

PROCURACIÓN GENERAL

ARQUITECTURA E

3

PLANO

DEPENDENCIA: FISCALIAS  DE TANDIL DOMICILIO: URIBURU N°750 - TANDIL

CORTE 

OBRA: AMPLIACION EDIFICIO CENTRAL ESCALA: 1:100

C
I
R

C
.
 
P

R
I
V

.
O

F
I
C

I
N

A
O

F
I
C

I
N

A
O

F
I
C

I
N

A
O

F
I
C

I
N

A

C
I
R

C
.
 
P

Ú
B

L
I
C

A

C
I
R

C
.
 
P

R
I
V

.

C
I
R

C
.
 
P

Ú
B

L
I
C

A

n
iv

. 
p

is
o
 e

xi
st

.
+

0
.2

0

+
3
.4

5

+
1
0
.0

0

±
0
.0

0

+
7
.1

5

+
6
.3

0

n
iv

. 
p

is
o
 e

xi
st

.
+

0
.2

0

n
iv

. 
p

.t
+

3
.4

5

+
6
.4

5

Digitally signed by
RAGGIO,GUILLERMO EMIR
Subsecretario de la Procuración
General
Procuracion General
graggio@mpba.gov.ar
DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
Date: 11/05/2022 13:57:32



NUMERO

DEPARTAMENTO DE

INFRAESTRUCTURA  

Delegación Azul

PROCURACIÓN GENERAL

ARQUITECTURA E

4

PLANO

DEPENDENCIA: FISCALIAS  DE TANDIL DOMICILIO: URIBURU N°750 - TANDIL

SOLADOS

OBRA: AMPLIACION EDIFICIO CENTRAL ESCALA: 1:100

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

12

13

15161718192021

14

PLANTA ALTA

Digitally signed by
RAGGIO,GUILLERMO EMIR
Subsecretario de la Procuración
General
Procuracion General
graggio@mpba.gov.ar
DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
Date: 11/05/2022 13:57:54



NUMERO

DEPARTAMENTO DE

INFRAESTRUCTURA  

Delegación Azul

PROCURACIÓN GENERAL

ARQUITECTURA E

5

PLANO

DEPENDENCIA: FISCALIAS  DE TANDIL DOMICILIO: URIBURU N°750 - TANDIL

ESCALERA

OBRA: AMPLIACION EDIFICIO CENTRAL ESCALA: S/E

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

12

13

15161718192021

14

85

PLANTA

ESC. 1:25

7
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PÚBLICA





5

22

1

DETALLE ESCALÓN

2

3 REFERENCIAS:

1 REVESTIMIENTO DE ESCALONES CON BALDOSAS

 GRANITICAS DE 30 X 30 CM

2 MORTERO DE ASIENTO

3 GUARDACANTO DE ESCALON DE ALUMINIO Y PVC 

(ATRIM 2948 CROMO MATE)

4 PASAMANO DE BARANDA EN CAÑO DE ACERO

INOXIDABLE  DE  5 CM DE  DIÁMETRO Y 

1.5 MM DE ESPESOR.

5
PARANTES EN CAÑO DE ACERO INOXID. DE Ø 3.8 CM.  

IRAN CUATRO O CINCO S/VISTA POR CADA TRAMO

DE ESCALERA.

TRAVESAÑOS  EN CAÑO DE ACERO INOX. DE Ø 3.8 CM 6
SOLDADOS A PARANTES CADA 20 CM COMO MAXIMO.

7 ROSETA DE FIJACIÓN DE Ø 8 CM Y 4 MM DE ESP.

COMO MÍNIMO
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