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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Requerimientos Generales:

Previo al inicio de las tareas, a través de la firma de la correspondiente acta de Inicio de Obra, la
empresa contratista presentara a éste Departamento para su verificacion y evaluacién, la
documentacion necesaria para cumplimentar la normativa vigente segun el nexo "Documentacion
requerida a contratistas en materia de higiene y seguridad” que forma parte del presente pliego v el
protocolo para empresas contratistas sobre prevencion de enfermedades de transmision aérea como el
Covid 19.

Estara a cargo del contratista, toda tarea previa que implique el resguardo del mobiliario ubicado en la
dependencia a fin de evitar el deterioro de los mismos, para realizar las tareas encomendadas.

Estara a cargo del contratista, el retiro de todo material obrantes que resulte de los trabajos a realizar
reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a
realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos
de estas tareas seran responsabilidad directa del Contratista.

Limpieza diaria y final de la obra.

ITEM 1- DE LAS TAREAS

Las tareas tienen por objeto la realizacion de los rubros faltantes del edificio de referencia. Se detallara
en cada item si se debera proveer solo mano de obra, 0 mano de obra y materiales.

ITEM 2- TRABAJOS PRELIMINARES

Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos varios,
expedientes, etc., existente en la oficina a realizar las tareas, hasta el destino que se designe. Se debera
verificar las condiciones de la cubierta que presenta filtraciones en dos sectores. Y proceder a su
reparacion y/o reposicion de elementos dafiados.




TEM 3- PILAR DE LUZ PARA TOMA DE ENERGIA

e proveera MANO DE OBRA Y MATERIALES, incluidos cables subterraneos y elementos de
proteccion hasta el tablero principal, para la ejecucion de este item. Se construird un pilar de
mamposteria sobre linea municipal de acuerdo a la ubicacion establecida en el plano de arquitectura
Plano N° 9 y N°10).

El mismo seré de 1,00 x0,60 x 2,10 mts., y se construira con ladrillos cerdmicos huecos de 18 x18 x
B3.

Para ejecutar el cimiento se realizara una excavacion de superficie de 1,40 x 0,80 mts. hasta llegar a
suelo firme, apto para fundar, de forma nivelada, se apisonara el fondo, evitando los depdsitos de tierra
suelta proveniente de la excavacion.

El cimiento serd mediante platea de hormigdn armado de 15 cm. de espesor con armadura de malla
electrosoldada de @ 6 mm 15x15.

El hormigon a emplear para la ejecucion de todas las estructuras y elementos que constituyen tendra
as caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan al Reglamento CIRSOC 201

|_a mamposteria de cimientos arrancara desde la platea de cimiento hasta la segunda capa aisladora
norizontal; se ejecutara en ladrillos huecos de 18x18x33 en un ancho igual al muro que soporta.
erminando la Ultima hilada a 5 cm sobre el nivel de piso de vereda. Se arrancard con una primera
nilada con mortero reforzado, la traba seréa del 50% del ladrillo, logrando uniformidad en la estructura.
Para la capa aisladora se utilizara mortero de cemento y arena (1:3 + 10% de agregado de hidréfugo
uimico inorgénico al agua de mezclado). Dicha aislacion constara de una primera capa horizontal de
In espesor minimo de 25 mm. Se continuara con la mamposteria ejecutada con cemento y arena hasta
15 cm por encima del nivel de piso terminado, ejecutandose a continuacion la segunda capa horizontal
e un espesor minimo de 25 mm. La capa horizontal inferior se pintara con dos manos de pintura
hsfaltica secado rapido de 1° calidad. Sobre la capa horizontal superior, después de la pintura asfaltica
y sobre ésta se colocara un polietileno de 200 micrones.

| a mamposteria de elevacion sera de ladrillos huecos de 18 x18 x 33 con mortero comin compuesto
por un cuarto (1/4) parte de cemento portland, una (1) parte de cal hidratada en pasta y cuatro (4) partes
e arena por volumen. No se permitira el uso de morteros preparados. La mamposteria se ejecutara a
plomo, teniendo especial atencion con el rebalse de mezcla, la que seré quitada dejando las superficies
pnrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revogues

No se procedera a revocar el muro, hasta que la mamposteria no haya asentado perfectamente. Antes
e aplicar la mezcla de revoque deberan realizarse las siguientes tareas: a) Perfecta limpieza de la pared
para dejar viva la superficie de los ladrillos. b) Abrebado de la pared con agua. ¢) Todos los paramentos
pxteriores seran impermeabilizados previamente. d) Ejecucion de puntos y fajas de guias. Sus aristas
seran vivas y rectilineas y no presentaran alabeos. También se cuidara especialmente la ejecucion del
revoque en su encuentro con el solado de la vereda, para que su unién quede perfectamente realizada.

TEM 4- SOLADOS

Se proveera MANO DE OBRA Y MATERIALES, exceptuando parte de las baldosas, para la
colocacion y pulido de solados en la planta alta. Superficie aproximada 245 m2. (Plano N°4)

Be proveeran aproximadamente 70 M2 de piso granitico de 30 x 30 cm. semipulido marca “La
Espafiola” modelo gris arquitectura (idénticos a los pisos existentes) o similar en calidad modelo y
écnica, para completamiento del solado de planta alta y escalera. La fabricacion de los mismos se
niciaré con la suficiente anticipacion para tener un estacionamiento minimo de 30 dias.

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte superior, aristas
rectilineas, sin mallas ni rebarbas. Serdn rechazados aquellos que no pudieran colocarse con juntas
perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm. La Contratista debera presentar una muestra del mismo
para obtener la aprobacion de la inspeccion de obra. En primer lugar, se verificaran los niveles del
contrapiso existente a fin de unificar y definir el nivel de piso terminado a respetar.

El material a utilizar serdn piezas de mosaico granitico, las mismas se asentardn con mortero tipo
compuesto por ¥ parte de cemento, 1 de cal hidraulica y 3 partes de arena gruesa.

5u forma de colocacidn sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina del mismo tono.
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En sanitarios, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas de las piletas de piso. La terminacion
en los pisos graniticos sera pulido a piedra fina y lustrada a plomo, quedando la superficie
completamente regular y no realizando esta tarea antes de los veinte (20) dias de su colocacion.

El pulido del mosaico en obra se realizard a plomo segun las siguientes normas de colocacién y pulido.
a.- Realizar esta operacidn con personal especializado y competente

b.- Limpiar y humedecer la superficie del contrapiso.

c.- Mojar la cara posterior de los mosaicos, pintando con cemento liquido en el momento de su
colocacidn. Con ello se logra aumentar la adherencia entre mezcla y mosaico.

d.- Utilizar los espesores de mezcla correctos.

e.- Obtener una superficie perfectamente nivelada sin dientes y dejando entre mosaicos la ranura
suficiente para que se produzca el colado de la posterior “lechada liquida”.

f.- Limpiar la superficie al terminar la colocacién y efectuar la lechada de pastina bien liquida
extendiéndola repetidamente hasta obtener la seguridad de que todos los vacios entre juntas fueron
llenados.

0.- La pastina debe ser al “tono” y haberla conservado herméticamente para evitar su fragiie antes del
uso.

h.- Evitar transitar sobre el piso terminado hasta que la mezcla tome consistencia suficiente.

i.- Mojar frecuentemente el piso en este periodo, sobre todo en tiempo caluroso y seco. El pulido se
efectlia con maquinas adecuadas, eléctricas o a nafta. Requiere personal competente. Basicamente se
procede a corregir toda deficiencia de colocacién dejando la superficie perfectamente plana. Se logra
mediante piedras cuyo elemento abrasivo lo constituye generalmente el carburo de silicio. Este, de
acuerdo al tamafio del grano utilizado toma distintas designaciones y permite pasar desde las empleadas
para desgrosar, hasta aquellas en que se logra un acabado conocido por “pulido a la piedra fina”.

Se completa el trabajo realizando el lustrado con tapones compuestos de arpillera y laminas de plomo
gue arrolladas se insertan en la misma maquina; para perfeccionar el trabajo, se utiliza el agregado de
sal de limon.

La limpieza y mantenimiento del piso de mosaico: Terminado el lustre, conviene, durante los primeros
dias, continuar con agua y jabon comun (sin usar acidos o detergentes). La Contratista deberd efectuar
el lustre a base de cera; mejora su aspecto al destacar su brillo y ayuda a mantenerlo limpio al reducir
la absorcion de la suciedad.

Es importante no pasar cera a un piso recién pulido para permitir la evaporacion de la humedad que
pueda contener.

Materiales existentes:

195 M2 de Mosaico granitico prensado semipulido de 30x30 (2,5¢cm de espesor) marca “La
Espafiola” color gris chapurreado

ITEM 5- ESCALERA

Se proveera MANO DE OBRA Y MATERIALES para la realizacion de este item. Se trata de la
colocacion de solados y terminaciones en la escalera existente. (PLANO N°5)

Los escalones serdn del mismo material del solado, tanto las pedadas como las alzadas, colocado con
mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aéreay 4 partes de arena mediana, terminacién lustrado
a plomo.

A efectos de una correcta terminacion, la Contratista contemplara los espesores de alzadas y niveles de
pisos terminados, deberé tener especial precaucion en las tareas de colocacion, a los efectos de lograr
una perfecta unién con el plano del piso. El pulido, la limpieza y lustre se efectuaran con las mismas
condiciones que el Item N°1.

La Inspeccion de Obra rechazara toda pieza que no se encuentre perfectamente colocada o aplomada.

Se deberan utilizar guardacantos para escalera de aluminio y PVC antideslizante de 46 x 31mm de
espesor, color cromo mate, modelo Atrim 2948 o similar en calidad y técnica para la resolucion de las
aristas. La colocacion se efectuard con silicona neutra o adhesivo de doble contacto.

Cantidad: 20 escalones, 2 descansos




TEM 6- MAMPOSTERIA

Debera proveerse MATERIALES Y MANO DE OBRA para la realizacion de este rubro. El item
consiste en la construccion de un muro de ladrillos de 0,80 m de altura en el perimetro de la caja de
pscalera. Se utilizaran ladrillos huecos de 12 x18 x 33 con mortero comun compuesto por una (1) parte
e cemento portland, una (1) parte de cal hidratada en pasta y seis (6) partes de arena por volumen. No
5e permitira el uso de morteros preparados. La mamposteria de elevacién para revoque en ambas caras,
5e ejecutara a plomo, teniendo especial atencion con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que sera
uitada dejando las superficies enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques.
Comenzando con la segunda hilada y en cada tercera hilada de alli en mas, se colocaran los refuerzos
pspecificados anteriormente colocado en las juntas de la albafileria. Los refuerzos se solaparan un
minimo de 20 cm. En esquinas y empalmes. Cuando asi lo ordene la direccion por tratarse de pafios de
grandes dimensiones (mayores de 4m.x4m.) O por razones justificadas, se armara la albafiileria
colocando en el interior de las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de 4,2mm.
De diametro. Se colocaré en forma corrida los casos refuerzos de hierro a 15 cm. El mortero en las
untas por las que corra el refuerzo de hierro, serén en todos los casos mortero de cemento reforzado
e concreto 1:3. En todos los casos se controlara el plomo y linea, para evitar cargas innecesarias en
revoques, no permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm. Todos los cortes de
adrillos deberan hacerse con piedra carburundum o disco diamantado sobre mesa, cuidando que esta
area cumpla con las normas de seguridad vigente. La contratista seré responsable de cualquier material
fjue sea dafiado por su negligencia.

TEM 7- COLOCACION DE BARANDAS

Se proveera MANO DE OBRA para la colocacion de la baranda de la escalera, respetando los planos
e detalles relacionados con esta tarea (Plano N°6 y N°7).

|0s anclajes se empotraran a los paramentos en forma firme y segura a través de brocas metalicas
5egln especificaciones en plano de detalle, cuidando que las perforaciones a realizar para la colocacion
e las mismas se realicen dentro de la masa estructural de los elementos, ya sea en los escalones como
bn la mamposteria.

TEM 8- TABIQUERIA EN PLACA DE ROCA DE YESO

Se proveerd MATERIALES Y MANO DE OBRA para la ejecucion de este item (Plano N°11)
Superficie aproximada de tabiqueria vertical: 321 m2

Para la construccion los tabiques interiores en planta alta (tabiqueria vertical y cielorrasos) segun plano
e planta se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK o equivalente,
revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al nicleo de yeso se adhieren 1dminas de
papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros
serdn portables, de superficie perfectamente plana con sus bordes forrados y sus extremos cortados de
1,20 x 2,40 m y espesor 12,5 mm, para junta tomada, con aislacion acustica de lana de vidrio de
D”x14kg/m3 de densidad.

Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Comportamiento frente a esfuerzos: Mod. de elasticidad Traccion: 23840Kg/cm2 'y Mod. de
Flasticidad Flexion: 46630 Kg/cm2

Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC

Reduccion Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB

|_a estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm. [ 70 mm

y el anclaje, con elementos galvanizados.




Las piezas de union (soleras, bastidores) serdn totalmente metalicos (galvanizados); se nivelaran
perfectamente y atornillaran, en el caso del perfil perimetral, con tornillos a tacos Fisher en los muros
y tabiques.

La Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal, que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto, evitard apilamientos
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provision
hasta proceder a su uso.

La Contratista serd responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser
observados, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. Las placas de yeso se montaran
alternadas, con tornillos de fijacidn a la estructura, separados 20 cm y en ningln caso a menos de 15
mm de los bordes del tablero. Serén del tipo Parker, autorroscantes y las juntas se tomaran con cintas
de celulosa de 5 cm de ancho, con colocacion previa de masilla especial, para cubrir la depresion lateral
de las placas y la producida por la colocacion de tornillos y la propia junta.

Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran cubiertas con cinta de papel
celuloso fibrado de alta resistencia y masilla. Después de dejar secar 24 horas, se aplicara otra capa de
masilla, dejando secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y nivelada,
lista para recibir la pintura de terminacién, En su encuentro con los muros, se terminara con cuartas
cafias con un radio de curvatura de 2 cm. Entre ésta y el enlucido de la pared, se colocara un perfil L
continuo de chapa de hierro galvanizado que absorba la diferencia entre ambos planos de terminacion.

Ademas en el muro (M1) se deberé realizar el completamiento correspondiente al vano existente en
placa de Roca de yeso. Superficie aproximada 20 m2.

ITEM 9- CIELORRASOS EN PLACA DE ROCA DE YESO

Se proveera MATERIALES Y MANO DE OBRA para la ejecucion de este item.

Superficie aproximada de cielorrasos: 245 m2

Para la construccion los cielorrasos en planta alta segun plano de planta se utilizaran placas macizas de
roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK o equivalente, revestido en papel de celulosa especial sobre
ambas caras. Al nlcleo de yeso se adhieren laminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm,
con un gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros seran portables, de superficie perfectamente
plana con sus bordes forrados y sus extremos cortados de 1,20 x 2,40 m y espesor 12,5 mm, para junta
tomada, con aislacion acustica de lana de vidrio de 2”’x14kg/m3 de densidad.

Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Comportamiento frente a esfuerzos: Mod. de elasticidad Traccion: 23840Kg/cm2 y Mod. de
Elasticidad Flexion: 46630 Kg/cm2

Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC

Reduccion Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB

La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm. [ 70 mm

y el anclaje, con elementos galvanizados.

Las piezas de union (soleras, bastidores, colgantes) seran totalmente metalicos (galvanizados); se
nivelaran perfectamente y atornillaran, en el caso del perfil perimetral, con tornillos a tacos Fisher en
los muros y tabiques.

La Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal, que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto, evitard apilamientos
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provision
hasta proceder a su uso.

La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser
observados, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. Los perfiles metéalicos
estructurales se dispondrén cada 1,20 m y las montantes y travesafios se colocaran separados 0.48 m,
unidos siempre por tornillos tipo Parker; toda la estructura se terminara con una solera perimetral que




5e unird a los muros mediante tornillos y tarugos. Dicha estructura, se asegurard a la losa mediante
varillas roscadas o alambres galvanizados N°14 con piezas de regulacion.

as placas de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacion a la estructura, separados 20 cm 'y
BN ningun caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Seran del tipo Parker, autorroscantes y las
untas se tomaran con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocacion previa de masilla especial,
para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de tornillos y la propia
unta.

|_as uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran cubiertas con cinta de papel
celuloso fibrado de alta resistencia y masilla. Después de dejar secar 24 horas, se aplicara otra capa de
masilla, dejando secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y nivelada,
ista para recibir la pintura de terminacion, quedando una terminacion similar a los cielorrasos de yeso
radicional.

TEM 10- REVESTIMIENTOS

10.1. Revestimiento ceramico 20 x 20

|a Contratista proveerd la mano de obra, equipos, herramientas y los todos los materiales
necesarios para la colocacion de 72 m2 de cerdmico 20 x 20 color blanco, de primera calidad
en cocinas y bafios de personal (locales N°6, N°10, N°17 y N°20). Todo el local ir4
integramente revestido de zdcalo a cielorraso con piezas ceramicas dentro de la gama escogida,
colocadas con adhesivo de primera calidad a junta cerrada y con pastina del mismo color del
revestimiento.

En los bafios de hombres, mujeres y adaptado (locales N°13, N°14 y N°15), se colocaran las
piezas faltantes, posterior a la ejecucion de la instalacion eléctrica) Todos los revestimientos
detallados anteriormente a emplearse seran de primera clase, norma IRAM 12519 y 1522
resistencia al choque; resistencia al desgaste; absorcion de humedad), color segln existencia
en plaza a definir por el equipo de inspeccion de obra.

Materiales existentes:

20 M2 de Revestimiento ceramico marca Zanon de 20x20 color blanco satinado

TEM 11- CARPINTERIA EXTERIOR

Se proveera MANO DE OBRA para la colocacion de dos carpinterias exteriores. Previo las mismas se
removeran las aberturas existentes en los locales N°12 y N.° 16 y se ajustaran los vanos para la
colocacion de las aberturas V1. Se deberé realizar el completamiento de tareas de albafiileria para la
construccion de mochetas, amurado de carpinterias., respetando tipo, forma y posicion de acuerdo a
blano de arquitectura y planilla de aberturas.

El montaje de las carpinterias se realizard con personal capacitado a tal fin, debiéndose verificar el
correcto posicionamiento de las mismas en cuanto a niveles y plomos.

Cantidad : 2 unidades.

TEM 12- CARPINTERIA INTERIOR




Se proveera MANO DE OBRA para la colocacion de las carpinterias interiores. Las mismas se fijaran
a la estructura de la tabiqueria, respetando tipo, forma y posicién de acuerdo a plano de arquitectura y|
planilla de aberturas.

El montaje de las carpinterias se realizara con personal capacitado a tal fin, debiéndose verificar el
correcto posicionamiento de las mismas en cuanto a niveles y plomos.

Cantidad: 17 unidades

Todas estas aberturas estan existentes en obra.

ITEM 13 - HERRAJES

Se proveerda MANO DE OBRA para la realizacién de este item. Se colocaran los herrajes de bronce
terminacion platil de acuerdo a la establecido en la planilla de carpinterias.

17 Cerraduras de puerta de interior marca Prive modelo 102
17 Manijas doble balancin marca Lupum, con roseta redonda 48mm terminacidn platil.
17 Juegos de bocallaves redondos 48mm marca Lupum, ajuste universal, terminacion platil.

Todos estos herrajes son existentes en obra.

ITEM 14- ZOCALOS

Se proveera MANO DE OBRA Y MATERIALES para la realizacion de este item.

14-1. Z6calo de Madera: En los tabiques interiores de placa de yeso, segun planilla de locales se
colocarén zocalos de madera maciza de cedro, con una h=3“x 4 de espesor. Se colocaran atornillados
a tarugos plasticos de 6mm, con grampa oculta para fijacion y tornillos 4x40 cada 50 cm entre si. Se
utilizara un martillo de goma o taco de madera para golpear a efectos de no dafiar el zdcalo.

Cantidad aproximada: 238 ml

14.2. Zbcalo Exterior Rehundido de Cemento.
En muros exteriores, segin plano y planilla de locales, se ejecutaran zécalos rehundidos de concreto,
fratachado. Tendran una altura de 0.20m en ladrillo visto y 0.10m en muro revocado.

Cantidad aproximada: 68 ml

14-3. Z6calo Sanitario Granitico.

Seran del mismo material del solado de 0,10 cm de alto y de igual largo que la baldosa, y se colocaran
en los bafios de personal y offices ((locales N°6, N°10, N°17 y N°20). Seran colocados con mortero de
1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aéreay 4 partes de arena mediana, terminacion lustrado a plomo.
Para su colocacion debera cumplir con las Normas de humedecimiento del muro y pintado con cemento
en cara posterior del zocalo. A efectos de una correcta terminacion, la Contratista contemplara los
espesores de revestimiento y niveles de pisos terminados, deberéa tener especial precaucion en las tareas
de colocacion, a los efectos de lograr una perfecta union con el plano del piso y a la vez con el
paramento del muro debiendo calcular en este Gltimo caso si el paramento sera terminado con enduido
0 revestimiento.




Se deberan utilizar piezas especiales de zdcalo para la resolucion de las aristas entrantes o salientes.
| a Inspeccidn de Obra rechazard toda pieza que no se encuentre perfectamente aplomada con el
revoque o revestimiento. Cantidad aproximada: 26,5 ml

Materiales existentes:

70 Unidades de zdcalo sanitario granitico prensado semipulido de 10x30

TEM 15 - ELECTRICIDAD BAJA TENSION

Se proveerd MANO DE OBRA Y MATERIALES para la realizacion de este item. Los trabajos a
realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas de baja tension seran los siguientes:
Provision, instalacién y certificacidén de toma de energia reglamentaria de tarifa (T3) de acuerdo con
el nuevo consumo eléctrico del establecimiento.

Conexionado al Tablero General de Baja Tension (TGBT). y al Tablero Seccional de

—uerza motriz (TFM)

Provision, instalacion y conexionado de un nuevo Tablero Seccional (TS1)

Provision instalacién y conexionado del Alimentador principal desde la toma de energia al TGBT.
Provision, instalacion y conexionado de los Alimentadores a la totalidad de los Tableros proyectados.
Provision e instalacion del sistema de iluminacién interior, teniendo en cuenta la iluminacién de
bmergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos de LED incluidos. Provision e instalacion de
omacorrientes de usos generales, especiales monofasicos y especiales segun el equipamiento a
conectar.

Alimentacion de fuerza motriz (bombas elevadoras, bombas contra incendio), equipamientos de
ACA° y demas sistemas que requieran alimentacion eléctrica. -Sistema de puesta a tierra segun
Normativa y Reglamentos vigente.

Con respecto a las instalaciones de Muy Baja Tension se realizara la provision, instalacion y puesta en
funcionamiento de los siguientes sistemas:

Sistema de deteccion y aviso de incendio.
Sistema de telefonia.

Sistema informatico de red de datos cat. 5e.
Sistema de CCTV

Sistema de Alarma

GENERALIDADES
|_a Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la Documentacion contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas, la Contratista debera presentar las factibilidades de
suministro eléctrico, sus acometidas.

| a Contratista debera presentar ante la Delegacién de Arquitectura para su aprobacion los Planos de
Completos, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando marcas y modelos de cada uno de
0s componentes, sin deslindar por ello la responsabilidad del que lo calcula y ejecuta.

| a Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los permisos y Planos
hprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacién de las Instalaciones, cumpliendo con las
| eyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial,
Municipal y Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrard dos juegos
completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos
b elementos especiales instalados que los requieran.
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La presentacion de documentacion ejecutiva implica que La Contratista verificd los hechos apuntados
y los alcances de la presente obra, que tuvo en cuenta las condiciones particulares del lugar y
posibilidades de pasaje y montaje de las cafierias, sobre las estructuras y Obras principales como asi
también las acometidas, redes y hechos existentes. tiene pleno conocimiento de todos los niveles de
implantacion, instalaciones, acometidas y conexiones.

Sera a cargo de La Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion de las
modificaciones al proyecto que surjan con posterioridad a la presentacion de la documentacion
ejecutiva.

NOTA:

La Contratista debera proveer e instalar el/los gabinetes modulares que sean necesarios para
albergar los interruptores en caja moldeada de proteccion de los alimentadores y conectarlos
al Tablero General del edificio. La totalidad de los interruptores en caja moldeada seran de
Icc=25kA como minimo, tetrapolares de corriente nominal conforme a calculo, para alimentar
los tableros de la presente instalacion.

La Contratista debera proveer e instalar los alimentadores para alimentar la totalidad de
las instalaciones eléctricas de las distintas dependencias. Proveer e instalar los tableros
seccionales que se requieran para dejar todo en perfecto estado de funcionamiento.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos, ademas de lo
establecido en estas especificaciones, con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes
Organismos:

‘Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

|[]Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

'[1Camara Argentina de Aseguradores.

' 'Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la A.E.A 2006
en adelante.

No aceptaran excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir
sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

CALCULOS
La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del Proyecto Ejecutivo:

CICITInrrrCaleulo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero
y 0.8 entre tableros
IO T Céleulo - de  correccidon  del  factor de  potencia
CICICICI T TITI 1 Céleulo de corrientes de cortocircuito.

) 1L I[1Eleccion coordinacion de interruptores.
LIt rRedimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y
controlando los valores de caida de tensién y niveles de potencia de cortocircuito  en todos
ellos.

) ‘11 1Verificacion de protecciones de cables.
LU0 Caleulo de caidas de tensién: rango 3% al 5%.

) ‘1[Il 1Calculo de sobre temperaturas en tableros.
CICICI T r1Céleulos luminicos para las distintas dependencias segln su requerimiento.
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) |11 1Coordinacion de la proteccién en motores.
1T Verificacion técnica de cables.

MUESTRAS
Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:

) Interruptores de potencia, termo magnético, y diferenciales (uno de cada tipo y capacidad).

p)  Cafierias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de union en el que figure la
marca de fabrica).

)  Cajas (una de cada tipo a emplear).

)  Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

p)  Tres ganchos de suspensidn para artefactos.

) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccién con la marca de fabrica).

y)  Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

N)  Artefactos de iluminacion (uno de cada tipo), completo con sus ldAmparas y conductores pasados
y equipos auxiliares.

) La Delegacion de Arquitectura podré solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la Delegacion de
Arquitectura, presentar Planos completos y listas de materiales detallando claramente marcas,
tipos y/o modelos que preverd; debiéndose constar con la expresa aprobacion de Inspeccién para
instalar las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podra
retirar las muestras exigidas en el presente articulo.

NSPECCIONES

| a Contratista solicitard por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con una anticipacion no
menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de canaletas y emplacado de
abiques.

PO) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas dispositivos indicados en
Planos, antes de colocar las tapas de Ilaves, tomas y encintado de conexiones.

B%) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberdn ser acompafiadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la
Delegacion de Arquitectura estime conveniente.

1°) Los artefactos y elementos eléctricos a retirar por la Contratista deberan quedar a disposicion de las
hutoridades del establecimiento con remito.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los ensayos que sean
necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones se cumplen satisfactoriamente.
Dichos ensayos deberan hacerse bajo la supervision de la Delegacién de Arquitectura o su
representante autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y
hparatos que fuesen necesarios, o0 bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de
ensayos aprobado por la Delegacion de Arquitectura para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto a ensayar por la
Contratista, sin cargo alguno, hasta que la Delegacion de Arquitectura lo apruebe. Una vez finalizados
os trabajos, la Delegacion de Arquitectura efectuara las inspecciones generales y parciales que estime

10




conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucién se ajusta a lo especificado,
procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias.

La comprobacion del estado de aislacidn, debera efectuarse con una tensién no menor que la tension
de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V. megbhmetro con generacién constante de 500
V. como minimo. Para la comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse
cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos de consumo.

La comprobacidn de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire, serd no
inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.
Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Delegacion de Arquitectura permitiran efectuar la
recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas,
por haberse comprobado que las instalaciones no retnen la calidad de ejecuciéon o el correcto
funcionamiento exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se
dejara en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la
Contratista debera efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en
que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas
formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la recepcién definitiva, se
prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los defectos con la conformidad de la
Delegacion de Arquitectura.

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO

Terminada la Instalacion, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego completo de Planos,
(realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o actualizaciones superiores) en Pendrive o CD,
planos en papel y cuatro copias, exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose
en ellos la posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos,
etc.,en los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales utilizados.
Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios, dimensionados con
detalles precisos de su conexion e indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterraneas.
La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los permisos y Planos
aprobados por Reparticiones Publicas y/o Empresa prestataria para la habilitacion de las Instalaciones,
cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y
municipal. Del mismo modo suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de
uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

1 TOMA DE ENERGIA TRIFASICA REGLAMENTARIA TARIFA T3

La Contratista debera garantizar la alimentacion de la totalidad del equipamiento eléctrico del edificio,
con lo cual debera proveer e instalar la totalidad de las modificaciones en la toma de energia del mismo
y realizar la totalidad de las tramitaciones pertinentes para lograr dicho fin.

Para la toma de energia eléctrica del edificio, la Contratista debera Proveer e instalar La Caja de Toma
Trifasica completa Normalizada con medicion indirecta, realizar la totalidad de las provisiones y
presentaciones frente a la empresa distribuidora de energia, canalizaciones, cafieros y conductores
subterraneos para alimentar la totalidad de las cargas eléctricas que forman parte del presente proyecto.
La Contratista debera Proveer e instalar la nueva toma de energia trifasica completa y tramitar
provision del servicio segun la potencia contratada requerida frente a la Distribuidora de Energia local.
El conjunto de Toma y Medicion esta constituido en su parte inferior con 3 bases porta fusibles NH T3
(con fusibles segln célculos y en su parte superior presentard el espacio para alojar los transformadores
de intensidad que deberan ser provistos completos por La Contratista para la realizacién de la medicion
de energia (3 T1 250/5 A).

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CAJA DE TOMAS:

OO0 Grado de Proteccion: IP 43. - IEC 60529.
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) I[]][JResistencia a impactos: IK 10 (segun IEC 62262).
|| Caja y tapa fabricada en Policarbonato con aditivos para los rayos U.V.
) |11 Autoextinguibilidad: 850/960° C - IEC 60695-1.
[T Rigidez dieléctrica superior a 5 KV.
) |11 Temperatura de servicio -20°C a + 80 °C.
11T Libre de emisiones toxicas (halogen free).
) ‘1l 1Materiales resistentes a la corrosion salina.
I CITITIT T Materiales resistentes a los efectos del envejecimiento climético.
IO 1 Dimensiones: 640 x 520 x 230 [mm]

|_a caja de material seré sintética e incluira las bases porta fusibles, barra de neutro en cobre electrolitico
pstafiado, todo con su correspondiente buloneria. La fijacién de la misma se realiza embutida en
paredes o pilares de mamposteria sobre linea municipal. Estara fabricada en Policarbonato, junto con
a tapa con el fin de constituir un conjunto que asegure una buena hermeticidad al paso del agua. El
Grado de proteccion serd IP 43, resultando altamente resistente a los chogques mecanicos y a la
pxposicion a los rayos solares. La tapa exterior deberd poseer cierre tipo falleba de tres puntos con
ornillo excéntrico. La caja estara provista con orificios tanto en la parte inferior como en los laterales,
para permitir la entrada y salida de cables. La Caja debera responder asimismo a las caracteristicas
nomologadas por la Empresa Distribuidora de energia.

Asimismo, se debera Proveer e instalar la caja de medidor Trifasico Homologada Para dicha Tarifa
completa y realizar las Provisiones completar y necesarias para entregar la energia al Tablero General
el edificio.

P TABLEROS ELECTRICOS

|_a Contratista deberd proveer, adecuar, instalar y poner en estado de funcionamiento la totalidad
e los tableros eléctricos que se prevén en el presente proyecto. Cabe destacar que, La Contratista
febera relevar las cargas eléctricas existentes, relevar los consumos de cada interruptor, verificar la
factibilidad de requerimientos energéticos de esta etapa

ENERALIDADES

2.1 TABLERO PRINCIPAL

Sera de amurar, construido segun planos unifilares suministrados. EI gabinete sera de 600.600.150 IP
65. Para la proteccion de los circuitos principales y seccionales se empleara un interruptor térmico
compacto con capacidad de acuerdo al calculo La Contratista debera Proveer e instalar la cantidad de
CM tetrapolar con regulacion, segln planos y esquemas unifilares, con corriente de apertura de 35
KA gue se sean necesarios para alimentar la totalidad de los tableros del presente proyecto

P2 TABLEROS SECCIONALES

Desde Los mismos, se deberan alimentar la totalidad de los sistemas del sector:
IOt r I Sistema de iluminacion interior mediante luminarias de led, teniendo en cuenta la
luminacién de emergencia en las zonas que lo requieran, con artefactos incluidos.

) 11 Tomacorrientes de usos generales segun el equipamiento a conectar. Cumpliendo
gual normativa que en el punto anterior.

) 111 Tomacorrientes de usos especiales segun el equipamiento a conectar. Cumpliendo
gual normativa que en el punto anterior.

) I Sistema de climatizacion, etc.; y demas sistemas que requieran alimentacion
pléctrica.
Se ubicardn a una altura media sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el pie del tablero, conforme a
psquemas unifilares.
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Seran de amurar, construidos segun planos unifilares suministrados. Los gabinetes estaran construidos
por sistema modular o cajas estancas de tipo Nollek , Nollbox o de igual valor y superior calidad,
contaran con paneles de montaje para elementos, contrapuerta abisagrada y puerta con bisagras
metalicas, estaran construidos con chapa DD#16 en su estructura general y #14 para la puerta, seran
sometidos a tratamiento de superficies por inmersion en fosfato de zinc y pintura termo convertible
color RAL 7032 poliéster, contaran con cerraduras media vuelta o cerradura a falleba con llave de
seguridad. En su interior, se dispondran los elementos circuitales correspondientes mediante perfiles
normalizados de la misma marca del gabinete. Contaran con un panel lateral para el ingreso-egreso de
cables con sus respectivos estribos de amarre. La contrapuerta abisagrada, permitira el accionamiento
de los aparatos sin posibilidad de riesgo, en la misma se fijaran las leyendas grabadas sobre placas de
plastico que indiquen la funcion correspondiente de cada aparato. En el dorso de la puerta se
implementard un estuche porta planos metalicos que alojard el circuito unifilar del tablero.

Los interruptores compactos de entrada seran tetrapolares y en el TGPBA se dejara previsto un espacio
y calados correspondientes para un futuro interruptor trifasico de grupo electrégeno, tanto estos, como
los interruptores termo magnéticos, disyuntores diferenciales y otros componentes serdn de marcas
como Merlin Gerin, ABB, Siemens o de igual precio y superior calidad. La distribucion a lineas
principales se efectuara mediante montaje directo sobre barras del tipo Wohner o Rittal. La distribucion
a lineas de servicios se efectuara con un juego de barras tetrapolares de seccion adecuada a la corriente
a manejar protegidas por cubierta de poli carbonato, desde estas, se tenderan los alimentadores que
remataran en sistema de bloque de barras modulares preaisladas de 100 A sobre la entrada de los
aparatos. Todos los conductores se encontrardn debidamente identificados en ambo puntos de
conexion. Contard con indicacion visual de presencia de fases. Se deberan presentar antes de su
construccién planos circuitales y topogréaficos definitivos y listado de material a colocar para su
aprobacion por la D.O. Se dejara en todos los tableros una mayor capacidad mecénica del 20% de los
elementos constitutivos del mismo para la instalacién de futuras protecciones.

PROTECCIONES

Cada uno de los tableros dispondra por lo menos de un 20% de interruptores de reserva, sobre la
cantidad indicada en planos y un 20% de espacio de reserva disponible para futuras ampliaciones.
Todos los tableros eléctricos contaran con una proteccion contra descargas atmosféricas. Todos los
interruptores tendran indicacién de destino.

Interruptores automaticos principales (Interruptor en caja Moldeada):

El interruptor seré de ejecucion fija y respondera a las siguientes caracteristicas:
'Intensidad nominal: la que se indica en planos
Tension méxima de servicio: 500 V
Frecuencia: 50 Hz
Poder de interrupcién (380 v.- 50 Hz.): 35 KA [ /Duracion
total de la interrupcién: 25 a 30 ms.
Poder de cierre (valor de cresta): 35 KA

Interruptores automaticos Termomagnéticos

Seran para montaje sobre riel DIN simétrico, Icc 6 kA, tipo C60N, curvas “B” —“C” o “D” hasta 63A
con 30°C, 230/400 V, bipolares, tripolares o tetrapolares con todos sus polos protegidos y capacidad
de ruptura segun IEC 898. Cumpliran con IRAM 2169 “Interruptores automaticos de sobreintensidad
para usos domésticos y aplicaciones similares”. Seran monomarca en todos los tableros.

Interruptores diferenciales

13




Seran para montaje sobre riel DIN simétrico, hasta 63 A con 30°C, 30 mA, 230/400 V, Bipolares o
Tetrapolares, de la misma marca y linea correspondiente a los interruptores termo magnéticos con
boton de prueba de funcionamiento incorporado. Cumpliran con IRAM 2301 “Interruptores
hutomaticos de corriente diferencial de fuga para usos domésticos y anadlogos”. Serdn mono marca y
de la misma marca y modelo de las termo magnéticas.

Cableado:

| os cables dentro de los tableros se conduciran dentro de canales plasticos con tapas y orificios laterales
para derivaciones. Para entrada y salida de los recintos de baja tensidn, se utilizaran regletas de borneras
h tornillo, las cuales serdn de material incombustible, aislante y de gran resistencia a los golpes. Los
ornillos para fijacion de los cables a las borneras no deberan ajustarse directamente sobre el conductor,
5in0 a través de una lamina de presion sujeta a la misma bornera, el reemplazo de una bornera, podra
pfectuarse sin necesidad de desmontar el resto de las borneras, solo bastara con extraer la bornera
feseada.

E| cableado se efectuard de tal forma, que en borneras queden agrupados los circuitos de corriente, y
de tension manteniendo el orden de las fases. Cada uno de los conductores serd numerado de forma tal,
ue sea simple su identificacion, teniendo en sus extremos el mismo numero. La identificacion se
realizard por medio de anillos que ajusten perfectamente a la aislacién del cable. El recorrido de los
conductores serd proyectado, de tal forma que resulte lo mas alejado posible de las partes con tension.

TABLERO PRINCIPAL TP
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION TGBT

|_a Contratista debera adecuar el Tablero General de Baja Tension TGBT existente. EI mismo
omaré la energia desde el Tablero Principal y alimentara a los tableros previstos por pliego y segin
psquemas unifilares. Del mismo se extraeran las protecciones correspondientes a los equipos de
climatizacion y se los reubicara en el TSAA. Para el conexionado de todos los aparatos de maniobra
el tablero se utilizaran distribuidores de cobre montados en soportes aislantes de Poliamida 6,
protegidos por una cubierta de policarbonato de 2mm de espesor.

|_os distribuidores a anexar seran de seccion acorde a la corriente de tablero expresada en esquemas
Uinifilares o que surja a partir del célculo de potencia del tablero.

|_os distribuidores tendran la cantidad suficiente de huecos (bornes) para realizar el conexionado de la
otalidad de los aparatos de maniobra y otros dispositivos representados en esquemas unifilares
fejando, en lo posible dejar espacio de reserva libre para ampliaciones. No se permitirdn mas de una
conexion por borne de distribuidor. La cantidad minima de distribuidores sera de 4 (cuatro, uno por
fase mas neutro).

TABLERO SECCIONAL TS1

|_a contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al conjunto denominado
como Tablero Seccional de Primer Piso 1, en adelante TS1.

Tomara energia desde el TGBT con un alimentador independiente y su correspondiente proteccion,
como se indica en unifilares.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra, juegos de barras, etc., tal
como se indica en esquemas unifilares. Sera armado respetando las caracteristicas descritas.

TABLERO SECCIONAL TS2

|_a contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al conjunto denominado
como Tablero Seccional de Primer Piso 2, en adelante TS2.
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Tomaré energia desde el TGBT con un alimentador independiente y su correspondiente proteccion,
como se indica en unifilares.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra, juegos de barras, etc., tal
como se indica en esquemas unifilares. Serd armado respetando las caracteristicas descritas.

TABLERO SECCIONAL DE AIRE ACONDICIONADO TSAA

La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al conjunto denominado
como Tablero Seccional de Aire Acondicionado TSAA.

Tomara energia desde el TGBT con un alimentador independiente y su correspondiente proteccion,
como se indica en unifilares.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra, juegos de barras, etc., tal
como se indica en esquemas unifilares.

Sera armado respetando las caracteristicas descritas. Se anexardn al mismo las protecciones
correspondientes a los equipos de planta baja alojados en el TGBT

ALIMENTACION A TABLEROS ELECTRICOS

La Contratista debera proveer, instalar y conexionar la totalidad de los alimentadores entre los tableros,
que se encuentran indicados en esquemas unifilares. Los mismos deberan respetar las especificaciones
técnicas de este item.

A la totalidad de los tableros de la instalacion los nuevos la totalidad de las cargas de FFMM vy aire
acondicionado:

Deberan responder a la normativa AEA seccion 7-710.

Seran cables de energia aislados con dieléctricos sélidos extruidos de baja emisién de humos y sin
hal6genos (LSOH) seglin norma IRAM 62266; en un todo de acuerdo a la norma IRAM NM-280 (EX
IRAM 2022) y/o IEC-60228 para los conductores, y para la no propagacion de llama sera de aplicacion
la norma IRAM 2399.

Los cables a proveer seran unipolares, y/o bipolares, y/o tripolares, y/o tetrapolares y/o pentapolares,
y/o multifilares, segln se indica mas adelante, sin armar, de cobre electrolitico recocido de maxima
pureza especial para uso eléctrico, conformado como una cuerda redonda compacta para conductores
unipolares y/o sectorial compacta en caso de formaciones multipolares, de manera de lograr para
obtener una superficie lisa y un didmetro reducido.

La aislacion de los conductores precitados sera una vaina de PVC. El relleno serd de material extruido
no higroscopico antillama, colocado sobre las fases reunidas y cableadas. Por ltimo, sobre este relleno
contaran con una envoltura, color azul, utilizando una mezcla termoplastica antillama, como cobertura
final de estos cables, de acuerdo a lo estipulado en la norma IRAM 62266.

Para el caso de conductores unipolares a utilizarse para el sistema de puesta a tierra contara con una
envoltura de caracteristicas similares a las descriptas en el parrafo anterior, pero debera ser de color
verde amarillo segun lo estipulado en las respectivas normas IRAM de aplicacion.

Los conductores a proveer seran del tipo extraflexibles clase 5 para conductores de hasta 6 mm2 de
seccion, clase 4 para conductores unipolares de hasta 300 mm2 de seccion y para conductores tripolares
y/o tetrapolares y/o pentapolares de hasta 35 mm2 de seccion, mientras que para el resto de los
conductores deberan ser clase 2, en un todo de acuerdo a lo indicado en la norma IRAM NM-280 e
IEC 60228, segun corresponda.

Los conductores unipolares tendran aislante color marrdn, los bipolares seran color marron y negro,
los tripolares deberan ser color marrdn, negro y rojo, mientras que para los tetrapolares seran color
marrdn, negro, rojo y celeste Serdn aptos para:

- Tension nominal de la red: 3 x 380/ 220 Volt de corriente alterna. - Tensién
méaxima de la red: 3 x 400 / 231 Volt de corriente alterna - Tension entre conductor
y tierra: 1100 Volt de corriente alterna.

- Temperatura Maxima en el conductor: 70 grados centigrados en operacién
normal.
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Temperatura Méaxima en el conductor en cortocircuito (duracién maxima 5
segundos: 160 grados.
|as interconexiones entre los diversos equipos se efectuaran mediante ramales continuos, sin empalmes
ntermedios.
|_a contratista deberd proveer e instalar la totalidad de los alimentadores para los todos los tableros
ndicados en esquemas unifilares y respetando las caracteristicas indicadas en los mismos.

CANALIZACIONES CANOS Y CAJAS

| a Contratista deberd realizar la Provision e instalacion de la totalidad de las Canalizaciones externas
mediante Cafierias y cajas de pase donde se necesiten para la alimentacion de los Tableros nuevos y
pxistentes, como asi también, los artefactos eléctricos que requieran alimentacion.

Deberan responder a la normativa AEA 90364 vigente y realizar 2 canalizaciones independientes esto
bs: una para la alimentacion de 220/380V y la otra para corrientes débiles (Deteccion incendio-
Pulsadores-Red de datos y telefonia, Alarma, etc.).

Cada 10-15 metros se debera colocar una caja de pase de dimensiones apropiadas para realizar el
cableado, en el caso de hasta 3 cafios de RL19 podra ser una caja rectangular 10x10x5, en el caso de
as canalizaciones mas grandes 2RL51 o bien hasta 6 cafios de RL19 podra ser cajas de pase estampadas
e 20x20x10 con tapa.

En los planos de planta se encuentran las trazas estimadas de dichas canalizaciones. Cabe destacar que
as canalizaciones de 220V sera independiente de la de Datos Telefonia-TV-muy baja tension.
Asimismo, toda canalizacién eléctrica que se requiera para dejar en perfecto estado de funcionamiento
bl inmueble, tanto para 220V como para instalaciones de Muy Baja Tensién (DATOS, TEL, etc.).

|_a Totalidad de las instalaciones y cafios deberan realizarse respondiendo a la normativa AEA vigente.
En cada cambio de direccion a 90°, se debera realizar una boca de acceso o caja de pase para poder
realizar los cableados correspondientes.

MAT. INSTALACION ELECTRICA CANOS Y ACCESORIOS

| as canalizaciones por pared embutidas serdn metalicas o bien de PVC de alto impacto, se proveeran
odos accesorios, cajas de pase, anclajes, conectores metalicos necesarios para tal motivo.

En el caso de cafieria suspendida dentro de cielorraso o a la vista por pared la unién cafieria-caja sera
mediante conectores metalicos al igual que en cafieria embutida del didmetro que corresponda. Las
cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentacion, se fijaran en forma independiente de las
cafierias y mediante el mismo sistema.

|_0s cafios de acero y accesorios seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro.
Deberan cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005cafios de acero roscado y sus
hccesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado M.L.V.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacion comercial @ = %, diametro exterior
19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion deberan estar provistas de tramos especiales que permitan su
movimiento.

En las instalaciones a la vista la cafieria sera de hierro galvanizado, con cajas y accesorios de aluminio
fundido, estancas, aptas para la intemperie.

|os cafios rigidos de PVC seran autoextingible de diametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6
color azul, que se puedan doblar en frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible,
respondiendo a la norma IRAM 2206 ¢ IEC 1386.

NO SE PERMITIRAN CANERIAS, CONECTORES Y CAJAS NO EMBUTIDAS, TODO IRA

SOBRE CIELORRASO TABIQUES O PARED.

CONDUCTORES
| 0s conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:

\ 111 Instalaciones fijas interiores: IRAM 62267: conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC), libre de halégenos y/o antillama (LSOH).
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) ILITIRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacién de incendio.
OO0 L L L Secciones minimas:

lluminacién 1.5mm2

Cableado de artefactos: 1mma2.

Tomacorrientes 2.5mm2; Gltimo toma.

Resto 4mmz2 6 s/calculo de consumos.

Tomacorrientes de uso especial 4mm2 o 6mm2 s/célculo de consumo Tomacorrientes trifasicos

s/calculo de consumo.
CIrcrrAlimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso: IRAM 2187 y 2289:
conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, para 1,1kV, con conductores de
cobre.

BOCAS DE ILUMINACION

La contratista debera proveer, instalar y conectar todos los materiales necesarios para la alimentacion
de todos los artefactos eléctricos de iluminacidon expuestos en el presente y en planos de planta
correspondiente.

Se utilizara canalizacidn, cajas octogonales, de pase y derivacion y cables con Sello IRAM respetando
la reglamentacion AEA 90364-7-771-A.

En cada boca de iluminacién que se realice sobre cielorraso suspendido, la Contratista debera proveer
e instalar un chicote de conductor TPR de 2x1.5+T, conectado en un extremo al circuito de iluminacion
y en el otro extremo el artefacto de iluminacion.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a lanorma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para instalaciones domiciliarias
y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada y modulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccién
IP 40 con cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla.
BOCAS DE TOMACORRIENTES USO GENERAL
Se instalaran nuevas bocas de tomacorrientes completas, con bastidor, doble mddulo 2P+T IRAM
2072, tapon ciego, tapa y cableado de 2x2.5 mm2+T, debiendo dejar un chicote de cableado.
Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

' IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2p+T de 10 A 2x220V + T. Bipolares
para instalaciones industriales fijas y tensién nominal 220V entre fase y neutro (dos tomacorrientes por
boca).

BOCAS DE TOMACORRIENTES USOS ESPECIALES

Se proveera MANO DE OBRA Y MATERIALES para la realizacion de este item. Las tareas consisten
en la instalacion de linea de alimentacién, electricidad dedicada a equipos informaticos y de
comunicacion.

DETALLE: Dieciseis (16) puestos de trabajo de energia estabilizada.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

La construccion de la red se materializara a través de conductos y cajas embutidas en muros y tabiques,
mediante cafios de PVC normalizados y cajas de PVC. La distribucion se ajustara a la ubicacion de los
puestos de trabajo (cuatro tomacorrientes cada uno), de acuerdo a lo indicado en el plano adjunto, al
igual que la ubicacion del estabilizador de tension.

La red debera disefiarse considerando un consumo de potencia promedio de 600 w por

cada puesto de trabajo.

Puestos de trabajo
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La Contratista debera proveer e instalar un periscopio para cada puesto detrabajo. El periscopio
serd de 4 médulos.
| 0os modulos completos y reglamentarios que deberan entregarse completos seran:
-4 Tomas 220V tipo Schuko de 10?
Contiguo al periiscopio se ubicara una caja rectangular de 5x10 cm que contendra 2 modulos
-1 boca de telefonia completa (RJ11) completa y funcionando
-1 boca completa datos RJ45 categoria 5e crimpeado y certificado
|_0s accesorios de conexion: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos; seran de igual marca que la
correspondiente a los médulos de iluminacién y tomacorrientes.
NOTA: todos los componentes del sistema de canalizaciones deberan cumplir con la norma que
parantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para instalaciones domiciliarias
y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada o PVC y modulos. Seran para 250 V; 10A.
Proteccion IP 40 con cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla.

Fstabilizador de tension

Estabilizadores de 5.5 KVA:

Se debera considerar la provisién e instalacion de dos (2) estabilizadores de tensién, de 5.5 KVa c/u,
segln se detalla a continuacion:

Caracteristicas técnicas del estabilizador de tension electrénico monofésico:
Potencia de salida 5500 va.

Corriente nominal 56 Amp.

Tension de salida 220 v +/-4%

Rendimiento mejor que el 96%

Baja tension: El equipo produce un apagado cuando la tension de entrada permanece por debajo del
rango de regulacion por méas de 500 milisegundos y restablece en forma automatica la salida cuando
os valores de tension de entrada permanecen dentro del rango de regulacién durante mas de 30
segundos y menos de 180 segundos corridos. Sobre tension de larga duracion: Apaga el equipo cuando
a tensién de entrada permanece por encima del rango de regulacion por mas de 500 milisegundos y
restablece en forma automatica la salida cuando los valores de tension de entrada permanecen dentro
del rango de regulacion durante mas de 30 segundos y menos de 180 segundos corridos. Sobre tension
e corta duracion: El equipo recorta y filtra aquellos picos de corta duracién menor a 5 milisegundos
Je tal manera que no superen los 360 Volts de pico.

Sobrecarga y cortocircuito: La entrada de energia posee un interruptor de apagado automatico, para
fesconexion de la linea de alimentacion en caso de sobrecarga o cortocircuito causada por el
pstabilizador, permitiendo el restablecimiento en forma manual, accionando una palanca. A la salida
iene un fusible (accesible desde el exterior sin necesidad de desarmar el equipo) para casos de
sobrecarga o cortocircuito de salida. Filtros contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia: impiden
el paso de perturbaciones eléctricas causadas por fenémenos atmosféricos o por instalaciones eléctricas
ndustriales, derivando esta energia a tierra. - El rango de regulacion de 150 a 250 Volts.

- Regulacion totalmente de estado sélido.

- Velocidad de respuesta: 20 milisegundos

+ Conexion de toma a tierra, cableado y conectores segin normas IRAM para instalaciones eléctricas.
Similar en caracteristicas y prestaciones a Pioner de Energit.

bicaciones:

Dos (02) Estabilizadores en planta baja;
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ILUMINACION Y EQUIPOS ELECTRICOS

ILUMINACION interior
Toda la instalacion de circuitos de iluminacion debera cumplir con la reglamentacion AEA La
Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los artefactos de iluminacién nuevos y seran
colocados por la misma en un todo de acuerdo con la reglamentacion. Los mismos seran:

Tipo A:

Artefacto empotrable redondo de 22.5mm para iluminacion directa - simétrica con base de acero,
tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor de acrilico opal de alto
rendimiento OPTO MAX, con una lampara de led de 18W 3000°K.

[luminacion de emergencia y escape

De indicar en la documentacion la provisién, montaje y conexion de un sistema para iluminacién de
emergencia y escape, los mismos deberan ser de acuerdo a lo especificado en plano y en las
Especificaciones Técnicas de la presente documentacion. El criterio a adoptar para el posicionamiento
de los equipos de emergencia sera que, en todo punto del nivel de piso terminado, exista una intensidad
de alumbrado de un Lux minimo.

Todos los equipos seran adecuados a las potencias de los tubos que deban instalarse, segln se indica
en los planos respectivos. En los planos de cielorraso e iluminacién se indica la provision, montaje y
conexion de equipos para iluminacion de emergencia, los mismos seran: - Modulo auto contenido tipo
permanente para artefacto provisto - Cartel de salida de emergencia tipo No permanente, artefacto de
aplicar con pictograma SALIDA segun lugar de ubicacién. Los mismos seran ubicados en oficinas,
bafios, circulacién y todo local de 3 metros de altura, se identifica en planos con doble circuito. El
contratista eléctrico deberd tomar las precauciones necesarias para la compra de los equipos
autébnomos, carteles de salida y centrales, en tiempo y forma. Se debera tener expresamente en cuenta,
el tiempo que transcurre desde la compra de dichos aparatos hasta su conexion definitiva; dado que los
mismos, requieren de energia eléctrica para mantener su potencia original a flote. Las exigencias son
valores minimos que deberan llenar los suministros, tanto en la bondad mecénica como en las
instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y conveniente mantenimiento. Los equipos para las
lamparas fluorescentes deberan ser de calidad tal que permitan obtener un factor de potencia minima
de 0,85.

Tipo S1:
Cartel de Salida con lamparas de leds con equipo auténomo de emergenciay 6 hrs. de autonomia.

Tipo E:

Modulo de emergencia incorporado. Sistema de iluminacién de emergencia, autbnomo permanente
para artefactos que utilizan fluorescentes T8 6 PL, de 4 pines. La Contratista debera realizar la
modificacion de uno de los tubos/lamparas tipo dulux, de todos los artefactos con la leyenda “E” o bien
con el circulo lleno, la modificacion sera realizada en uno de las lamparas con el cambio del zécalo
para ldmpara de led. El alimentador al médulo de emergencia se realizara mediante conductores de 1,5
mm? de seccion desde el tablero correspondiente. Ante la falta de fase, el mdédulo alimentara
automaticamente la lampara.

NOTAS:

Toda la instalacion sera recorrida por un conductor aislado de cobre color verde con amarillo con 2.5
mmz2 de seccion minima o equivalente al neutro.

Los equipos auxiliares de Led serén calidad IRAM, con factor de potencia corregido a 0.95.

19



NSTALACION DE PUESTA A TIERRA

|_a Contratista debera proveer, instalar y conexionar con el resto del sistema eléctrico, el sistema de
buesta a tierra.

JABALINA PARA PUESTA A TIERRA:

Sera de alma de acero al carbono recubierta en cobre. El diametro y la longitud no seran menores de
16mm y 3mts respectivamente. Uno de sus extremos estar aguzado para facilitar su hincado en el
erreno. Responderan a la norma IRAM 2309.

E| recubrimiento sera de cobre, del tipo definido segin norma IRAM 2002 con una conductividad igual
n la especificada para los conductores eléctricos desnudos. El espesor medio de la capa de cobre, en
cualquier seccion de las jabalinas, serd como minimo de 0,300mm. La capa de cobre se depositara
mediante electrolisis, fusién o cualquier otro procedimiento que asegure la perfecta adherencia del
cobre al alma de acero.

) Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la instalacion.

D) Todos los circuitos de la instalacion deberan contar con cable de proteccion deseccion
igual o mayor a la seccién del cable de fase y de 2,5mm2 como seccién minima.

C) Las masas que son simultaneamente accesibles y pertenecientes a la misma

nstalacién eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

) El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra capacidad de soportar
la corriente de cortocircuito méaxima.

) El conductor de proteccion no seré seccionado eléctricamente en punto alguno ni pasara
por el interruptor diferencial.

) El valor maximo de la puesta a tierra sera de 10 Ohm (preferentementeno mayor
de 5 Ohm).

) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra el conductor

de proteccion. Deberé realizarse mediante electrodos dispersores, placas o jabalinas cuya
configuracion y materiales cumplan con las normas IRAM respectivas. Debera
gjecutarse proxima al Tab. Principal.

n) Se debera realizar de manera independiente una red de puesta a tierra para la red de datos,
cuyo valor maximo sera de 3ohm.
) Conductor de proteccién: La puesta a tierra de las masas se realizara pormedio de un

conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre electrolitico que recorrera
toda la instalacion y su seccién minima en ningun caso sera menor de 2,5 mm2.

Para la transicion entre el conductor subterraneo y cafieria con conductores unipolares, se utilizara
Ina caja de pase metalica o de PVC con riel din y 3 borneras. La Colocacion de las mismas debera
responder a la normativa de la AEA vigente.

TEM 16 — DATOS Y TELEFONIA

Se proveera MANO DE OBRA Y MATERIALES para la realizacion de este item. Las tareas consisten
en la canalizacion y cableado para ampliacion de la instalacion de datos y telefonia interna.

DETALLE: Dieciséis (16) puestos de trabajo.

Se instalarén dos cajas de distribucion de acuerdo al plano adjunto (Plano N.° 17), La central telefénica
pxistente ubicada en planta baja se vinculara hasta las cajas de distribucion mediante un cafio corrugado
gnifugo de 14”. Las cajas de distribucion seran estancas con base porta regleta y regletas de corte y
conexion tipo KRONEX de diez (10) pares. En cada una de las cajas de distribucion se instalaran
Jescargadores gaseosos de acuerdo a las extensiones requeridas.

De cada una de estas se realizaran las canalizaciones a cada uno de las cajas terminales. Se utilizaran
cajas de PVC empotradas de 5x10cm.
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La canalizacion se realizara en conjunto con la tabiqueria, debiendo embutirse dentro de los tabiques
de placa de yeso, utilizando cafios de PVC de 3/4” normalizados, con uniones a caja de PVC y
conectores seglin norma. El cableado se realizara con cables multipar norma I1SO 527-1-2 Norma 755.
IEC 61156, cubierta externa de PVC no propagante de llama y autoextinguible. Conductores de cobre
solido estafiado calibre 0,51 (24 AWG). Marca Epuyen o similar en calidad y técnica. Desde la central
telefénica hasta cada un a de las cajas de distribucion se cableara mediante cables multipar de 10 pares
minimo.

El cableado a cada uno de los puestos de trabajo se ejecutara con cables de dos conductores de idénticas
caracteristicas a las mencionadas anteriormente. La distribucidn se ejecutara desde las respectivas cajas
de distribucion mediante regletas repartidoras. Se proveerdn e instalardn rosetas de conexion
empotradas tipo americano RJ11, hembra de cuatro contactos categoria 3, de plastico ignifugo color
blanco marca AMP, 3M o similar en calidad y técnica

ITEM 17 — SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBOS (Canalizacion)

Se proveeran MATERIALES Y MANO DE OBRA para la ejecucion de este item. Se trata de la
canalizacion para la instalacion del sistema de alarma. La misma se realizard de acuerdo a lo
establecido en el plano adjunto (Plano N.° 16).

La canalizacion se realizara en conjunto con la tabiqueria, y debera embutirse dentro de los tabiques
de placa de yeso, utilizando cafios de PVC normalizados, con uniones a caja de PVC y conectores
segln norma.

Por toda la canalizacion se colocaran cables guia. Los mismos seran de didametro reglamentario y
estaran convenientemente atados en sus extremos. En las cajas de empalme y distribucidn llevaran una
tarjeta indicadora de la unidad a la que corresponde el cafio

ITEM 18 — SISTEMA DETECCION DE INCENDIO (Canalizacion)

Se proveeran MATERIALES Y MANO DE OBRA para la ejecucion de este item. Se trata de la
canalizacion para la instalacion del sistema de alarma. La misma se realizard de acuerdo a lo
establecido en el plano adjunto (Plano N.° 16).

La canalizacion se realizara en conjunto con la tabiqueria, y debera embutirse dentro de los tabiques
de placa de yeso, utilizando cafios de PVC normalizados, con uniones a caja de PVC y conectores
segin norma.

Por toda la canalizacion se colocaran cables guia. Los mismos seran de diametro reglamentario y
estaran convenientemente atados en sus extremos. En las cajas de empalme y distribucidn llevaran una
tarjeta indicadora de la unidad a la que corresponde el cafio

ITEM 19 - SISTEMA DE CCTV (Canalizacion)

La Contratista debera Proveer e instalar la totalidad de bocas de CCTV a pie de cada camara. Se
realizara mediante dos caferias independientes de PVC rigido semipesado de % de diametro como
minimo, y, en caso de que la cdmara quede al exterior, deberd realizarse mediante cafieria de aluminio.
La primera se utilizara para la alimentacion eléctrica de la cdmara mediante dos cables IRAM 247-3
de al menos 1,5mmz2 de seccion proveniente desde la fuente de 12VVCC ubicada en la Central de CCTV.
La segunda canalizacion serd para la sefial de video, por la cual se deberd instalar un cable coaxil RG11
de 75 Ohms con conectores compatibles y respectivos adaptadores de impedancia.

Ambas cafierias deberdn conectarse mediante caja de pase de PVC estanca de 115x115x50mm a pie de
la cdmara con salida de cable coaxil y alimentacion mediante sendos prensacables adecuados.

ITEM 20 - MARMOLERIA

Se proveeran MATERIALES Y MANO DE OBRA para la ejecucion de este item.
Las mesadas se ejecutaran en granito Gris Mara de 2,5 cm. de espesor.
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Se hara de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle y planillas de locales. En general se empotraran
ménsulas metalicas de chapa de acero N°16, perfectamente niveladas. Todas las grampas y piezas de
metal a ser empleadas para asegurar y/o unir los granitos seran galvanizadas y quedaran ocultas. En
0s puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas grampas o piezas metalicas, se debera
fejar suficiente espesor de material como para que las piezas no se debiliten y se rellenaran con epoxi.
E| material no debera presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos. Presentara superficies tersas
y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas serd uniformado para cada
ino vy el total de ellas.

E| trasforo necesario para la ubicacion de la pileta, sera ajustado a medida y sus &ngulos redondeados
bn correspondencia.

| _as bachas para bafios seran redondas de 30cm de didmetro, de acero inoxidable marca “MI PILETA”
modelo 453 o similar en calidad y técnica.

|as bachas para offices seran rectangulares de 44x34x18cm de acero inoxidable marca “MI PILETA”
modelo 343 o similar en calidad y tecnica En todos los casos se pegaran a las mesadas con adhesivo
en su borde. Las juntas seran perfectamente selladas. Las aristas seran levemente redondeadas, excepto
en aquellas en que su borde se una a otra plancha, debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin
de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellard con adhesivo sellador marca “WURTH” o
similar superior, o cola especial de marmolero.

|_as planchas estaran embutidas en el muro, con un ancho de 2cm. mayor que el borde de lo estipulado
bn planos como ancho (til.

|_os frentes que cubran este espesor seran revestidos con granito idem mesada de 5¢cm de altura, dejando
Ina separacion en la union del elemento horizontal de 5 mm.

En todos los bordes restantes se colocaran zdcalos de granito idem mesada de 10cm de altura.

|a Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una medida no inferior a los
10 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra, para aprobacion de la Inspeccion, y servira
como testigo de comparacion de color, vetas, pulido, lustrado, etc. Ademas se deberan presentar para
5U aprobacidn muestras de las grampas y piezas de metal a emplear para la sujecién de bachas y piletas.
Ningln material serd adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspeccion de
Dbra haya dado las pertinentes aprobaciones.

Cantidad de mesadas: 6 unidades (se adjunta plano de detalle N.°13)

TEM 21 -ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

e proveerda MANO DE OBRA Y MATERIALES PARCIALES para la realizacion de este item. Se
rata de todo el equipamiento de locales sanitarios en general como ser bafios y offices, indicando
cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para garantizar la calidad y disefio estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estan incluidos los artefactos sanitarios, griferias y
nccesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales, percheros, espejos, etc. y que la Contratista
febera garantizar su presencia en los locales y en las cantidades indicadas al momento de entregar la
pbra. Debera presentar muestras para su aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra.

| os artefactos y accesorios a instalar, seran de loza de color blanco, con modelos de Ferrum, Roca o
pguivalentes en prestacion y de calidad superior. Seran de fabricacion en serie de acuerdo a normas
RAM, con aprobacion y colocacion segln reglamentaciones sanitarias vigentes y a reglas de arte
bspecificas.

|as conexiones de agua fria y caliente con los artefactos llevaran flexibles de laton. Todos los artefactos
y broncerias que a juicio de la Inspeccion de Obra no hayan sido correctamente instalados seran
removidos y vueltos a colocar por El Contratista.

|os diferentes artefactos y broncearias a proveer e instalar, responderan a los planos de detalle y
bspecificaciones.
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Equipamiento para bafios.

Artefactos para Sanitarios:

» Inodoro largo de loza blanca “CAPEA” linea MONACO o equivalente superior.

» Depoésito de apoyo de loza blanca “CAPEA” linea MONACO o equivalente superior.

* Asiento y tapa de inodoro de madera color blanca“ CAPEA” linea MONACO o equivalente
superior.

» Mingitorio oval de losa color blanco tipo modelo “MTN-B” de “FERRUM?” o equivalente.

Griferias en Sanitarios:

« Griferia para lavatorio con vélvula automatica tipo modelo “PRESSMATIC 361” cromo de
“FV” o equivalente
» Griferia marca FV para mingitorio con valvula automatica modelo Pressmatic 362 cromo

Accesorios para Bafios:

« Kit de accesorios de Acero Inoxidable: 1 portarrollos de papel higiénico, 1 dispénser de jabdn
liquido, 1 dispénser de toallas intercaladas.

» Un cesto de residuos de Acero Inoxidable amurable.

» Espejo en cristal biselado de 4 mm. de esp. 1,00 x 0,60

Equipamiento Sanitario Discapacitados (Deberan cumplir con la Ley N° 22431).

» Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts.

» Lavabo: anatémico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso terminado. Griferia
tipo palanca o cruceta.

» Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de didmetro exterior con
travesafios idem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro con pared y brida
de sujecion en encuentro con piso. Acabado pulido mate exterior.

« Manijon: de acero inoxidable de 40 mm. de didametro exterior. Arandelas circulares de acero
inoxidable en encuentro con pared. Longitud 1 mts. Distancia libre a muro a 50 a 70 mm.

 Barral de seguridad rebatible: de acero inoxidable de 40 mm. de didmetro exterior con bisagra
en encuentro con pared. Longitud: 0.70 mts. Terminacién pulido mate exterior

» Espejo: de cristal de 0.60 x 0.60 mts. sobre terciado de 8mm. Marco de madera, altura arrangque
1 m. Se colocara formando un angulo de 10° con la pared.

Artefactos existentes:

4 Inodoros largos marca Capea color blanco

4 Mochilas de apoyo marca Capea color blanco

4 Asiento y tapa de Inodoro marca Daccord con herrajes plasticos color blanco

1 Juego de barrales para inodoro de discapacitados color blanco

1 Mingitorio oval marca Ferrum color blanco

2 Griferias marca FV para lavatorio con valvula automatica modelo Pressmatic 361 cromo

1 Griferia marca FV para mingitorio con valvula automatica modelo Pressmatic 362 cromo

ITEM 22- VIDRIOS Y CRISTALES

Provision de MATERIALES Y MANO DE OBRA.
Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas,
estaran bien cortados, tendrén aristas vivas y seran de espesor regular.
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| a Inspeccidn de Obra elegird dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. Se
presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m se rechazaran todos los que tengan defectos que
lesmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. No se permitird la colocacion de vidrio alguno
antes de que las estructuras, tanto metalicas como de madera, hayan recibido una primera mano de
pintura.

El recorte de los vidrios serd hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros menos que el
armazon que deba recibirlos; el espacio restante se llenard totalmente con masilla o burlete
amortiguante y el vidrio se colocara asentandolo con relativa presién contra la masilla, sin que toque
a estructura que lo contiene, (ni los contra vidrios).

|_as medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; la Contratista seré el
Inico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de
verificacion en obra.

COLOCACION:

|_a colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacion
e los contra vidrios, asegurandose que el "obturador” que se utilice ocupe todo el espacio dejado en
a carpinteria a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posicion del vidrio dentro de la
misma.

Cuando se especifique la utilizacién de masillas en la colocacion de vidrios, ésta debera ser del tipo
Fastic transparente o equivalente superior de la mejor calidad de plaza, y de elasticidad permanente.
En todos los casos la Contratista deberd someter muestras para su aprobacion por la Inspeccion de
Dbra.

Cuando se especifique obturar con masilla, deberd considerarse sin excepcion que los vidrios se
colocaran con masillas de ambos lados en espesores iguales, evitando que el borde vitreo esté en
contacto con la carpinteria.

En caso de burletes, éstos contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de
a seccion transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajustes en las superficies verticales de
contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes serdn elastomeros, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual la
resistencia al sol, oxidacion y deformacién permanente bajo carga, son de primordial importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta
parantia de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la vista, no deberan variar mas de un
milimetro, en mas 0 en menos, con respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados a inglete y vulcanizados.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

18.1- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

[8.1.1 - Vidrio transparente 4mm:

Se colocaran vidrios tipo Float 4 mm transparentes, en todos los casos de carpinterias V1 y P1,
ndicados en plano y planillas correspondientes, utilizando masilla especificada y contra vidrios
ndicados. Los mismos no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas y/u otros defectos.

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y

planos, son aproximadas y a solo efecto ilustrativo, debiendo la contratista verificar las medidas en
Dbra.

TEM 23- ESPEJOS

Debera proveerse MATERIALES Y MANO DE OBRA.

| 0s espejos serén fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregaran colocados de acuerdo a lo
ndicado por la Inspeccién de Obra, seran de cristal de 4 mm. de espesor, el plateado tendra dos manos
e pintura especial como proteccion.

| 0s espejos tendran una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna deformacion o
jistorsion de la imagen reflejada.
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En todos los casos se verificardn los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir
segun norma IRAM 12565 y aplicado en areas donde el vidrio es susceptible de impacto humano,
deberan tenerse en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595.

Se colocaran con grampas de bronce platil y tendrén los bordes pulidos a piedra y a mano. En bafios,
sobre mesadas se colocaran de una altura s/plano por todo el largo de la misma, cuidando de centrar
los cortes si fuera necesario.

Se entregaran colocados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

ITEM 24- PINTURA
Para la ejecucion de este item se proveeran MATERIALES Y MANO DE OBRA.
Mamposteria y tabiqueria interior: 746 m2
Cielorrasos: 245 m2
Puertas tipo placa con marco de chapa: 23 unidades
Ventanas de chapa: 25 unidades

20-1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla y
los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas
espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomarda todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso
de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacion de secado
del proceso. Esta cobertura se podréa ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya
secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que
precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias
de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las
provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. La Contratista debera tomar las precauciones
necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto
ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo cargo los cerramientos
provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimacién,
pintado y secado completo de las estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y
calefaccidn necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas.

20-2. APROBACION DE LAS PINTURAS

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en cuenta las
siguientes cualidades:

a)- Pintabilidad: Condicidn de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b)- Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos
posible.

d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada,
en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.
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)- Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y
facil de disipar.

Muestras:

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., la Contratista
bntregard muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

P0-3.CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

| 0s materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y
e marca aceptada por la Inspeccidn de Obra, debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales,
cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la contratista y
h costa de ésta, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

| 0s ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se
pfectuaran en laboratorio oficial, a eleccion de la Inspeccidén de Obra y su costo serd a cargo del
contratista, como asi también el repintado total de la pieza que demande la extraccion de la probeta.
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del material el Unico responsable sera la
contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deber& tomar la propia
contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las
clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberd proceder de inmediato al
repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

20-4. MUESTRAS

|_a contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en todas y cada
Ina de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite;
| efecto se establece que la contratista debe solicitar a la Inspeccién las tonalidades y colores por nota
y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Inspeccidn, ir ejecutando las necesarias para
satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el
ratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de la
nspeccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este momento procedera a
formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; sélo se permitira el uso de entonadores en
pbra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricaciéon en planta de marca
reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se deberan repintar las estructuras a solo
uicio de la Inspeccién de Obra.

20-5. SOBRE MAMPOSTERIA Y CIELORRASOS

20-5-1. Latex acrilico:

Pintura a base de una emulsién de un copolimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca
| IGANTEX o equivalente superior, color tiza. No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas.
Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil
pintado.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex para interiores, previo enduido plastico, lijado, aplicacién
e selladores donde se requiera y fijador o imprimacion en todas las superficies revocadas a al cal, de
muros o tabiques que se indiquen al latex en planilla de locales.

20-5-2. Esmalte Epoxico
En aquellos locales indicados en planillas de locales se utilizard esmalte epoxi-poliamida de dos
componentes de secado al aire o en horno, tipo Epo-Lux de Steelcote o equivalente superior, que da
como resultado una pelicula protectora de alto brillo, gran dureza, adherencia y elasticidad y de
resistencia a la abrasion y a los agentes quimicos. Color blanco.
Debera cumplir con la norma IRAM 11.198
Su aplicacion se hard segun especificacion del fabricante.
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20-5-3. Antioxido poliuretanico:
Para ser aplicado en el rubro Carpinteria Metélica, las mismas seran recubiertas con tres manos de
pintura antioxido poliuretanico aplicadas en taller por inmersion, sobre superficies perfectamente
limpias y desengrasadas, cuidando la produccién de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debera ser
aprobada por la Inspeccién de Obra.

20-5-4. Pintura antihongo:
Pintura a base de polimeros en dispersion acuosa, con pigmento de bidxido de titanio, marca pintura
especial antihongo ALBA o equivalente superior.

20-5-5. Enduidos, imprimadores, fijadores:
En todos los casos serdan de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente segun el
fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

20-5-6. Tintas
En todos los casos la contratista presentara a la Inspeccion de Obra catalogo y muestras de colores de
cada una de las pinturas especificadas para gque ésta decida el tono a emplearse.
Cuando la especificacion en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catadlogo de la marca
adoptada, la contratista notificara a la Inspeccion para que ésta resuelva el temperamento a seguir. En
el caso que los colores de catdlogos no satisfagan a la Inspeccion, la contratista debera presentar
muestras de color que se le indique.

20-5-7. Latex acrilico para cielorrasos:
Dar una mano de fijador diluido con aguarras, en la proporcién necesaria para que una vez seco, quede
mate.
Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en
sucesivas capas delgadas.
- Después de 8 horas lijar con lija fina n°220 en seco.
Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.
Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. Se aplicaran por lo
menos dos manos.
La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se aplicaran puras. Si los
cielorrasos fuesen a la cal, se dara previamente al fijar dos manos de enduido plastico al agua, luego
de lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

20-5-8. Terminacién para mamposteria a la vista:

En los muros perimetrales de ladrillo visto se utilizara silicona base acuosa impermeable tipo Miksa o
similar superior.

Eliminar las partes flojas, librar de grasas, polvo y hongos hidrolavando la superficie, aplicar dos manos
de base acuosa con pincel.

20-5-9. Sobre Carpinteria y Herreria

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antiéxido efectuado en taller que
consiste en tres manos de antidxido poliuretanico.

Se masillara con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego aplicar fondo
antioxido sobre las partes masilladas, lijando adecuadamente. Se aplicaran a continuacion, las manos
necesarias de esmalte sintético puro con un intervalo minimo de 10 horas entre cada una de ellas,
sujetas a la aprobacidn de la Inspeccion de Obra, en cuanto a cubrimiento y terminacion superficial.

20-5-10. Esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevaran terminacion con esmalte
sintético color gris grafito de ALBALUX o equivalente superior. Limpiar la superficie con solventes
para eliminar totalmente el antiéxido de obra.

Quitar el éxido mediante arenado o solucién desoxidante o ambos
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Aplicar una mano de fondo convertidor de oxido, cubriendo perfectamente las superficies. Masillar
con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego aplicar convertidor de oxido
sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo sintético, luego una mano

e fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicara el esmalte a las 12
noras de haber recibido el antioxido). 20-5-11. Infraestructura de hierro

h) Pintura en taller

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, serdn montadas en obra con el siguiente
ratamiento dado en taller:

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segln especificaciones del fabricante, a soplete (segun criterio
e la Inspeccion de Obra) con diluyente adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante, con
bspesor de pelicula seca de 15 a 20 micrones.

|a superficie serd lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y los bordes de las estructuras
perfectamente cubiertos.

Se aplicara pintura esmalte sintético de color a eleccién de la inspeccidn de Obra. Se realizaré a soplete
con diluyente indicado o provisto por el fabricante y en la proporcidn establecida. Esta mano se aplicara
en un plazo no mayor de 15 dias a contar desde la aplicacién de la tltima mano de fondo antidxido. El
bspesor de la mano no sera inferior a 20 micrones.

|_as estructuras deberan ser retocadas en obra por la contratista en caso de golpearse o

esentirse el proceso anteriormente indicado.

D) Pintura en obra para todas las zonas que queden a la vista

|os defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se rellenaran con sucesivas
capas de masilla al aguarras de las caracteristicas de especificacién gque se indica mas adelante, se
ijaran las zonas tratadas con lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a
pincel con pintura antiéxido y se aplicara una nueva mano de esmalte sintético en el tramo afectado.
Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual se continuara con el
proceso indicado.

|_a primera mano se aplicara a soplete, adicionada de disolvente adecuado y en la proporcién indicada
por el fabricante, acabado sintético blanco mate, espesor de pelicula seca no inferior a 20 micrones.
Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicardn 2 manos de soplete; el espesor de
cada mano de pelicula seca sera no inferior a 20 micrones.

(0]
Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida entre 15y 30 Cy
a humedad relativa ambiente no supere el 80%.

P0-5-12 Sobre Carpinteria de Madera

Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura eliminando manchas grasosas con aguaras o
nafta.

Se lijara en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta
bbtener una superficie bien lisa.

P0-5-13. Acabados transparentes

Todas las carpinterias Ilevaran una mano de barniceta de primera marca y tres manos de barniz marino
previa aplicacion de preservador de madera a base de insecticidas y funguicidas.

| a contratista presentara la Inspeccion de Obra muestras de las maderas de las diferentes estructuras
CoN sus tratamientos correspondientes para su aprobacion.
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ITEM 25 - INSTALACION TERMOMECANICA

CONSIDERACIONES GENERALES:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente sélo constituye un conjunto global de
tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no necesariamente el total. Por ello La
Contratista debe considerar como incluida en su oferta todos los componentes que sin estar
explicitamente descriptos resultan necesarios de incorporar y poner en servicio para que la instalacion
funcione perfectamente en forma automatica de acuerdo al objetivo previsto.

Se efectuaran las instalaciones de las maquinas de climatizacion en los locales indicados,
teniendo en cuenta lo consignado en los planos respectivos y todos los elementos que componen la
documentacion licitatoria. Esto incluye ademas, la provision, instalacion y conexionado de una
instalacion eléctrica independiente para alimentar tanto las unidades evaporadoras y unidades
condensadoras, circuitos de comando y control, ademas de todo consumo eléctrico que requiera la
instalacion termomecénica.

NOTA: La instalacién sera entregada en correcto funcionamiento en un todo de acuerdo a la finalidad
de la misma; de modo tal que si a los efectos de lograr ese objetivo, se requiere algun trabajo
complementario o la instalacion de algin dispositivo mecanico y/o eléctrico no indicado puntualmente
en la presente especificacion, debera ser realizado por la contratista sin costo adicional.

RESPONSABILIDADES INELUDIBLES POR PARTE DE LA CONTRATISTA:

La Contratista, no podra alegar ignorancia sobre cualquier error y/o faltantes que aparecieran
en la presente documentacion. Si la Contratista considera que para cumplir con las condiciones
exigidas, las potencias debieran ser aumentadas, asi lo deberd considerar en su costo. La empresa
contratista debera presentar el Proyecto Ejecutivo, que incluira la elaboracion del Balance Térmico,
Disefio integral del Proyecto termomecénico, Eléctrico, Sanitario, el suministro del equipamiento, el
montaje de los mismos, la instalacion de los sistemas relacionados las pruebas técnicas, la puesta en
servicio y la entrega del sistema, con las cartas de garantia respectivas para los equipos y el montaje.

En un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del presente Pliego y las instrucciones
que imparta la Inspeccién de Obra.

Debera realizar el céalculo de todos los equipos y elementos que instale, presentando a la Delegacion
de Arquitectura Sede Azul, las memorias de célculo correspondientes junto a las tablas, curvas vy
catalogos de seleccidn para su aprobacion; encontrandose éstos dentro de la oferta.

La Contratista estudiara el pliego a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que
pudieran surgir, no admitiéndose luego, reclamos por imprevisiones. Una vez formulada la oferta en
base a la presente documentacion sin que se haga reparo alguno, se considerara que la contratista, esta
en un todo de acuerdo con la misma. Si lo considera pertinente, podra presentar alternativas a la
solucion propuesta, sometiendo los planos a aprobacion de la Delegacion de Arquitectura Sede Azul.
En su propuesta La Contratista indicara las marcas de la totalidad de los equipos y materiales
a instalar y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al mismo de su responsabilidad
por la calidad y caracteristicas técnicas.

El suministro comprende todas las provisiones necesarias para realizar la instalacion de referencia
incluyendo: Ingenieria de detalle, materiales, maquinas, equipos, elementos de control y comando,
mano de obra, puesta en marcha y regulacion inicial.

Para ejecutar la obra se incluiran todos los accesorios, aditamentos y elementos necesarios para el
completo y correcto funcionamiento y buena terminacion de todos los equipos. La ejecucion de las
instalaciones se contratara por el sistema de ajuste alzado.

El precio global de la instalacién se descompondra por items, de acuerdo a la planilla de
desglose de precios, la que es ilustrativa pero no limitativa, debiendo La Contratista agregar a dicho
listado todos los items que considere conveniente. Los valores de cada item se corresponden con cada
elemento correctamente instalado y en perfecto estado de funcionamiento, siendo la Contratista el
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Inico responsable por su provisién, montaje e instalacion. Una vez finalizados los trabajos indicados,
a Contratista debe entregar la instalacion completamente terminada, en perfectas condiciones de
funcionamiento de acuerdo a lo requerido, colocando todos los elementos necesarios para tal fin, estén
ndicados o no en la documentacion contractual, sin que ello signifique el reconocimiento de costo
ndicional alguno, las instalaciones en todos los casos deben quedar en perfecto estado de
funcionamiento.

Quedan incluidas al area de responsabilidad de la Contratista, las tareas complementarias en
concepto de ayuda de gremio a lo establecido en las disposiciones a la obra y especialmente en lo
concerniente a:

Il /Movimiento de equipos en obra hasta su lugar de emplazamiento definitivo.

|[]1Construccién de andamios y aparejos.

CITIT1TITIEjecucion de bases de apoyo, ménsulas, grampas, etc.

|[pertura y cierre de losas o pisos para el pasaje de conductos y tuberias.

LI Apertura y cierre de canalizaciones.

Todos los trabajos serén ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y presentaran, una vez

concluidos, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.
Deberd coordinar con la inspeccion de obra y las autoridades que correspondan, el lugar y forma de
almacenamiento de materiales, como asi también la metodologia de trabajo. Se efectuaran los trabajos
e albafiileria complementarios, pinturas, revestimientos, pisos, etc. a efectos de realizar las
nstalaciones de acuerdo a su fin, reparando ademas las partes afectadas por las mismas, con material
dem existente.

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes disposiciones:
|[]1[Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.

I[11111Las Ordenanzas Municipales vigentes.

I[11111Las Normas del buen construir vigentes.

Normas y reglamentaciones:

A los fines de referenciar los aspectos técnicos vinculados con el disefio, control, construccion
métodos de ensayos y analisis de capacidades y rendimientos seran de aplicacion las Gltimas revisiones
je los siguientes standards, codigos (Sociedad Americana de Ingenieros en Calefaccién, Refrigeracion
y Aire Acondicionado, Codigo de Eficiencia de Energia para Construccion Edilicia de 1997) y las
normas vigentes (Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto 351/79 y
a Resolucion del Ministerio de Trabajo N° 1069/91, Ley 6021 de Obras Publicas, Instituto de Aire
Acondicionado y Refrigeracion (ARI), etc.) y toda otra Norma de reglamentacién oficial que sea de
aplicacion cuando el organismo o ente oficial del &rea federal, provincial y/o municipal tenga
|urisdiccion.

En caso de contradiccion entre dos o0 mas disposiciones, se adoptara la mas exigente.

La Contratista no podra alegar en ningin caso, desconocimiento de dichas normas legales con
sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la instalacion como durante el
ranscurso de su ejecucion.

DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS:

Baséandose en los planos y las presentes especificaciones, La Contratista preparara sus planos
je fabricacion y asumird la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y correccion, para obtener las
condiciones requeridas y presentar a la Delegacion de Arquitectura cualquier objecion, garantizando
as condiciones a cumplir segin estas especificaciones, pudiendo para ello variar en maés, las
Himensiones y capacidades de los elementos especificados cuando asi lo considere necesario, debiendo
2N cada caso indicarlo en sus propuestas.
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La Contratista debe realizar su propio relevamiento y efectuard los ajustes necesarios sin
cambiar en absoluto lo requerido, para que la propuesta, optimice el trabajo y minimice inconvenientes
al edificio.

La Contratista, previo al inicio de los trabajos y luego de su propio replanteo, debe presentar
como minimo 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo, uno de los cuales se devolvera con la aprobacion
u observaciones respectivas si las hubiere.

La documentacion a presentar deberé ser expresada en el sistema métrico decimal e idioma
castellano sin excepcion.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista debera presentar muestras de aquellos elementos
que la Delegacion de Arquitectura estime necesarios y que forman parte de la instalacién a los efectos
de su formal aprobacion.

Ademas debera presentar para su aprobacion, los Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicaran
todos los elementos constitutivos de la instalacion: marcas, modelos, detalles de potencia, montaje y
conexion de equipos, cafierias, etc.

Balance térmico local por local, por horas de funcionamiento 8 a 14 hs, método ASHRAE. Se
deberd adjuntar el detalle del calculo correspondiente y planilla con resumen de cargas indicando la
carga térmica de invierno y verano, y caudales de aire de cada uno de los locales a acondicionar.

Al mismo tiempo presentara dos copias completas del manual de cada una de las maquinas con
todas las instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la instalacion. El
manual incluird especificaciones técnicas de fabrica correspondientes a cada uno de los componentes
principales de las instalaciones. También incluird un esquema eléctrico completo y claro para que
cualquier electricista competente, pueda localizar y remediar los inconvenientes que puedan surgir. El
esquema serd preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los circuitos de
controles y comandos. La confeccién de los planos e instrucciones especificadas se consideraran
incluidas en la cotizacion.

La Contratista deberd verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto
Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacién todos los elementos necesarios para un correcto y normal
funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este requisito. La Contratistal
deberd presentar los calculos y planos correspondientes para su aprobacidn considerandose los
recorridos actuales, como tentativos, tanto de cafierias y conductos, como los lugares de ubicacion de
las maquinas.

Cuando corresponda ademas incluira:

‘[ 1Planos de ubicacién de elementos y equipos.

I[]1[Planos con esquema de conexion de cafierias.

IL] [ CIPlanilla con la lista de todos los equipos que forman parte de la instalacion, donde se indicara
marca, capacidad, modelo, tamafio, tipo y otras caracteristicas que lo definan.

[101010Planos con la ingenieria del sistema de control.

|[]Planos conforme a obra y manuales de operacion y mantenimiento.

LI Antes de efectuarse las pruebas de Recepcién Provisoria de la instalacion, la empresa
Contratista debe presentar 3 (tres) copias de los planos antes mencionados, conforme a obra de
toda la instalacion.

(10T 1Memoria de funcionamiento de la instalacion.

"1 1 11 [1Encarpetados, dibujados a través de AUTOCAD 2010, haciendo entrega de los archivos
de seguridad respectivos en CD o DVD segun tamafio de archivo.

1117 De los elementos que componen la instalacion, se deberan presentar instrucciones para la puesta
en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la instalacion, incluyendo las especificaciones
técnicas de fabrica, esquemas y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de las mismas.

Equipos de A°A°:

Plano de planta de acuerdo a replanteo final, con ubicacion definitiva de la totalidad de equipos,
su posicion final y demas accesorios.
En el mismo se indicara también la trayectoria de cafierias y tableros eléctricos de A°A°.
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11 1Planos de Tableros eléctricos.
" [10171Plano topogréfico externo e interno de tablero. Se incluird ademas lo siguiente:
|1 Circuitos unifilares de potencia y de comando.
CILJLILI/Esquema de borneras.
1111 Plano de cableado interno.
I[] [1Memoria descriptiva de dimensionado de conductores de potencia referenciando las cargas
eléctricas que se alimentan.
I[] JTopogréaficos de tableros eléctricos, montaje de cafierias, ramales, indicando los materiales y
sus especificaciones Técnicas (Esc. 1:50).

Ajuste final de la documentacidn:

|_a Contratista debera ajustar su instalacion a los planos definitivos de tabiques de placas de yeso,
nstalaciones complementarias en el &rea, como ser iluminacion, cielorrasos, incendio, etc., debiendo
compatibilizar sus trazados con dichas especialidades.

TRAMITES:

La Contratista efectuara todos los tramites que fueran necesarios a nivel Municipal, Provincial
/ Nacional, preparara los planos y llenara los demas requisitos necesarios ante entes privados, para
bbtener la habilitacion total de la instalacion.

La Contratista se encargara de todo gasto o gestién por mano de obra, materiales, transporte,
pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion proyectada en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobacion de la Delegacion de Arquitectura Sede Azul.

También corresponderd a la Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos de
medicién y demas elementos necesarios solicitados por la Inspeccion de la Obra para efectuar las
bruebas.

BASES DE CALCULO:

Condiciones Interiores areas de confort: Verano:
24°C,

|[1Invierno: 20°C

|[THR =50 % sin control.

MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES:

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo.
|a Contratista deberd presentar un muestrario de los materiales a emplearse. Para las unidades,
materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la Delegacion de Arquitectura crea no
fuera posible la presentacion de muestras, se presentaran catalogos, dibujos, esquemas, etc. con todos
0s datos técnicos necesarios en idioma castellano, y expresados en el sistema métrico decimal, para
5U instalacion y funcionamiento.

Fnsayos para pruebas de Recepcion:

La Contratista deberéd aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los
pfectos de poder realizar las pruebas.

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

Se trata de la provision, instalacion y puesta en funcionamiento de un sistema de aire
ncondicionado multisplit frio — calor con tecnologia invertir.

Para toda la intervencion corresponde una nueva alimentacion eléctrica de potencia y comando
y definir por el &rea de electricidad de esta reparticion.
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La Contratista deberé ejecutar los trabajos en forma completa, respetando el formato de la
cotizacidn, para lo cual debera proveer la totalidad de los equipos, materiales y mano de obra para la
completa ejecucion y perfecta terminacion de las obras, en un todo de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el presente Pliego y con las instrucciones que imparta la Delegacion de Arquitectura.

Premisas de Disefio:

Para el criterio de disefio de la instalacion se han tenido en cuenta las siguientes premisas:

‘111Sustentabilidad del disefio de la instalacion.
"1 CConfort y control térmico.
|11 Aseguramiento de confort acustico.
| [IAprovechamiento de las consideraciones constructivas de los distintos locales y envolvente,
para el acondicionamiento del sector.
DESARROLLO DE LOS ITEMS DEL PLIEGO:

Esta especificacion debe entenderse como las normas y requisitos minimos que debe cumplir
la Contratista, en lo referente a fabricacion, montaje, instalacion, calidad de materiales, capacidad y
tipo de equipos necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento del sistema.

Debe entenderse ademas, que esta especificacion describe solamente los aspectos mas
importantes de los equipos a suministrar, trasladar y poner en marcha, sin entrar en especificaciones
precisas de elementos menores.

Sin embargo, la contratista, sera responsable por una éptima operacion de sus equipos y de
incluir todos estos elementos menores, segln se detalla:

1. EQUIPOS DE CLIMATIZACION.

La Contratista como se indica en planos, debera proveer e instalar en forma completa, con la
finalidad de climatizar los espacios que integran la obra de Ampliacion de las Unidades Funcionales
de Instruccién de Tandil, unidades separadas del tipo multisplit, de tecnologia inverter.

Cada conjunto multisplit, se compone por unidades evaporadoras del tipo mural asociadas a
una unidad condensadora, frio-calor por bomba. Las combinaciones seran las siguientes:

|[JJ[1Conjunto A - 1*2: Unidad condensadora 6,000 FR/H
2 Unidades Evaporadoras (Al, A2) 2,300 FR/H C/U
|[J][1Conjunto B - 1*2: Unidad condensadora 6,000 FR/H
1 Unidad Evaporadora B1 2,300 FR/H
1 Unidad Evaporadora B2 3,000 FR/H
'[1l11Conjunto C - 1*2: Unidad condensadora 6,000 FR/H
2 Unidades Evaporadora (C1, C2) 2,300 FR/H C/U
L1l Conjunto D - 1*2: Unidad condensadora 6,000 FR/H
1 Unidad Evaporadora (D1) 3,000 FR/H
1 Unidad Evaporadora (D2) 2,300 FR/H
(10110 1Conjunto E - 1*2: Unidad condensadora 6,000 FR/H
1 Unidad Evaporadora (E1) 3,000 FR/H
1 Unidad Evaporadora (E2) 2,300 FR/H
1L Conjunto F - 1*2: Unidad condensadora 6,000 FR/H
1 Unidad Evaporadora (F1) 2,300 FR/H C/U
1 Unidad Evaporadora (F2) 3,000 FR/H

El sistema estard compuesto por unidades autbnomas con funcionamiento en refrigeracion y
en bomba de calor, de sistema separado y condensacion por aire.
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Las unidades exteriores estaran equipadas con compresores del tipo inverter, el cual impulsa
2| caudal de refrigerante necesario hasta las unidades interiores, en funcion de las necesidades térmicas
/ encendido de las unidades interiores.

Los sistemas o conjuntos multisplit de expansién directa a instalar, permitiran conexionar dos
inidades interiores a una sola unidad exterior Gnicamente mediante lineas frigorificas, una, por cada
Inidad evaporadora perteneciente al sistema.

NOTA: La instalacion debe realizarse considerando las buenas précticas de colocacion y
recomendaciones del fabricante de los equipos y evitando que las unidades condensadoras, se cologuen
en las fachadas externas de todo el teatro.

Unidades evaporadoras del tipo mural — caracteristicas generales:

La ubicacién final de las unidades evaporadoras murales se ajustara a la mejor distribucién de
nire dentro de cada uno de los ambientes y la disponibilidad de espacio dentro del mismo y la ubicacién
e las piletas de patio para conectar los drenajes de condensado. Se debera presentar el detalle de
Ibicacion de las mismas a la Delegacion de Arquitectura para su aprobacién.

Caracteristicas constructivas:

|_a unidad interior tendré gabinete apto para quedar a la vista de montaje en pared, ventilador centrifugo
Silencioso, serpentina evaporadora con cafios de cobre y aletas de aluminio y filtro lavable.

Montaje:
La unidad interior se montara, suspendida de la pared segun el caso, considerando en todos los

£asos las cargas estaticas y dindmicas a soportar; se deben realizar las tareas necesarias con la provision
2 instalacion de todos los materiales.

Drenajes de condensado:

El instalador llevara la cafieria de drenaje de la evaporadora hasta la pileta de patio mas cercana
mediante cafieria de PVC. Las mismas deberan estar constituidas por cafios de polipropileno de 1/2"
e diametro, como minimo. Su recorrido sera desde la salida del evaporador (bandeja de condensado)
nasta la pileta de piso méas cercana debiendo ser la instalacion totalmente embutida.

Se instalara con la pendiente adecuada y, se sujetara con grapas. Debera llevar sifon a la salida
e cada equipo del tipo piso-techo, estando el mismo conectado a través de 2 uniones dobles. En ningln
£aso Se aceptara que parte de la misma quede a la intemperie. Para las unidades exteriores de los
bquipos split debera preverse ademas una bandeja adicional de drenaje para cada una con leve
nclinacion en el montaje, de modo que la pendiente lleve el agua de condensacion hacia la zona donde
5e encuentra el sumidero de la bandeja.

berpentinas:

Estar&n construidas en cafio de cobre sin costura con aletas de aluminio, fijadas por expansion
mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12 aletas por pulgada. La serpentina del evaporador
lebe poseer bandeja recolectora de agua de condensado, dicha bandeja llevara cupla para conexién con
a caferia recolectora de condensado. Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores
Dara rigidizar la estructura.

Unidades Condensadoras — caracteristicas generales:

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los
hparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos. Compuesta por un gabinete con estructura
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de chapa de acero doble decapada, convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos,
fosfatizada y pintada con pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre seran facilmente
desmontables.

Caracteristicas constructivas:

La unidad condensadora estara constituida por un gabinete apto para intemperie dentro del cual
se instalara la serpentina, el motocompresor, ventilador, filtro, bornera de conexiones, tableros
eléctricos y electronico valvulas de servicio. La unidad condensadora debera poseer, en el tablero
incorporado, un interruptor general adicional al que se instala en la sala a climatizar, un fusible del tipo
“tabaquera” en el circuito de comando y un relevo térmico por cada motor eléctrico o motocompresor.
Deberan colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier obstruccion (pares tabique etc) de
manera tal que se asegure la libre circulacion del aire.

Condensador:

Los equipos contaran con un condensador enfriado por aire, compuesto por una serpentina de

tubos de cobre y aletas de aluminio, y ventiladores axiales accionados por motores eléctricos para
corriente alternada trifasica 3 x 380 V, 50 Hz. Marcas de referencia:
GREEN, BGH, CARRIER, DAIKIN, LG, SAMSUNG, SURREY, TRANE, TOSHIBA, WESTRIC,
YORK o cualquier otra propuesta a las mencionadas, de calidad técnica equivalente. Cualquier otra
marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, seran analizadas por la Delegacion de Arquitectura,
guedando criterio de la misma considerarlas aceptables o no, desde el punto de vista técnico. Los
rendimientos se deberan verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ. NOTA IMPORTANTE: No
se admitird ningun equipamiento o componente del mismo, nacional o importado, que provenga de
fabrica originalmente bajo una frecuencia de 60 HZ.

2. CANERIAS DE COBRE:

La unidad condensadora (exterior) estard vinculada en forma individual, a las unidades
evaporadoras (interiores) por medio de cafierias de cobre, éstas seran acordes a la capacidad de los
equipos seleccionados, en funcién de la distancia entre las unidades y de acuerdo a las especificaciones
del fabricante de los equipos. Para ello, La Contratista, debera proveer e instalar las cafierias de cobre
para la distribucién del refrigerante, junto a las piezas y accesorios homologados que correspondieran.
Los cafios de cobre se ajustaran a las especificaciones de la norma IRAM 2563.

Las cafierias deben ser aisladas de acuerdo a lo establecido en la presente especificacion. Se deberan
tener en cuenta las siguientes consideraciones al efectuar la instalacion de cafierias de refrigerante de
un equipo de aire acondicionado de unidades separadas:

Carierias de cobre:

La Contratista proveera e instalara cafierias de cobre de tubos de cobre del tipo pesado idem
accesorios; las dimensiones serdn segun la distancia entre unidades condensadora y evaporadora, y de
acuerdo a las indicadas por las especificaciones y recomendaciones del fabricante de los equipos. La
Contratista realizara el montaje de las mismas, en dos etapas:

 La primera incluye el tendido de la cafieria, su aislacion y la prueba.
+ La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y su unidad exterior, el cableado,
conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en marcha y prueba.

Al efectuar la instalacion de cafierias de refrigerante se deberan tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

* Las lineas de succion (baja presion) horizontales deberan tener pendiente hacia elcompresor a
razén de 4mm aproximadamente por cada m. de longitud de cafieria como minimo.
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 La cafieria de cobre debera estar perfectamente fijada con una prolija terminacion;deberan quedar
correctamente sellados los pases de losa respectivos.

+ Se aislaran térmicamente todas las cafierias de succion en todo el recorrido y la deliquido, para
ello, se utilizard espuma elastomérica AF / Armaflex de ARMSTRONG o similar en calidad y
técnica aplicada segun especificacion del representante técnico en el pais.

* En todos los casos se deberan corroborar “in situ” las posibilidades de instalacion deltendido
correspondiente al anteproyecto, en cuanto a los espacios disponibles y la ubicacion propuesta de
unidades condensadoras, con las recomendaciones del fabricante y movimiento en obra hasta el
lugar de emplazamiento definitivo.

» Al quedar las evaporadoras a mas de 1 m. por debajo de la unidad condensadora, seranecesario
tomar en todos los casos, precauciones para permitir el retorno de aceite al compresor. Para ello se
colocara una trampa de aceite en el punto mas bajo de la linea de gas justo bajo el tramo ascendente.

» Las trampas deberan efectuarse conservando minima su dimension horizontal, paraevitar la
excesiva acumulacion de aceite en las mismas. Una forma de fabricarlas es soldando entre si curvas
cortas. La Contratista, debera prever las trampas necesarias para asegurar el arrastre de aceite
considerando la caida de presion adicional.

* Cualquier limitacion y/o restriccién que no permita la ubicacion y adaptacion de loslugares
disponibles para su tendido, deberd ser manifestada con anticipacion a la Delegacién de
Arquitectura para su analisis.

Montaje:
Las cafierias que corren por el exterior llevaran proteccion mecénica, las mismas se ejecutaran
mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios correspondientes y piezas para
jerivaciones, curvas y uniones. Estaran protegidas de la radiacion de ultravioleta. Junto con las cafierias
e interconexion, se tendera el cableado de comando y control, que interconectara las unidades
condensadoras con las unidades evaporadoras, y los sensores de temperatura.
La contratista deber& proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al conjunto
jenominado como Tablero Seccional de Aire Acondicionado TSAA. Tomaréa energia desde el TGBT
con un alimentador independiente y su correspondiente proteccion, como se indica en unifilares.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra, juegos de barras, etc.,
al como se indica en esquemas unifilares.

Sera armado respetando las caracteristicas descritas

3. CABLEADO DE COMANDO Y CONTROL

La Contratista deberd efectuar el cableado de control y comando, entre las unidades
bvaporadoras murales a cada condensadora asociada.

El conductor, antes mencionado, interconectara todas las unidades entre si correspondiente de cada
sistema, su seccion debera ser no menor a 4 x1.5mmz2,

Todo el comando se realizara en baja tension para evitar cualquier tipo de riesgo en su manejo.

La posicidn definitiva de los termostatos, sera determinada conjuntamente entre La Contratista
y la Delegacion de Arquitectura, durante el Replanteo de la Instalacion.

1. CANERIA DE DRENAJE DE CONDENSADO

La contratista deberd proveer e instalar en forma completa la cafieria correspondiente al drenaje
e agua producto de la condensacion de las evaporadoras del sistema de climatizacién propuesto. Para
al fin, se conduciré la cafieria de drenaje, hasta la pileta de patio mas cercana. Las mismas deberan ser
pjecutadas utilizando tubos rigidos de polipropileno o polivinilo de cloruro, de marca reconocida y
nprobada por O.S.N del didmetro necesario para el equipo instalado.

Su recorrido sera desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) hasta la pileta de piso
b desagle pluvial méas cercano.

La contratista debera instalar cafieria de drenaje de agua de condensacién ejecutada con
nislacion térmica y todos sus accesorios correspondientes. La misma deberd quedar instalada con la
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pendiente adecuada y sujeta mecanicamente, montadas segun detalle del fabricante de los equipos
culminando en desagle sanitario.

5. BANDEJAS

Para exteriores :
La Contratista debera proveer y colocar bandejas tipo perforada de 300 mm de ancho (o lo
gue mejor corresponda, conforme a cantidad de cafierias y conductores) con sus anclajes completos
(curvas planas y eslabonadas, reducciones, cuplas de unién, varilla roscada, rocas y riel olmar o bien
ménsulas donde sea necesario). Las mismas deberan asegurar el correcto tendido de los elementos que
contenga segun plano y especificaciones técnicas.
Las bandejas que corran por el exterior, llevaran proteccion mecanica, tapa ciega, como también
estardn provistas con sus accesorios correspondientes, piezas para derivaciones, curvas y uniones.
Ademas estaran protegidas de la radiacion de ultravioleta.

Para la distribucién interior:
La Contratista debera proveer y colocar bandejas tipo escalera de 300 mm de ancho (o lo que mejor
corresponda, conforme a cantidad de cafierias y conductores) con sus anclajes completos. Las mismas
deberan asegurar el correcto tendido de los elementos que contenga segun plano y especificaciones
técnicas.

6. ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS

Se admitird una aislacion para transmision de vibraciones minimo de 95% para todas las méquinas.
Las bases de las maguinas con sus motores serdn montadas sobre elementos elasticos. Se utilizaran
resortes, unidades especiales de caucho, o0 ambos elementos combinados. Las cafierias seran
conectadas con las maquinas mediante conexiones flexibles metélicas, Isomode pads.

7. PUESTA EN MARCHA Y REGULACION DEL SISTEMA

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara cuidadosamente la
instalacion en todos sus detalles.
| Verificar montaje y fijacion de equipos.
1V erificar si los circuitos eléctricos son correctos.
|[]1Controlar alineaciones y tension de correas.
'[11/Lubricacion de todos los equipos.
|1 1Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.
'11Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas
[T Controlar la carga de gas refrigerante
1 /Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.
(1010 Reparar pintura de equipos que se hubiese dafiado.
CICICICI0C Identificar perfectamente las cafierias y cualquier otro elemento que lo requiera.
CICITITIC T Revisar si el sistema esté provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones
necesarias.
CICICITIC T Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.
(101 1 71 [1Entregar copia del manual e instruccion del manejo y manutencion al personal
designado por la Delegacion de Arquitectura.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que la Contratista tenga que efectuar para poner la instalacion
en condiciones de terminacion completa.
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Pruebas particulares:

Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:
ILJ1 LI Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.
11 1Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativos.
11 [IChequeo de parametros de funcionamiento del sistema operativo de controladores
automaticos.
CILILILI L Presentar el informe correspondiente.
I[1Verificacidn y regulacidn de todas protecciones termomagnéticas de los tableros.

Puesta en marcha y pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha de la instalacion que se
mantendra en observacion por un periodo de 30 dias. Si para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada,
£aso contrario el periodo de observacion sera de 8 dias.

La contratista deberd aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los
pfectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas serdn de duracidn suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio
En régimen estable.

Regulacién:

a Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las mismas puedan
responder a sus fines en la mejor forma posible.

Pruebas de ensayo:

na vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecéanicas a satisfaccion, se pondran en funcionamiento
as instalaciones por un periodo de no menos de 5 (cinco) dias consecutivos debiéndose constatar:
) '[1Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la construccién de cada uno de los
elementos constitutivos estan en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.
) '[1Si las cafierias, conexiones, etc. no presentan fugas y las provisiones contra las
dilataciones térmicas son suficientes y correctas.
\ '[1Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procederda a la regulacion total de las instalaciones bajo el control de la
Delegacion de Arquitectura.

B. MANTENIMIENTO

(Sarantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista garantizar la Obra
y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 (doce) meses contra todo defecto de
fabricacion o montaje, debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacion o reemplazo de
materiales (cambios de filtros, limpieza de serpentinas, cambios de correas, etc) segun
correspondiere, sin generar costo adicional para el Ministerio Publico.

Rueda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias de fabricacion y
montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la ejecucion de las tareas de mantenimiento
preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccion de Obra y toda tarea que corresponda en
concepto de reparaciones 0 mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo
comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Recepcion Definitiva de la Obra.
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Detalle de tareas a realizar:

“1T111 7 Motocompresores: Control de alta y baja presion, control de consumo (amperaje), control
de tension, control de borneras (ajuste y reparacidn necesaria), control de aceite, control y
calibracion de presostatos, control y ajuste de protectores térmicos, control de temperatura de
trabajo.

Il]Refrigerante: Control de carga, reparacion de pérdidas, control y ajuste de valvula de
expansion, cambio de filtros de refrigeracién cuando esto sea necesario.

[T Ventiladores de los equipos: Ajuste de correa, control de amperaje, control y engrase de
rodamientos cuando esto sea necesario, control y ajuste de borneras, poleas y motor de
accionamiento.

|[]Serpentinas: Limpieza total de las serpentinas de evaporacion y condensacién en el caso
de ser necesario (lavado con hidrolavadora, sopleteado y peinado de las mismas).

[[1117Bandeja de condensado: Limpieza, lavado, pintado cuando sea necesario, sellado de la

pérdida de agua incluido sifon hidraulico.

|LJFiltro de aire: Limpieza y lavado.

Entrega:

Cumplimentados a satisfaccion de la Delegacién de Arquitectura, los articulos precedentes, se
procedera a la Recepcion Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

PLAZO DE EJECUCION: CIENTOOCHENTA (180) DIAS, A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
DE OBRA.

CERTIFICACION: mensual cada treinta (30) dias, seguin avance de obra.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

La Plata, 11 de mayo de 2022.

Digitally signed by
RAGGIO,GUILLERMO EMIR
Subsecretario de la Procuracion
General

Procuracion General
graggio@mpba.gov.ar
DEPARTAMENTO DE
ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA

Date: 11/05/2022 13:55:48
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Presupuesto Of. por

Incidencia por

‘ ITEM ‘COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS ‘ UNIDAD‘ PRECIO Unit. Cantidad Subtotal ftem {tem
[ 1 [TAREAS PRELIMINARES [s 126.331,00 | $ 210.580,64 | 1.28%
1.1  Limpiezay resguardo de equipamiento gl S 8.000 1 S 8.000,00 $ 13.335,17 0,08%
1.2 Bafio quimico Mes S 9.000 3 S 27.000,00 $ 45.006,19 0,27%
1.3 Volquetes Un $ 6.777 3 $ 20.331,00 $ 33.889,66 0,21%
1.4  Reparacién de cubierta gl S 54.000 1 S 54.000,00 $ 90.012,38 0,55%
1.5 Remocién de aberturas y carpinterias Un S 8.500 2 S 17.000,00 $ 28.337,23 0,17%
[ 2 [movimIENTO DE SUELOS [s 9.982,18 [ § 16.639,26 |  0,10%
2.1 Excavaciones m? S 4.621 0,78 $ 3.604,38 S 6.008,13 0,04%
2.2 Relleno y compactacién m? $ 2.899 2,20 $ 6.377,80 S 10.631,13 0,06%
[ 3 [ESTRUCTURA DE FUNDACION [s 4.388,28 [ $ 731481 [ 0,04%
3.1 Platea m? $ 33.756 0,13 $ 4.388,28 S 7.314,81 0,04%
[ a_JAsLACIONES [s 1.931,20 [ $ 3.219,11]  0,02%
4.1  Capa aisladora m? $ 1.054 1,12 $ 1.180,48 S 1.967,74 0,01%
4.2 Aislacién hidréfuga vertical m? S 1.173 0,64 S 750,72 $ 1.251,37 0,01%
[ s [mampoOsTERIA [s 242.997,40 [ $ 405.051,39 [ 2.46%
5.1  Mamposteria de fundacién m? S 2.970 1,98 S 5.880,60 $ 9.802,35 0,06%
5.2 Mamposteria de elevacién 12x18x33 m? S 2.168 9,6 S 20.812,80 $ 34.692,77 0,21%
53  Mamposteria de elevacién 18x18x33 m? $ 2.818 22 $ 61.996,00 $ 103.340,88 0,63%
5.4  Completamiento de mamposteria en muros m? $ 2.970 3 $ 8.910,00 $ 14.852,04 0,09%
5.5 Colocacién de barandas y pasamanos ml S 2.203 66 S 145.398,00 $ 242.363,34 1,47%
6 |REVOQUES [s 122.085,00 | $ 203.503,00 1,24%
6.1  Revoque completo fratasado al fieltro en muros interiores m? $ 2.459 24,6 $ 60.491,40 $ 100.832,87 0,61%
6.2 Revoque exterior completo impermeable previo revoque hidréfugo m? $ 4.476 7,6 S 34.017,60 $ 56.703,80 0,34%
6.3 Recuadroy mochetas en aberturas m?2 S 3.830 7,2 S 27.576,00 S 45.966,32 0,28%
[ 7 JconTrapisos [s 119.994,72 | § 200.018,72 [ 121%
7.1 Rellenoy nivelacién general m? S 425 245 S 104.125,00 $ 173.565,55 1,05%
7.2 Contrapiso de hormigdn de cascotes 15cm m? $ 3.511 4,52 $ 15.869,72 S 26.453,17 0,16%
[ s [pisos [s 1.625.383,00 | § 2.709.344,42 | 16,45%
8.1 Provisién y colocacion de pisos granitico de 30x30 m? S 3.782 70 S 264.740,00 $ 441.294,05 2,68%
8.2 Colocacién de pisos graniticos (incluye escalera) m? $ 3.010 257 S 773.570,00 S 1.289.460,74 7,83%
8.3 Accesorios para pisos (nariz de escalén metalica ) m? S 1.712 26 S 44.512,00 $ 74.196,87 0,45%
8.4  Pulido de pisos m? S 1.537 353 S 542.561,00 $ 904.392,76 5,49%
9 [zocaLos [s 380.416,50 | $ 634.114,74 3,85%
9.1  Zbcalo de mosaico granitico ml $ 1.869 26,5 S 49.528,50 $ 82.558,86 0,50%
9.2 Zocalo de madera ml S 1.162 238 S 276.556,00 $ 460.990,09 2,80%
9.3 Zbcalo de cemento ml $ 799 68 $ 54.332,00 $ 90.565,79 0,55%
[ 10 [SISTEMA DE PLACA DE YESO TIPO DURLOCK® [s 1.042.096,00 | § 1.737.065,65 | 10,55%
10,1 |2biauede placas de yeso 12,5mm con estructura de chapa m 3056 341§ 1.042.096,00 $ 1.737.06565  10,55%
galvanizada 70mm, con aislacién de lana de vidrio
[ 11 [cARPINTERIAS [s 73.732,00 [ $ 122.903,58 | 0.75%
111  Colocacién ventana un $ 5.526 2 $ 11.052,00 $ 18.422,53 0,11%
11.2  Colocacién de puertas simples en tabiques de placas de yeso un S 3.420 15 S 51.300,00 $ 85.511,76 0,52%
11.3  Colocacidn de puertas dobles en tabiques de placas de yeso un $ 5.690 2 $ 11.380,00 $ 18.969,28 0,12%
[ 12 [ciELORRASOS [s 468.930,00 [ $ 781.657,54 | 4,75%
8.2  Cielorraso Suspendido m? $ 1914 245 S 468.930,00 S 781.657,54 4,75%
[ 13 [mEsapas [s 247.105,60 | $ 411.899,34 [ 2,50%
13.1 Mesadas sanitarios ml $ 15.941 5 $ 79.705,00 $ 132.859,95 0,81%
13.2  Mesadas office ml S 15.941 3 S 47.823,00 $ 79.715,97 0,48%
13.2  Respaldos y frentines. ml $ 4.671 25,6 S 119.577,60 $ 199.323,42 1,21%
[ 14 [ReVESTIMIENTOS [s 134.280,00 | $ 223.830,79 [ 1,36%
14.1 _ Revestimiento cerdmico m? S 1.865 72 S 134.280,00 S 223.830,79 1,36%
[ 15 [INSTALACION ELECTRICA [s 2.607.257,00 | § 4.346.026,26 | 26,39%
15.1 Baja Tensién
15.1.1 Acometida eléctrica un S 24.322 1 S 24.322,00 S 40.542,24 0,25%
15.1.2 Tableros Principales (TP /TPB) un $ 19.100 2 $ 38.200,00 $ 63.675,43 0,39%
15.1.3 Jabalina Copperware 3/4"x1,5m, caja inspeccion pvc un S 2.550 1 S 2.550,00 $ 4.250,58 0,03%
15.1.4 Cableado a tableros generales (TGBJ / TBCI) ml $ 1.923 75 $ 144.225,00 $ 240.408,08 1,46%
15.1.5 Adecuacion Tablero General gl S 9.350 1 S 9.350,00 $ 15.585,48 0,09%
15.1.6 Tableros Seccionales un S 21.000 2 S 42.000,00 $ 70.009,63 0,43%
15.1.7 lluminacién bocas de techo un $ 12.879 58 $ 746.982,00 $ 1.245.141,31 7,56%
15.1.8 lluminacién bocas de pared un $ 12.879 2 $ 25.758,00 $ 42.935,91 0,26%
15.1.9 Tomacorrientes de uso general un S 4.430 30 S 132.900,00 $ 221.530,48 1,34%
15.1.10 Tomacorrientes de usos especiales un $ 13.650 16 $ 218.400,00 $ 364.050,09 2,21%
15.1.11 Panel Led circular ¢ 225mm 18 watts un $ 1.010 58 $ 58.580,00 $ 97.646,77 0,59%
15.1.12 Artefacto de emergencia 60 LEDS un $ 4.300 5 $ 21.500,00 $ 35.838,26 0,22%
15.1.13 Cartel de Salida un S 4.125 2 S 8.250,00 $ 13.751,89 0,08%
15.1.14 Cartel Luminoso Led Matafuegos Sefalizador led 5w un $ 4.548 4 $ 18.192,00 $ 30.324,17 0,18%
15.2  Muy Baja Tensién
15.2.1 Canalizacién Sistema de datos y telefonia ml $ 1.845 195 $ 359.775,00 $ 599.707,51 3,64%
15.2.2 Cableado m$ 460 195 $ 89.700,00 $ 149.520,57 0,91%
15.2.3 Bocas de datos un S 2.110 16 S 33.760,00 $ 56.274,41 0,34%
15.2.4 Bocas de telefonia ml $ 1.988 16 $ 31.808,00 $ 53.020,63 0,32%
15.2.5 Canalizacién Sistema de deteccion de incendios ml S 1.945 95 S 184.775,00 $ 308.000,71 1,87%
15.2.6 Canalizacion Sistema de alarma contra robo ml $ 1.945 116 $ 225.620,00 $ 376.085,08 2,28%
12.1  Canalizacion Sistema de CCTV ml S 1.945 98 S 190.610,00 $ 317.727,05 1,93%




ITEM |COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS ‘ UNIDAD‘ PRECIO Unit. | Cantidad Subtotal P'es“""l,:: Of. por :;':r':e"“a por

16 |ARTEFACTOS Y ACCESORIOS $ 236.186,00 | $ 393.697,50 2,39%
12.5 Colocacion de artefactos sanitarios existentes un $ 7.701 ) $ 38.505,00 $ 64.183,83 0,39%
12.6 Inodoro Discapacitados con barrales un S 99.000 1 S 99.000,00 $ 165.022,70 1,00%
12.7  Lavatorio de colgar con griferia y barrales un S 71.961 1 S 71.961,00 S 119.951,50 0,73%
12.8  Accesorios de bafio un $ 6.680 4 $ 26.720,00 S 44.539,46 0,27%

17 ]INSTALACION TERMOMECANICA I $ 2.518.000,00 [ $ 1.175.379,91 7,14%
171 Z:’i(;\;izién e instalacion de elementos de preinstalacion segun planoy gl s 477.000 1 s 477.000,00 $ 795.109,39 4.83%
172 Provisién e in.stalaci.c’m de todgs los elemelntos necesar.ios parael gl $  1.965.000 1 s 1.965.000,00 $ 253.513,68 1.54%

correcto funcionamiento del sistema, segun plano y pliego
17.3  Pruebas, puesta en marcha, regulacion gl $ 76.000 1 $ 76.000,00 $ 126.756,84 0,77%

[ 18 [VIDRIOS Y ESPEIOS [s 38.021,82 [ $ 6337842  038% |
18.1  Vidrio Float 4mm m? $ 3.599 8,18 S 29.439,82 S 49.073,12 0,30%
18.2  Espejos float 6 mm m? $ 8.582 1 S 8.582,00 $ 14.305,30 0,09%

[ 19 [PINTURA [s 1.162.861,00 | $ 1.938.368,35 | 11,77% |
19.1 Latex acrilico interior, marca ALBA, color blanco m? S 1.018 847 S 862.246,00 S 1.437.274,41 8,73%
19.2  Latex para cielorrasos interiores, mate, marca Alba m? $ 973 245 $ 238.385,00 $ 397.363,00 2,41%
19.6  Esmalte sintetico/ barniz m?2 S 1.778 35 S 62.230,00 S 103.730,94 0,63%

20 [LIMPIEZA [s 532.212,00 [ $ 887.142,05 5,39%
20.1 Periodica mes $ 75.982 6 $ 455.892,00 $ 759.924,55 4,61%
20.2  Final m? $ 318 240 S 76.320,00 $ 127.217,50 0,77%

* Todos los Items incluyen mano de obra
COSTO BASICO (incluye materiales y mano de obra) [$ 1169419070 [$  16.471.135,48 100,00%|

Honorarios profesionales 2,76%| $ 322.759,66 $ 322.759,66
Personal (Vida, ART) 5,00%| $ 584.709,54 $ 584.709,54
Vehiculos (Responsabilidad Civil, Terceros) 0,10%| $ 11.694,19 $ 11.694,19
Gastos generales 5,0%| $ 584.709,54 $ 584.709,54
Ganancias 152%|$ 177.751,70 $ 177.751,70
BB 3,38%| $ 395.263,65 $ 395.263,65

Utilidad 20%| $ 2.338.838,14 $ 2.338.838,14 37,76%

Total $ 16.109.917,11 Aumento % del Costo
IVA $ 3.383.082,59 66,69%
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos) $ 19.492.999,70 0,00% $ 19.493.000
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