PrOVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PLATAFORMA SILLA DE RUEDAS

DESTINO: Departamentos judiciales varios

-Se entiende por Servicio de Mantenimiento a la prestacion dada a una instalacion
de tareas de tipo preventivo y predictivo, que permiten obtener de la misma un mayor
rendimiento, con maxima eficacia a lo largo de toda la vida util de cada una de las
partes que la componen.

-Todas las tareas seran realizadas bajo las reglas del Buen Arte del Hacer y el
Construir.

ITEM 1 - REQUERIMIENTOS GENERALES.

Junto a la propuesta econémica, los oferentes deberan presentar: constancia de
visita de obra expedida por la Delegacion de Arquitectura de la Procuracion General
correspondiente.

El personal de la contratista seré idéneo y estara provisto de la vestimenta adecuada
y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos
reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratacion con
certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio Publico, con listado
actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal
que se desempefia en la dependencia. Entregara la némina del personal cubierto con
indicaciéon de nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira el ingreso
de personal que no esté incluido en la némina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, a favor del
Ministerio Publico, por todo el periodo de la contratacién, debiendo tener vigencia a
partir del comienzo de la tarea.

ITEM 2 - Control mensual de mantenimiento preventivo-predictivo de los
siguientes elementos

2.1. Lubricacién de mecanismos expuestos a rotacion, deslizamiento y/o
articulaciones del equipo, cojinetes, engranajes y colizas.-

2.2. Verificacion de todos los contactos eléctricos en general, cerraduras de
puertas, interruptores de seguridad, sistema de alarmas, parada de
emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad, guiadores de cabina y
contrapesos.-

2.3. Verificacion del estado de tensién de los cables de tracciobn o
accionamiento, sus amarres, control de maniobra y de sus elementos
componentes, paragolpes hidraulicos y operadores de puerta.-

2.4. Constatar la existencia de la conexion a tierra de proteccion en las partes
metadlicas de la instalacion, no sometidas a instalacion eléctrica y la puesta a
tierra general de la plataforma.-

2.5. Controlar que las cerraduras de puertas exteriores, operando en el primer
y segundo gancho de seguridad, no permitan la apertura de las mismas, no
hallandose la cabina en el piso y que no cierre el circuito eléctrico.-




2.6. Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra, freno,
interruptores finales de recorrido y dispositivos de detencion de marcha ante
posibles obstaculos de 1,6 metros de altura en el recorrido, para las
plataformas elevadoras.-

2.7. Control de detectores de peso en cabinas.-

ITEM 3 - Control semestral de mantenimiento preventivo predictivo

3.1 Verificacion del tensado parejo de los cables de acero de traccion.

3.2 Verificacién del tensado de los cables de acero de los reguladores de
velocidad.

3.3 Verificacion del funcionamiento de los pulsadores de emergencia/parar.
3.4 Verificacion del estado de desgaste de las colisas de los guiadores de
cabina y contrapeso.

3.5 Limpieza de pistones y camisas de freno.

3.6 Verificacion de la profundidad de las gargantas de los cables en polea de
arrastre.

3.7 Verificaciébn y medicién de ruidos y vibraciones de todas las partes
rotantes con instrumental de medicién adecuado

3.8 Constatar el estado de desgaste de los cables de traccion y
accionamiento, del cable

regulador o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador
de las paradas

en los pisos, del cable de maniobra, particularmente su aislacién y amarre.
3.9 Limpieza de guias.

3.10 Controlar el accionamiento de las llaves de limites que interrumpe el
circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz, constatando que el mismo
se produzca a la distancia correspondiente en cada caso, cuando la cabina
rebase los niveles de los pisos extremos.

3.11. Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la
cabinay el

contrapeso cuando este lo posea.

3.12. Verificacion de las grampas de guias.

3.13. Verificacion de elementos de seguridad.

ITEM 4 - Alcances y aclaraciones de las tareas descriptas

4.1 Los materiales a proveer seran de primera calidad y

adecuados para cada caso y uso.

4.2 La lista de elementos a controlar sefialadas en las
rutinas no pretende enumerar la totalidad de los
componentes que forman parte de las instalaciones
como tampoco la totalidad de las caracteristicas y
funciones exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo
elemento, pieza, caracteristica o funciéon que requiera
un control periodico, también sera realizado con la
frecuencia que la Inspeccion considere conveniente
teniendo en cuenta que el control de dichas partes
deberd revestir el caracter preventivo y predictivo,
asegurando el normal funcionamiento del sistema.
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4.3 No estan incluidas las reparaciones o cambio de
piezas dafiadas por vandalismo o, como asi también
la modernizacion y mejoras propuestas 0 solicitadas
por el Ministerio Publico.

4.4 Estan incluidos y seran provisto por el contratista sin
cargo para el Ministerio Publico todo tipo de elemento
0 material que se deteriore 0 se rompa en el plazo
legal de la contratacion con exencién de lo
manifestado en el parrafo anterior.

4.5 En caso de resultar necesaria la ejecuciéon de algunas
tareas adicionales se deberan presentar el o los
presupuestos dentro de las 24 horas de producido el
desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio
Publico, para su andlisis técnico-administrativo y su
eventual contratacion por parte del Ministerio Publico.

4.6 Todos los controles se deberan realizar con una
copia del listado de estas Especificaciones Técnicas,
la que servirh como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las
tareas de control y respectivo mantenimiento
preventivo-predictivo, se  confeccionardn  los
pertinentes remitos de acuerdo a las tareas,
debidamente conformados por el funcionario del
Ministerio publico que para la ocasién se designe, con
su sello aclaratorio, para ser presentados
conjuntamente con la factura del mes de servicio.

4.7 El contratista serd responsable del mantenimiento
eléctrico del todo el equipo incluyendo la salida del
tablero de principal situado en la sala de maquinas.

4.8 Todo cambio en el plantel destacado en el Inmueble
donde se preste servicio, ya sea por renovacion,
reemplazo y/o remociébn del mismo, debera
notificarse por escrito a la Delegacion de Arquitectura
Departamental y/o a este Departamento con una
antelacion mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas.

4.9 Este Departamento o La Delegacion de Arquitectura
departamental exigira el relevo inmediato del
personal que se encontrara realizando tareas de
mantenimiento de cualquier indole, encomendadas
por personas ajenas, a la Delegacion de Arquitectura
departamental, debiendo canalizarse todos los
trabajos a través de ésta.

4.10 El retiro de materiales y/o equipos de cualquier
indole fuera de la Dependencia donde se presta el
servicio se deberd efectivizar mediante la integracion,
por duplicado, de la forma y/o remito que corresponda
consigndndose en él los datos requeridos. Los
elementos a retirar deberan describirse en forma
exacta, como asi también él o los motivos de tal
movimiento (reparacion, propiedad de la empresa,




etc.). La autorizacion de la citada orden seré facultad
exclusiva del Departamento de Arquitectura/
Delegacion de Arquitectura departamental.

Consideraciones generales:
Ante un reclamo de cualquier tipo, que tuviere lugar en lo relativo al mencionado
sistema, el contratista deberd reestablecer el 6ptimo funcionamiento en forma
urgente, en un plazo que no supere las 24hs. Este servicio incluira la atencién de
reclamos por deficiencias para lo cual, en el caso de no poder solucionarse
inmediatamente a través del personal destacado, la adjudicataria debera enviar uno
0 mas operarios (segun las necesidades) dentro de las 24 (veinticuatro) horas de
formulado el pedido, con el objeto de dar soluciéon inmediata a los desperfectos que
se produzcan.
El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares,
accesorias o concomitantes.
El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacién de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de
su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas.
La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccidén de Obras.
Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o
puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos
terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.
Se debera coordinar con el personal de la dependencia el horario para el desarrollo
de los trabajos
Los remitos para la conformidad del servicio seran firmados indefectiblemente por
cada Delegaciéon departamental o quien se designe para el caso. Adjuntando al
mismo el check list confeccionado a tal efecto y que conforma el presente pliego
como ANEXO 1.

Reparaciones:

En todos los casos que sea necesaria la ejecucion de trabajos de reparaciones
contempladas en estos renglones, se comunicard previamente a la Inspecciéon de
Obra.

El plazo de cada reparacion sera determinado, en cada caso, por la Inspeccién de
Obra, teniendo en cuenta su complejidad y urgencia.

Las reparaciones que se efectien de acuerdo con lo previsto en estos renglones
deberan gozar de una garantia escrita no menor de SEIS MESES y toda intervencién
mecénica que sea necesaria, imputable a defectos de reparacion, correrd por cuenta
exclusiva de la adjudicataria. Quedaran exceptuados de esta garantia los elementos
que se reparen 0 repongan por causas ajenas a los trabajos efectuados dentro de
ese periodo.

Reparaciones no especificadas:

En los casos en que resulte necesario efectuar reparaciones, provisiones,
reposiciones, etc., relacionadas con las instalaciones contempladas en el presente,
la adjudicataria podra cotizarlas luego de haberlas detectado, o bien estara obligada
a presentar un presupuesto dentro de las 24 hs.. En ambos casos, debera detallar
en el correspondiente presupuesto los trabajos a efectuar, dentro de un lapso no




PrOVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

podra ser mayor a las 48 hs, invocando el lapso que su realizacion demandara y los
periodos y alcances de la garantia que cubrira estos trabajos. El Ministerio Publico
se reserva el derecho de aceptarlo o, en su defecto, contratar la reparacion con
terceros.

IMPORTANTE: A todo evento se tendran en cuenta como valores referenciales para
rubros y/o insumos afines o asimilables, los consignados en la planilla de cotizacion.

Lugar de atencién de las unidades:

La atencion de las unidades debera efectuarse en el local donde se encuentren
ubicadas.

En el caso que los equipos deban ser trasladados al taller de la adjudicataria para
efectuar reparaciones mayores, deberan tomarse todos los recaudos que impidan 6
eviten, como consecuencia del traslado, el deterioro, pérdida y/o robo de los mismos,
siendo absolutamente su responsabilidad por lo que les ocurra. En el caso que ello
suceda deberé proceder a la reposicion o indemnizacién correspondiente, que estara
determinada por el valor en plaza de una unidad o elemento de igual tipo o
caracteristica, nuevo, en el momento que ello ocurra.

Se debera confeccionar un recibo por duplicado donde conste: marca, modelo y N°
de fabrica de los equipos retirados y fecha de retiro. Estos deberan ser reintegrados
a los 5 (cinco) dias habiles de su traslado.

Informacion de anormalidades o deficiencias:

La adjudicataria estard obligada a informar, de inmediato y por escrito, a la
Supervision del Servicio acerca de cualquier anormalidad o deficiencia que observe
en los bienes y/o instalaciones a su cargo, detallando claramente sus caracteristicas
y sugiriendo sus posibles soluciones a efectos de prevenir mayores inconvenientes y
sin que ello la exima de la realizacién de las reparaciones que se encuentran
amparadas por este abono.

Responsabilidad de la adjudicataria:

Toda actividad que la adjudicataria realice con miras o propésitos de encubrir vicios,
deficiencias o irregularidades en el trabajo encomendado, sin perjuicio de las
medidas que pudieran corresponderle, sera observada mediante orden de servicio 0
telegrama colacionado, segun su gravedad o urgencia, debiendo subsanar el
inconveniente en un plazo que no excedera las 48 (cuarenta y ocho) horas. La
adjudicataria se compromete a tomar a su cargo el servicio contratado en forma
incondicional, esto es, sin esgrimir limitaciones que afecten la prestacion de dicho
servicio en forma integral, aceptando la atencién del mismo en el estado en que se
encuentren los bienes objeto de la prestacion.

La atencion deberé ser permanente durante la vigencia del contrato, no admitiéndose
interrupcién alguna por vacaciones u otras causas.

Personal de la adjudicataria:

El personal designado para desempefiarse en esta institucion debera ser idoneo en
las tareas que le correspondan, debiendo ademas demostrar buen trato y conducta
intachables. El personal de la adjudicataria antes mencionado debera ajustarse,
ademas, a las normas internas vigentes para las personas ajenas al Ministerio
Publico, debiendo la adjudicataria proporcionar, previo al inicio del servicio, una
ndémina de aquellos con los nimeros de sus respectivos documentos nacionales de




identidad, fecha de nacimiento y domicilio, la que serd actualizada en forma
simultdnea con los reemplazos y ampliaciones en su dotacion.

FINALIZACION DEL CONTRATO -
Acta de entrega de las Instalaciones:

Previo a la conclusion del servicio de mantenimiento, con al menos 5 (cinco) dias
hébiles de antelacion, la Inspeccion de Obra efectuara verificaciones finales de las
instalaciones para la contratacion final del cumplimiento de los trabajos incluidos en
el contrato y, de corresponder, el estado de ejecucién de los mantenimientos
programados durante el periodo de vigencia.

Si de la misma surge el correcto estado de las instalaciones alcanzadas por el
servicio y como producto de la aplicacion hasta las instancias finales del contrato de
un correcto servicio de mantenimiento se librard, por Orden de Servicio, el Acta de
Recepcion de las Instalaciones. De ser detectadas falencias ya sean de orden
administrativo u operativo o cualquier tipo de incumplimientos parciales o totales
relacionados con el servicio, seran debidamente notificados por Orden de Servicio.
La misma debera ser indefectiblemente cumplimentada antes del vencimiento del
contrato, siendo requisito excluyente para la emision del Acta de Recepcién de las
Instalaciones y de las certificaciones pendientes.

Diagndéstico — Plan de Mantenimiento:

Durante el transcurso del primer mes de asumido el servicio, la adjudicataria debera
presentar, en soporte digital y papel, un informe técnico que contenga los siguientes
puntos:

- Relevamiento y diagndstico actualizado de los principales componentes de las
instalaciones y sus periféricos.

- Historial de mediciones de los parametros técnicos de las instalaciones, como ser
rendimientos, consumos, vibraciones, ruidos temperatura, etc.

- Historial de fallas y de requerimientos especiales incumplidos (deficiencias en
equipos, disefio, rendimiento, etc.)

- Plan de mantenimiento preventivo o correctivo, a corto y mediano plazo, indicando
prioridades y tiempos estimados para su atencion (Diagrama Gantt).

- De ser requerido, la valorizacion de los trabajos o estudios solicitados.

- Otros estudios e informes que expresamente podra solicitar la Supervision.

Junto con el Certificado de Recepcién de las instalaciones debera presentar

un informe final, sobre el estado y avance del Plan en cuestion.

Inspeccion de Obra:
La misma estard& a cargo de las Diferentes Delegaciones de Arquitectura
departamentales segun el correspondiente detalle, adjunto al presente.

Ordenes de Servicio:

Las ordenes de servicio que la Inspeccién de Obra imparta durante la vigencia del
contrato, deberan ser respondidas por el Representante Técnico de la adjudicataria,
dentro de las 24 horas del requerimiento.
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Cuando la adjudicataria observe que una orden de servicio excede los términos del
contrato, deberd notificarse de ella sin perjuicio de presentar al Ministerio Publico, en
el plazo de 24 horas, un informe claro y terminante, fundamentando detalladamente
las razones que le asisten para no cumplimentar dicha orden, respecto de la
ejecucion de los trabajos encomendados y entregando una cotizaciéon de las tareas
necesarias para la resolucién definitiva del conflicto. Transcurrido ese plazo sin haber
presentado la observacién correspondiente, quedard obligada a cumplirla de
inmediato y sin reclamacion posterior.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
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