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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PÚBLICO

1. Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo II – Título III – Contrataciones, de la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires;  Decreto Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

· Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

· Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

· Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)
Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)
Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)
Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)
Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)
Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)
Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

2. Objeto 

El presente llamado tiene por objeto contratar la provisión de materiales, insumos y mano de obra para realizar el cambio de acometida y adecuación del tablero a norma en el inmueble perteneciente al Departamento Judicial Quilmes; sito en Av. Alberdi nº 233, Quilmes., en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas que forman parte este pliego.-

3. Plazo Mantenimiento Oferta

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de  60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

4. Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en los  sitios web del Poder Judicial  Ministerio Público (www.mpba.gov.ar/web licitaciones), o del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (www.gba.gov.ar  contrataciones).

Asimismo, los interesados deberán constituir el “Domicilio de Comunicaciones” mediante presentación escrita por duplicado, en la Oficina de Contrataciones de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General (calle 50 nº 889 primer piso, La Plata; en el horario de 7:30 a 13:30 horas), donde  consignarán domicilio, teléfono y/o fax al que el Comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax, confirmar su recibo.

El duplicado, debidamente sellado por la Oficina de Contrataciones, será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones”  y deberá adjuntarse a la propuesta presentada.

5. Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta cinco (5) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones, de estas Condiciones Particulares y en el horario de 7:30 a 13:30 horas, las que serán respondidas hasta tres (3) días hábiles administrativo anterior a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hubieren retirado el Pliego de Bases y Condiciones en el “Domicilio de Comunicación” que hayan constituido al efecto – Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones- Condiciones Particulares.

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

6. Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

6.1 
Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que al momento de cotizar, se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación.

Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán requerir antes de la adjudicación la ampliación de rubro en el referido Registro.

6.2 En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado no alcanzados por las excepciones previstas en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones, deberán acreditar, al momento de cotizar, el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro, debiendo regularizar su situación ante el mismo, conforme lo previsto en el Punto 6.1- Condiciones Generales, y dentro del plazo general de mantenimiento de las Ofertas (Punto 3 – Plazo Mantenimiento Oferta – Condiciones Particulares) y en forma previa a la adjudicación. 

6.3 Haber obtenido el Pliego de Bases y Condiciones,  y constituido el “Domicilio de Comunicaciones” previsto en el Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares.

6.4 En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

6.5 En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

6.6 Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

6.7 Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

6.8 Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes.

7. Ofertas - Su Presentación 

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse, conforme los términos establecidos en el Reglamento de Contrataciones artículo 16 y siguientes; en un único sobre o paquete con el  siguiente rótulo:

Poder Judicial –Ministerio Público- Subsecretaría de Administración de la Procuración General, Área Contrataciones, calle 50 N° 889/91 Piso 1, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Expediente Nº 3002-0239/09.

Licitación Privada Nº 04/09

Fecha de Apertura: 13/03/2009
Hora Apertura: 10:00

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones. Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

Asimismo, y con fines de procedimiento administrativo, previo a la adjudicación se requerirán los precios unitarios de materiales y mano de obra  por separado. 

8. Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos. 

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

8.1 Datos del Oferente – Punto 40 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

8.2 En el caso de oferentes:

a) Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado y cuando la representación legal del firmante de la Oferta no surja de la documentación social: copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura.

b) No Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado: Documentación social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o representación  legal del firmante de la Oferta, en copias certificadas.

8.3 Documentación Social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o la representación legal del firmante de la Oferta, en fotocopias certificadas.

8.4 Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

8.5 Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 4 - Retiro Pliego - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

8.6 Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

8.7 Declaración que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 40 - Anexo E - Condiciones Generales;

8.8 Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 40 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

8.9 Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

8.10 Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses - Condiciones Generales;

8.11 Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

8.12 Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

8.13 Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, indicando el número de  sucursal, Punto 40 - Anexo A - Condiciones Generales.
8.14 Documentación emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y  por la Dirección Provincial de Rentas que respalde la situación  que como sujeto y respecto del objeto del certamen reviste sobre Ingresos Brutos  e IVA.

8.15 Declaración Jurada de bienes o insumos fabricados, producidos o elaborados con materiales o elementos reciclados (Punto 40 - Anexo H - Condiciones Generales) cuando resulte de aplicación el Puntos 16 – Condiciones Generales;

8.16 Declaración de Confidencialidad en instrumento privado, cuando corresponda – Punto 40 - Anexo I – Condiciones Generales.

8.17 Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

8.18 Descripción técnica de los elementos ofertados;

8.19 Oferta Económica o Técnica-económica 

8.20 Constancia de visita según Punto 11 –Visita Previa –Condiciones  Particulares.

8.21 Determinar las marcas, tipos y modelos de los materiales afectados a proveer.

8.22 En el caso de que el oferente sea alguno de los profesionales alcanzados por el 2do. párrafo del artículo 2º) de la Ley 12.490  y que no se encuentre entre los casos de excepción establecido en el art. 27º) de dicha ley, deberá presentar el certificado de cumplimiento de aportes previsionales otorgado por la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el art. 1º y con la vigencia establecida en el art. 2º del Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Bs. As. Nº 2.370/02.
9. Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos 8.2; 8.3;  8.4; 8.6 y 8.19 de las -Condiciones Particulares no serán subsanables y la Oferta será desestimada. 

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 8- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

10. Garantía de Oferta y de Cumplimiento del Contrato

Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 24 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al cinco por ciento (5 %) del mayor valor de la oferta cuando esta supere la cifra de diecinueve mil pesos ($ 19.000.-).  Con posterioridad a la adjudicación y previo a que se perfeccione el contrato se afianzará el mismo en los términos del Art. 26 del Reglamento de Contrataciones vigente.

11. Visita Previa

Con anterioridad a la presentación de la propuesta, el oferente deberá  coordinar con la Delegación Regional II del Depto. de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General (011) 4253-9418, una visita de obra, para verificar todas las medidas e interiorizarse de las características y limitaciones que ofrecerá el desarrollo de las tareas y el lugar donde se ejecutarán los trabajos; no admitiéndose por estas razones ningún reclamo. En esta oportunidad podrá solicitar los planos asociados a la contratación.  El certificado de visita deberá adjuntarse la propuesta presentada.
12. Perfeccionamiento Contrato

El contrato se perfeccionará con la recepción de la Orden de Compra por parte del adjudicatario.
13. Documentación a integrar por la empresa adjudicataria
La firma que resulte adjudicataria previo al libramiento de la Orden de Compra y dentro del plazo de diez (10) días corridos, término que se adicionará al mantenimiento de oferta, deberá presentar las siguientes pólizas que deberán mantener plena vigencia durante todo el plazo contractual, determinando que el Ministerio Público, Poder Judicial de la Provincia de Bs. As. será el asegurado secundario (coasegurado), y contendrán el sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Plata
a) Póliza de seguro de vida obligatorio y accidentes de trabajo - Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios n° 170/96 y n° 334/96- por todo el período de la contratación, con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público con listado actualizado emitido por la Aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeñe en la Dependencia. El mencionado certificado se deberá presentar mensualmente

b) Póliza de Seguro por Responsabilidad Civil por un monto de suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Público por todo el período de la contratación, debiendo tener vigencia a partir del comienzo del servicio.

c) Listado del personal que ejecutará por cuenta de la empresa las tareas contratadas detallando nombre y apellido, documento de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio, CUIT o CUIL.

Cualquier cambio o modificación, permanente o transitoria, que la Empresa tenga que introducir al listado antes mencionado, deberá estar comunicada fehacientemente al organismo contratante, con al menos doce horas de anterioridad a que el nuevo empleado inicie la prestación del servicio acompañando al organismo contratante toda la documentación y pólizas correspondientes. Asimismo las bajas deberán ser comunicadas por el Prestador dentro del primer día hábil siguiente al de producido el cambio, debiendo acreditar que ninguna obligación se mantiene incumplida respecto del personal cuya baja se comunica.
14. Lugar Entrega 

Inmueble sito en Av. Alberdi nº 233 Quilmes, Ministerio Público, Depto. Judicial de Quilmes.
15. Plazo de Entrega 

El plazo para la ejecución de los trabajos, será de 45 (cuarenta y cinco)  días a partir del Acta de inicio de Obra.

16. Fletes

Los fletes, acarreos, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario.

17. Obligación del oferente.-

Cuando la documentación técnica preparada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL requiera la determinación de marcas, será obligación del oferente indicar las mismas, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego.-

18. Obligaciones del Prestador sobre su personal
a) Obligación de pagar en término sueldos y jornales y toda retribución que corresponda por ley.

b) Cumplir las obligaciones laborales y previsionales que establezca la legislación vigente.

c) Cumplir con las disposiciones de la Ley n° 19.587 y sus decretos reglamentarios, como toda otra normativa que amplíe o reemplace las Normas de Higiene y Seguridad laboral.

d) Utilizar las normas técnicas, sanitarias, precautorias y de tutela del trabajador en cuanto a las condiciones ambientales, integridad psicofísica y prevención de riesgos laborales.

e) Contratar los seguros de ley

f) Contar con la certificación de los exámenes preocupacionales correspondientes a cada uno de los empleados que figuren en la nómina de servicios

g) El prestador deberá proceder al relevo del personal observado por el Comitente cuando a su exclusivo juicio existieran razones para ello.

El comitente se reserva el derecho de verificar cuando lo considere oportuno, y a través de la inspección, el cumplimiento de las leyes laborales, previsionales y sociales, pudiendo requerir al prestador la documentación necesaria para tal fin, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

19. Cláusula de Indemnidad

El contratista no tiene ningún tipo de relación con el personal del Prestador, afectado al cumplimiento de las tareas objeto del presente y no responderá por ningún tipo de reclamo. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el prestador se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne al comitente por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes del prestador, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún concluida la contratación cualquiera fuera la causa y se extenderá o alcanzará a indemnizaciones, gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa.

20. Materiales a utilizar

Los materiales a utilizar en los trabajos serán  todos de primera calidad y deberán ajustarse a los requisitos estipulados en las Especificaciones Técnicas. Subsidiariamente, en todo lo que no se diga, regirá el Pliego General para la Contratación de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. La utilización de los materiales estará sujeta a la aprobación previa de la Inspección, para lo cual el contratista deberá presentar las muestras que la misma exija.-

21. Plantel y Equipo.-

Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización  de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

22. Representante técnico.-

Para los trabajos motivo del presente llamado se requerirá un electricista matriculado. Se deberá adjuntar a la propuesta copia de la matrícula profesional habilitante expedido por la empresa prestataria  del servicio eléctrico, ENRE, y/o Municipio.

El representante técnico deberá estar presente en las operaciones de replanteo, prueba y resistencia de materiales, y/o elementos componentes de los trabajos, recepción provisoria y definitiva y todas las veces que sea citado por orden de la inspección.

Dentro de los 5 (cinco) días corridos de perfeccionamiento del contrato, el adjudicatario deberá presentar ante la Delegación Regional II del Depto. de Arquitectura de la Procuración General, el instrumento legal que lo liga con su Representante Técnico debidamente intervenido por el Colegio respectivo.

23. Vicios de Construcción.-

Cuando la inspección advierta vicios de Construcción, sea durante el curso de la ejecución, antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponerse que las partes defectuosas sean demolidas y/o reemplazadas a expensas de la contratista.-

24. Limpieza de escombros y materiales excedentes.-

El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección.-

Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.-

La inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.-

25. Dudas en la documentación técnica.-

Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de cinco (5) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual término de efectuada la consulta. La inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.-

26. Ampliación del plazo contractual.-

Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, la entrega en los plazos estipulados.-

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del citado organismo dentro de los términos y con las formalidades que al respecto prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona.- En caso contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos comprobantes, pero sí certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.-

27. Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y nacionales.-

El contratista esta obligado a realizar todos los trámites y a cumplimentar toda obligación derivada de la ejecución de los trabajos que se deban satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios.-

Los pagos exigibles por estas tramitaciones serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán los trabajos.- En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección  en forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.-

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial – Ministerio Público, incurriera en mora, los punitorios y  eventuales atrasos en el plan de trabajo resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.-

28. Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajo

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de la presente Licitación y todas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

El Contratista deberá tener a su alcance a peritos en Higiene, Seguridad, Señalización y Tránsito para que desde la firma del Acta de Iniciación y hasta la Recepción Provisoria proporcione todas las medidas de seguridad y mantenga las mismas (luces, vallas, guardas, señales de peligro, carteles indicadores, vigilancia, etc.) cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspección  de Obra o por cualquier autoridad debidamente constituida, para  la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de la población, de los dependientes del Contratista y del Comitente.

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley  19.587, del Decreto 351/79 y de todas las normas conexas. En particular, deberá observar todas las disposiciones de la resolución 1.069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “Salud y Seguridad en la construcción”.

Todo el personal de obra se deberá desempeñar con casco dentro del horario de trabajo, independientemente de las tareas que realice. Igualmente todo el personal deberá contar con botines de seguridad, salvo en los casos en que sea necesario el uso de botas de goma. La Contratista deberá cumplir con las protecciones auditivas y/o visuales en los casos necesarios. 

Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

Es obligatorio para el Contratista tener en la obra los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Cuando se acumulen dos (2) advertencias producidas por la Inspección de Obra por no cumplimiento de las normas aquí establecidas en un mismo mes, se podrá penalizar a la Contratista, sin perjuicio de las multas que por esa u otra razón pueda aplicar la Inspección de Obra.

Cuando la Inspección de Obra detecte a personal de la Contratista sin cumplir con el uso de la vestimenta o equipamiento adecuado, exigirá el retiro del mismo y si el hecho es general se clausurará provisoriamente el frente de trabajo.                                      
29. Paralización de los trabajos. Reanudación-

EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de transgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual

Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, el mencionado departamento, por orden de servicio autorizará la reanudación de los mismos.-

30. Pago

El pago será realizado  por la Tesorería de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General de acuerdo con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires nº 7764/71. 
El Depto. de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General queda autorizado a certificar cada 30 (treinta) días el porcentaje de avance de obra. Consecuentemente el proveedor podrá emitir por ese importe la respectiva factura. La factura a nombre del Ministerio Publico CUIT Nº 30-70721666-9,  con su correspondiente Remito/Certificado de Recepción Provisoria (firmado por éste y el representante técnico del Depto. de Arquitectura mencionado); deberá presentarse en el Área Contrataciones, Subsecretaría de Administración del Ministerio Publico, calle 50 nº 889/91 1º piso; confeccionada por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del adjudicatario y las formalidades exigidas por la Dirección General Impositiva.

31. Ampliación Contrato

El organismo contratante previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, podrá aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un monto equivalente al veinte por ciento (20%).- 

La orden pertinente se emitirá con una anticipación de diez (10) días al del vencimiento del contrato.-

32. Recepción Definitiva.-

La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá seis (6) meses después de efectuada la Recepción Provisoria.- Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos y/o calidad de los materiales utilizados.

Las ordenes de servicios que pudieran  expedirse durante el plazo de garantía que corre entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, dará lugar a la ampliación, de pleno derecho de dicho plazo, por el termino  de seis (6) meses,  plazo que comenzará a contarse a partir de la ejecución de los trabajos de acuerdo con las órdenes de servicio referidas

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista de sus  responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.
33. Inspección de Obra
La Inspección de obra será llevada a cabo por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura a través de la o las personas que ellos designen.
34. Plan de Trabajo

Previo al inicio de las tareas deberá comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura al tel. (0221) 439-1400 y presentar en esa dependencia:

a) el plan de trabajo que indique el tiempo en el cual realizará cada etapa de los trabajos del presente llamado

b) el listado del personal que ejecutará, por cuenta de la empresa los trabajos, detallando: Nombre y apellido, documento de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio y comprobante del pago de los seguros obligatorios. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA 

OBRA: Trabajos de cambio de acometida y terminación de adecuación a norma del tablero. 

DESTINO: Edificio Ministerio Publico.

EDIFICIO: Avda. Alberdi Nº 233 Quilmes

· Se debe realizar el cambio de acometida según el consumo estimado cuando el difcio alberge todo lo proyectado,  como asi tammbiern terminar los trabajos de adecuacion a norma del tablero general y montar un banco de capacitores.

· El cableado, conexión y armado de todo el sistema se deberá ser bajo normas ENRE 207/95. 

· Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Dependencia.

1) De las normas y reglamentos:

En general Las instalaciones cumplirán los requisitos del reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, como lo establece la resolución ENRE 207/95 y el reglamento de acometida clientes tarifa 3BT emitido por la empresa EDESUR.

Además deberán cumplir lo dispuesto por el código de edificación correspondiente al emplazamiento de la obra y los requisitos particulares de este pliego.

Las tareas estarán ejecutadas bajo las reglas del arte.

La empresa oferente tendrá un responsable técnico, matriculado en su correspondiente consejo profesional y de incumbencia específica en instalaciones eléctricas de la Demanda Máxima de Potencia Simultánea (DMPS) de esta obra.

El contratista realizara el proyecto, y a través de su responsable técnico asumirá toda responsabilidad al respecto.

2) De la ejecución de la obra:

El contratista deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales necesarios para que pueda construirse en forma normal y permanente la DMPS especificada en este pliego, sin que esto provoque ningún tipo de falla ni genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones.

La empresa deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, insertos, y todo trabajo que si bien no se encuentre descrito en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarias para la ejecución de la instalación y sus componentes.

Las instalaciones no se verán afectadas inversamente por las variaciones de la tensión y frecuencia de la red dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro. Tampoco generarán distorsiones, ni armónicas de tensión, ni desfasajes entre tensiones y corrientes de línea (cos φ) mayores a los permitidos, que puedan ser motivo de multas para el Ministerio Publico.

3) De los materiales:

La empresa contratista deberá proveer e instalar solo materiales de las marcas y modelos detallados en este pliego, u otros de al menos igual calidad y condiciones de seguridad. En este último caso, deberá solicitar su autorización expresa a la dirección de obra, quien se reservará el derecho de exigir una muestra para ser analizada o ensayada a costo del instalador.

Todos los materiales cumplirán con las normas de seguridad IRAM o IEC correspondientes y estarán certificados por IRAM.

Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus marcados y montados bajo las instrucciones específicas de sus fabricantes. No se aceptar reclamo de adicionales alguno por elementos y/o materiales no tenidos en cuenta por el contratista.

4) Requisitos Particulares de la Instalación:

Características de la alimentación:

Se ejecutará la instalación eléctrica adecuada a una tensión alterna de 50 Hz, trifásica con neutro, de una red de baja tensión (3 x 380 V).  

Adecuación de la toma:

Se deberán realizar las obras correspondientes al cambio de potencia que se tramitará ante la empresa distribuidora y que implicará ejecutar una toma de energía según la potencia total  (T3). Las obras responderán a las especificaciones técnicas que indique la empresa de suministro (EDESUR).

Tablero General existente:

Se deberá desenergizar el tablero general viejo, desmontar todos sus componentes trasladando circuitos generales al nuevo tablero. Así también se debe incluir la desinstalación del tablero y dispositivos de maniobras de transferencia y corrección de potencia. 

Tableros seccionales y elementos de protecciones:

En los pisos 1º, 2º y 4º se deberá trasladar todos los tableros y circuitos a un único tablero seccional nuevo por piso. En caso de no verificación de alimentador cambiarlo.

Se debe incluir también rehacer tablero seccional de bombas de  agua, equipos de acondicionamiento de aire y ascensores según normas vigentes.

Debe identificarse y rotular todos los elementos de protección.

Instalaciones interiores:

Deberán realizarse las canalizaciones adecuadas para ser cableadas con los conductores elegidos para cada circuito. Mediante el tendido de bandejas de chapa perforada, que recorrerá todo el perímetro de cada planta. Paralelamente a ellas se tenderá una bandeja de similares características que servirá para su empleo en cableados de MBT.

Deberán también realizarse cableados para alimentar los siguientes circuitos: Alimentación tomacorrientes de uso general, alimentación de tomacorrientes de uso especial (monofásicas 16  A) para Aire Acondicionado y alimentación de circuito de iluminación general.

Instalaciones exteriores:

Se deberán ejecutar los circuitos necesarios para alimentar las bocas de iluminación existentes. Los circuitos se alimentarán desde los tableros seccionales.

Puesta a Tierra y cableado del conductor de protección (PE)

Se deberá realizar una efectiva puesta a tierra y los cableados necesarios para la conexión de todas las masas eléctricas de la instalación a un conductor de protección. La PAT deberá ser medida y su valor resultará inferior a 5 Ω. Ver otras características en requisitos particulares.

Provisión e instalación de luminarias

Se deberán proveer e instalar las luminarias rotas o deterioradas, las nuevas serán elegidas para cada aplicación y aprobadas por la Inspección de Obra (IO). También deberán proveerse e instalarse equipos para el funcionamiento autónomo independiente (emergencia).

Compensación factor de potencia (cos φ)

Se realizar una corrección efectiva de las cargas inductivas no compensadas, utilizando banco automático. El factor de potencia (cos φ) en teoría debería ser igual  a uno, aunque en la práctica se aceptara de un mínimo de 0,85. se debe incluir todo aquel elementos necesario.

Memoria de cálculo:

Para determinar la potencia máxima simultánea, la corriente de fase, la sección de conductores, la corriente térmica del cable y el calibre del los interruptores termomagnéticos se emplearán las fórmulas y tablas del reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina, conforme lo establece la resolución ENRE 0207/1995.

Para la determinación de corrientes de fase se ha tomado una tensión de 380 V en circuitos trifásicos y de 220 V en circuitos monofásicos.

El factor de simultaneidad general utilizado es de 0,7 y ha sido tomado de la experiencia.

Las potencias de los circuitos de iluminación se establecerán conforme al tipo de artefacto y a la cantidad de bocas estimadas. Cada boca tendrá, para su dimensionamiento, una potencia instalada máxima de 2200 VA y un factor de simultaneidad de 0,4.

Para la conversión de potencias aparentes (KVA) a potencias activas (KW) se emplea un factor de potencia (cos φ) 0,85.

El cálculo de la corriente de cortocircuito presunta en cada tablero de la instalación se debe realizar según el anexo E de la reglamentación para la ejecución de las instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA en su edición 2006.

5) Especificaciones Particulares:

De los tableros:

Los gabinetes para tableros serán metálicos, y tendrán tapas abisagradas y cierre a prueba de polvo y salpicaduras. Llevarán contratapa del mismo material que servirá para evitar cualquier contacto accidental con los puntos bajo tensión con el tablero abierto. Esta contratapa será removible para permitir el acceso al interior del tablero. En todos los caso debera tener cerradura de seguridad.

Las dimensiones de los gabinetes serán adecuadas a las exigencias térmicas de los elementos que contenga. A tal fin se hará un estudio basado en los datos del fabricante y en la guía 771-E.2.6 del reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA en su edición 2002.

Todos los elementos montados en ellos estarán identificados con carteles apropiados y sobre el reverso de las tapas se adherirá el esquema unifilar del tablero.

Los gabinetes serán del tipo modular, marca Gabelex, General Electric o similar.

Los cableados interiores, cuya tensión sea mayor a 24 V de CA, estarán doblemente aislados de las todas las partes metálicas del tablero o de sus accesorios de modo que resulten construcciones de clase II, haciendo improbable que existan corrientes de fuga en ellos. Además estarán apropiadamente identificados y canalizados para que resulte claro su ubicación y conexionado.

Todas las partes separables de cada tablero estarán eficazmente puestas a tierra, con conductores independientes (no formando lazos) desde un borne principal de PAT.

Las entradas de cables a los tableros se harán a través de orificios adecuadamente protegidos, para evitar que los cables toquen bordes filosos o rebabas.

Las canalizaciones se unirán a los gabinetes o cajas por medio de los dispositivos apropiados y no se permitirá la entrada de canalizaciones sueltas.

De las protecciones:

Todo tablero tendrá un interruptor automático de potencia general, omnipolar, capaz de interrumpir la corriente de proyecto y la corriente de cortocircuito presunta. Estará claramente identificado y su accionamiento deberá poder ser hecho desde el exterior (sin tener que abrir puertas).

Todos los circuitos estarán protegidos con interruptores diferenciales de corriente 30 mA e interruptores termomagnéticos de características apropiadas para la corriente nominal del circuito y la potencia de cortocircuito del tablero donde se los instale. 

No se permitirá el empleo de fusibles como elemento de protección de circuitos de iluminación ni de tomacorrientes de uso general.

Toda fuente de MBT contará con protecciones apropiadas para la protección contra las sobrecargas y/o cortocircuitos en sus circuitos de salida.

Banco de capacitores

El Banco de capacitor automático de potencia trifásica debe poseer interruptor termo magnético incorporado. Será del tipo piso compuestos internamente por celdas individuales antiexplosivas, con desconectado por sobre presión (DSP), fácilmente reemplazables en caso necesario e interruptor termomagnético de entrada que cumple las funciones de conexión, desconexión, y además protege contra cortocircuitos y/o sobrecargas del equipo. 

Estará conformado en caja de acero autoventilada, con orificios protegidos (Grado de protección lP43), disposición interna modular, que permite el reemplazo de cualquiera de los elementos en caso necesario, sin perjuicio para los demás módulos internos del capacitor, módulos internos antiexplosivos de tipo autorregenerabie, con dieléctrico de film de polipropileno metalizado. Normas aplicables: VDE-0560/41; IEC-831-1/2; IRAM 2458-1/2

De los artefactos de iluminación:

Los artefactos actuales deben se reconectados, previo se verificara funcionamiento, en caso de necesidad se cambiaran elementos rotos y/o deteriorados. Se conectarán a las bocas por medio de ficha y tomacorriente bipolar con tierra. Aquellos que así lo requieran deberán contar con los elementos necesarios para lograr la corrección del factor de potencia. Se aprovisionaran y colocaran en todos los caso lámparas trifósforo. 

De los equipos de iluminación de emergencia:

Se debe proveer y colocar luces de emergencia con autonomía de 6 hs. con espacio disponible para otra batería que duplique la autonomía. Marca “Atomlux modelo 2020 o superior” o equivalente en calidad y técnica. Cantidad Mínima: cuatro (4) unidades por piso.

6) De la Documentación:

De la  documentación previa:

Se deberá entregar previo al comienzo a la Inspección de Obra, para su aprobación, la documentación que a continuación se detalla:

1. Definir las características del nuevo suministro, cambio de acometida, dimensiones y procedimiento sobre colocación de caja de toma, buzón de toma y caja para equipo de medición.

2. Definir diseño topográfico del tablero principal.

3. Realizar el proyecto de construcción de pilar.

4. Definir el recorrido y dimensionar el alimentador principal.

5. Definir y dimensionar banco automático de capacitores.

6. Dimensionar las canalizaciones para los circuitos de alimentación.

7. Verificar al Cto. Cto. y a la caída de tensión todos los conductores.

Especificar los materiales para canalizaciones, cableado y tableros.


Tramite ante la empresa prestataria del servicio eléctrico 
(EDESUR). 

1. Se debe definir las características del nuevo suministro eléctrico. Obras Necesarias.

2. Planos y trámites para la construcción del pilar tarifa T3.

3. Tramites y gestiones para la obtención del suministro eléctrico, debe incluirse a costo del Contratista, impuesto, tasas y todo otro gasto.

De la medición, documentación y certificación de las instalaciones:

Se deberán entregar previo a la recepción provisoria de la obra la siguiente información: 

· Certificado de medición de resistencia de puesta a tierra en la toma tierra y en el borne de tierra de cada tablero.

· Certificado de medición de resistencias de aislación de partes activas de diferente polaridad entre sí y entre éstas y la puesta a tierra.

· Realizar el conforma a obra de toda la documentación emitida una copia en papel y una magnética (CD). 

· Documentación y manuales técnicos de todos los materiales empleados, donde se especifiquen las instrucciones de uso y mantenimiento de ellos y de sus instalaciones.

· Cálculo de las caídas de tensión en situación normal (con la corriente de proyecto) y en el arranque de grandes motores.

· Certificado de cumplimiento con los requisitos de la Res ENRE 207/1995.

· Certificados de cumplimiento con la Res SIC y M 92/98, de todo material eléctrico empleado y equipo o artefacto provisto.

· Confección de programa de inspección eléctrica.

De las inspecciones previas e iníciales, de la puesta en marcha y de la garantía:

El instalador hará informes de las inspecciones previas que realice junto a la Inspección de Obra (IO) de las distintas etapas. Al menos se verificará la ejecución de: cañerías en losa, cañerías en mampostería, cableados internos, cableados y protecciones en los tableros y sistema de puesta a tierra.

El instalador deberá probar la actuación correcta de los dispositivos de protección instalados y la ausencia de elevación inapropiada de temperaturas para la circulación de las corrientes de proyecto.

El instalador dará un plazo de garantía de un año por el correcto funcionamiento de la instalación, estableciendo en forma bimestre la revisión conjunta de la instalación.

NOTA ACLARATORIAS:

1. Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura e Infraestructura TE: (011) 4253 - 9418. 

2. El Contratista debe contar con electricista matriculado, adjuntar a la propuesta copia de la matricula profesional habilitante expedido por la empresa prestataria del servicio eléctrico, ENRE y/o Municipio según el caso. 

3. Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

4. Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de la contratación; Constancia de Capacitaciones (Dec Nº 911/96 art. Nº 10 -11.

5. El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización. Cualquier costo ocasionado por trámite, gestión y planos estarán a cargo del contratista. Todos los trabajos descriptos deberán ser verificados por el oferente in situ cuando se realiza la visita de obra. No se reconocerá mayores costos ni ampliación de obra.

6. El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

7. Plazo de Obra: Cuarenta y cinco (45) días. Se aceptara certificación mensual de avance de obra.

Delegación Regional II 

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL
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	PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

	PLANILLA DE COTIZACION

	

	Datos de la Licitación Privada

	Número:
	04
	

	Ejercicio:
	2009
	

	Expediente N° 3002-0239/09
	

	

	Datos del Organismo Contratante

	Denominación:
	Poder Judicial- Ministerio Público

	Domicilio:
	calle 50 Nro. 889/891 piso 1º, La Plata.

	

	Datos del Oferente

	Nombre o Razón Social:
	

	CUIT:
	

	N° Proveedor del Estado:
	

	Domicilio Comercial:
	

	Domicilio Legal:
	

	

	Renglón
	Cantidad
	Unidad
	Descripción
	Precio Unitario      ($)
	Precio Total ($)

	1
	según 

especif.

técnicas
	según especif.

técnicas
	Provisión de materiales, insumos y mano de obra para realizar el cambio de acometida y adecuación de tablero a norma en el inmueble de Av Alberdi nº 233, Quilmes. 
	
	

	
	
	
	TOTAL 
	
	

	Importe Total de la Propuesta, (en números y letras) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- son PESOS---------------------------------------------------------------------------------------------------------

	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	

	

	Garantía de Mantenimiento de Oferta

	Tipo:
	

	Importe:
	
	$
	
	
	

	Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas

	----------------------------------------------------------------

	Firma y Sello del Oferente
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