
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE 
OBRA Y MATERIALES 

DESTINO: MEJORAS FUNCIONALES DEPOSITO DE EFECTOS Y OTROS – 

EDIFICIO  MINISTERIO PUBLICO FISCAL (ANEXO II)  -  Departamento  Judicial 

Lomas de Zamora.

UBICACIÓN DE LA OBRA: Calle  Mayor  Olivera  y  Presidente  Perón  Nº  2536 

Banfield.

Objetivo: Realizar  las  obras  necesarias  de  adecuación  para  dar  mayor 

funcionalidad y prestación al  edificio.  Reforma de acceso al  edificio,  arreglo de 

vereda exterior y recomponer los escalones en acceso. Los detalles de los mismos 

se describen a continuación:   

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

• Iluminación y Fuerza Motriz para desarrollo de la obra y el funcionamiento 

de los equipos.

• Estará  a  cargo  del  contratista,  el  retiro  de  los  escombros  y  materiales 

sobrantes.

• Se  deberá  realizar  el  retiro,  desviación  o  reacondicionamiento  de  toda 

instalación que afecte al desarrollo de las tareas solicitadas.

• Se deberá proveer un cerco de obra, y prever de acceso independiente 

para  del  ingreso  del  personal  de  la  dependencia.  A su  vez  se  deberá 

cumplir con todas las reglamentaciones exigidas por el Municipio, como por 

ejemplo permiso de obra, etc. 

• Reparaciones  emergentes.  Se  reparará  todo  elemento  o  superficie  que 

fuera afectado por las tareas a realizar.  Se entiende que los trabajos se 

contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas 

tareas serán responsabilidad directa del  Contratista,  sin  ningún perjuicio 



hacia la Repartición. 

• Limpieza de Obra diaria.

• Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

ITEM 2: DEMOLICION DE TABIQUERIA, DESMONTE DE CARPINTERIAS.

• Se realizara el desmonte de la carpintería existente de puerta y puerta reja 

de acceso al depósito de efectos (Denominación PE), en el mismo lugar se 

la reemplazara colocando una puerta exterior  de  marco de chapa doble 

BWG Nº 18 inyectada con poliuretano expandido rígido,  marco para pared 

de  0,15  de  1,00  m  x  2,05m,  con  cerradura  de  seguridad  con  tambor 

antiganzua: cerrojo superior; bisagras a munición; picaporte y manijón en 

bronce platil,  con barral  antipánico. Denominación P1 cantidad 1.  Según 

plano 1/4 y plano 2/4

• Se deberá desmontar ventana de cemento y reja existente cantidad 

cinco (5) Denominación VE/RE, las mismas serán reemplazadas por 

carpintería de marco de chapa BWG N°18 las cuales contaran con 

paño fijo de vidrio de 6 mm esmerilado, en la parte superior llevara 

aireador metálico de 1/3 de la altura total de la carpintería, también 

llevara mosquitero en todo su superficie. Denominación  V Cantidad 

cinco (5),  Estas ventanas contaran con rejas de seguridad que irán 

delante  de  la  ventana,  las  mismas  se  construirán  con  marco 

perimetral  de  hierro  ángulo  de  19,1x3,2  y  malla  del  tipo  material 

desplegado  pesado  esp.1,5  soldado  al  marco  con cierre  de 

planchuela para cubrir  la unión entre perfil  ángulo u malla.  De ser 

necesario  en  el  sentido  horizontal,  a  la  mitad  se  colocara  una  plancha 

transversal a los efectos de obtener una mayor rigidez; las barras tendrán 

que ser soldadas a dichos perfiles y planchas. Denominación R las medidas 

serán las idénticas a las existentes. (medidas aproximadas de los vanos 

2.11x0.96 de alto). 



• Estas rejas tendrán que tener en  sus extremos unas pestañas de 5 cm 

aprox. para ser empotrada en la mampostería aprox. 4.5 cm  por medio de 

sus pestañas, con un mortero de cemento; Dejándolas a nivel con respecto 

al marco de las carpinterías existentes. 

• La superficie aproximadas de rejas es de 10,50 m2 Denominación R 

cantidad 5 ver plano adjunto 1/4 y 2/4.

• Se sacara los dos (2) portones corredizos metálicos existentes; en uno de 

los  vanos se colocaran dos (2)  ventanas Denominación V de marco de 

chapa BWG N°18 las cuales contaran con paño fijo  de vidrio  de 6 mm 

esmerilado en la parte superior llevara aireador metálico de 1/3 de la altura 

total  de la carpintería,  también llevara mosquitero en todo su superficie. 

Estas dos ventanas contaran con rejas de seguridad que irán delante 

de la ventana, las mismas se construirán con marco perimetral de 

hierro  ángulo  de  19,1x3,2  y  malla  del  tipo  material  desplegado 

pesado  esp.1,5  soldado  al  marco  con cierre  de  planchuela  para 

cubrir  la  unión  entre  perfil  ángulo  u  malla.  De  ser  necesario  en  el 

sentido horizontal,  a la  mitad se colocara una plancha transversal  a los 

efectos de obtener una mayor rigidez; las barras tendrán que ser soldadas 

a  dichos  perfiles  y  planchas.  Estas  rejas  tendrán  que  tener  en   sus 

extremos  unas  pestañas  de  5 cm  aprox.  para  ser  empotrada  en  la 

mampostería aprox. 4.5 cm  por medio de sus pestañas, con un mortero de 

cemento;  Dejándolas  a  nivel  con  respecto  al  marco  de  las  carpinterías 

existentes. 

• La superficie aproximadas de rejas es de 4,10 m2 Denominación R 

cantidad 2 ver plano adjunto 1/4 y 2/4. 

• En el otro vano dejado por el otro portón corredizo, se debe colocar una 

puerta de chapa doble hoja pintada color blanco, del tipo F60, ancho de 

paso 2.20 por 2.05 de altura, visión de paso de 0.30 conformado por vidrio 

doble de seguridad (3+3 mm.) y barral antipanico en ambas hojas. Apertura 



hacia el exterior, debe poseer ojal para precinto de seguridad doble y no 

debe  contar  con  picaporte  exterior.  Denominación  PEM.  Según  plano 

adjunto 2/4.

• Se deberá  a  desarmar  reja  de  alambre y  puerta  de  rejas  de  acceso a 

depósito  de  efectos  (Denominación  PE1)  En  el  lugar  se  realizara 

mampostería de ladrillos portantes ver Ítem 3. 

• En el  lugar  donde  se sacaron  los  portones  se  procederá  a  realizar  los 

revoques existentes faltantes.  

• Reparación de revoques aproximado 45 m2.

• Se procederá a sacar portón existente de acceso a montacargas en el lugar 

se procederá a realizar el  revoque existente faltantes. Ver plano adjunto 

1/4.

• En  todos  los  casos  se  procederá  a  realizar  las  obras  de  albañilería 

necesarias incluyendo amurado de puerta y reparación de revoques rotos, 

y/o deteriorados faltantes o afectados a la obra en el sector y ajustes de 

mampostería. 

• Toda  superficie  involucrada  en  la  demolición  se  reparara  a  nuevo 

manteniendo las características originales del edificio.

ITEM 3: TABIQUES DE MAMPOSTERIA 

• Se procederá a la construcción de tabiques de mampostería de ladrillos 

portantes de hormigón tipo fenoblock para materializar la división entre el 

acceso  a  la  escalera  de  planta  baja  y  el  cuarto  de  efectos,  con  su 

correspondiente espacio de recepción de antecámara de acceso al cuarto 

de efectos. A la altura del muro será de piso a techo. Ver plano adjunto N° 
2/4. En estos lugares se colocaran las carpinterías denominación P2 y R2 

de ancho total 1 mts. 

• Denominación P2 una puerta exterior de marco de chapa doble BWG Nº 18 

inyectada  con  polipropileno  para  pared  de  0,15  de  1,00  m  x  2,05m. 

Cantidad 1,  con cerradura  de seguridad con tambor  antiganzua:  cerrojo 



superior; bisagras a munición; picaporte y manijón en bronce platil, Según 

plano 2/4. 

• En la  recepción  al  depósito  de  efectos  se  deber  realizar  la  provisión  y 

colocación de puerta reja de seguridad Denominación R2 de 1,00  de ancho 

cantidad 1. mano de abrir según plano adjunto N°2/3. De una sola hoja, 

marco (jambas únicamente)  en hierro ángulo  19,1 x  3,2;  en malla   tipo 

metal desplegado pesado esp. 1,25; con dos (2) refuerzos en ángulo doble 

“T”  19,1  x  3,2;  4  bisagras  reforzadas,  sistema  de  cierre  por  medio  de 

pasador y candado; de 1,00 x 2,05 m.

• Dicho  muro  de  tabiques  de  Ladrillos  de  Hormigón  tipo  fenoblock,  se 

realizaran de una sección de 19x19x40 cm con refuerzos horizontales cada 

4  hiladas  para  dar  rigidez  a  la  estructura  y  refuerzos  verticales  en  los 

extremos  y/o  encuentros  de  tabiques  con  4  hierros  del  Ø8  y  estribos 

helicoidales Ø6 mm la altura del tabique será de piso a techo, al tabique se 

le tomara la junta con cemento al ras; listo para ser pintado con pintura 

epoxi, los mismos tendrán zócalo del mismo material existente en el lugar. 

• La superficie de tabiques a realizar es de aprox. 20 m² 

• En toda la superficie a modificar, se debe tener en cuenta los trabajos de 

adecuación de la  Inst.  Eléctrica que pasara por dentro de dicho tabique 

para la  colocación de toma corriente  y  llave de punto  (ver  plano ajunto 

N°3/4 y 4/4.  

• Si fuera necesario se deberá realizar los refuerzos necesarios tales como 

viga de fundación, bases, pilotines, etc. para apoyar los tabiques.   

• Se  dejara  previstos  los  pasajes  de  cañerías  y  pases  de  instalaciones 

complementarias.  

ITEM 4: REPARACION DE VEREDA  

• Se realizara la reparación de la vereda existente del edificio, también se 

deberá  realizar  la  nueva  vereda  de  acceso  desde  la  salida  del 

estacionamiento  a  hasta  la  vereda  existente  de  mosaico.  Según  plano 



adjunto 4/4.  En este trabajo deberá estar incluido la vereda de la parada de 

colectivo  y  los  escalones  necesarios  para  salvar  el  desnivel  de  ambas 

veredas la existente y la vereda nueva a realizar. 

• Los  trabajos  para  la  vereda  nueva  consiste  en:  retirar  el  contrapiso 

existente Desde la vereda sin escalones hasta el  acceso secundario del 

estacionamiento incluye la parada de colectivo y lugares con material, para 

ejecutar  nuevamente  los  contrapisos  sobre  terreno  natural.  Todo  el 

excedente  será retirado fuera de la obra a consta del contratista. 

• Se ejecutara el contrapiso a nuevo, el será de 18 cm de espesor, sobre el 

contrapiso se deberá ejecutar una carpeta de cemento reforzado rodillado, 

• El espesor mínimo de la carpeta será de 3 cm. 

• Cantidad aproximada de vereda nueva exterior 31 m2.

• También se debe construir los escalones para salvar el desnivel, los cuales 

tendrán en su pedada las ranuras antideslizantes con nariz metálica. 

• En la parte de la vereda existente, se deberá realizar el tapado de hueco 

existente de los escalones y espacio dejado por la rampa de acceso, su 

terminación será de similares características de la existente.

• Cantidad aproximada de vereda exterior a reparar 5 m2.

• En el acceso al depósito de efectos, acceso escalera se deberá reparar las 

carpetas y su terminación será la más adecuada para recibir la colocación 

de pintura epoxi.

• Se deberá realizar la reparación de vereda de acceso de personal según 

plano  adjunto  2/4.  manteniendo  las  características  mencionadas  en  los 

puntos anteriores. 

• Cantidad aproximada de vereda 20 m2

ITEM 5: RELLENO DE HUECO DE ASCENSOR 

• Se deberá realizar  el  tapado del  bajo  recorrido  del  ascensor,  mismo se 

realizara mediante losa de viguetas pretensadas y ladrillos cerámicos de 13 

cm de alto y viguetas de 2,20mts shap T50 mas una carpeta de compresión 



de 5 cm. Lista para recibir la carpeta de asiento.

  

ITEM 6: ZOCALOS

• Zócalo  de  cemento:  se  realizara  zócalos  de  cemento  en  los  lugares 

faltantes de la vereda. 

• Cantidad aproximada 20 ml.

• En el acceso y recepción de depósito de efectos se colocara zócalo idéntico 

al existente, en la pared de ladrillos portantes se realizara zócalo sanitario 

de cemento alisado de 0.10m. Con terminación listo para pintar con epoxi. .

• Cantidad aproximada 15 ml.

ITEM 7: SOLADOS

• Se debe realizar la reparación de los pisos, contrapisos y carpetas en los 

lugares donde se han efectuado las modificaciones edilicias, con materiales 

idénticos  al  existente  (color  y  tipo).  Debe  incluir  sellado  de  uniones  y 

tomado de junta. 

• Si la superficie a reparar de estas zonas supera el 40% se realizaran a 

nuevo  los  contrapisos  y  carpetas,  teniendo  en  cuenta:  hacer  carpeta 

hidrófugo de 1 cm sobre el contrapiso nuevo de 18 cm con malla; previo a 

estos trabajos se deberá retirar la capa existente a costa del contratista. La 

ejecución del contrapiso se hará a base de tosca compactada  

• Luego de  esto  se  deberá  ejecutar  una carpeta  reforzada con  hidrófugo 

sobre el contrapiso, previamente a la realización de la carpeta de asiento o 

a la colocación de pintura epoxi para el piso. El espesor mínimo será de 2 

cm. Se deberá tener especial cuidado al solapar la carpeta hidrófugo con el 

cajón hidrófugo de los muros.

• Aclaración  las  carpetas  serán  reforzadas  para  la  colocación  de  pintura 

epoxi.

ITEM 8: UMBRALES Y SOLIAS:



• La unión entre el piso interior y el solado exterior se resolverá a través de 

una solía o umbral según corresponda de cemento alisado llaneado con 

revestimiento en epoxi.

• Reparación de antepechos de ventanas de iguales  características  a las 

existentes. Cantidad aproximada 15 ml.

ITEM 9: INSTALACIONES ELECTRICAS

• Artefactos de iluminación: Se deberá proveer e instalar los artefactos de 

iluminación según la ubicación de las bocas que figuran en plano adjunto. 

Se colocaran 6 artefactos de iluminación de emergencia que se ubicaran 

según plano adjunto 3/4 los cuales serán autónomos de iluminación por 

Led´s y 4 hs de autonomía. Serán de marca Atomlux, Panasonic o similar. 

Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad 

IRAM  y  los  que  así  lo  requieran  deberán  contar  con  los  capacitores 

necesarios para que no se requiera una posterior corrección de factor de 

potencia.

• Las  luminarias  Denominación  E1 estarán  ubicadas  en  los  pasillos, 

depósito y cielorraso de escalera, los cuales tendrán: cuerpo de poliéster 

inyectado reforzado con fibra de vidrio auto-extinguible, reflector de chapa 

de  hierro  doble  decapada  esmaltada  color  blanco  niveo,  difusor  de 

policarbonato  o  metálico  inyectado  prismado  interiormente  y  con 

tratamiento  anti-UV,  juntas  de  cierre  EPDM  (etileno-propileno-dimetil 

Metano) y prensa-cable estanco. Grado de protección IP-65  con clip de 

cierre de acero inoxidable. 

• Completo con dos tubos de 36w del tipo trifósforo, Osram, Philips o similar, 

dimensiones del artefactos alto 110x ancho 170 x largo 1575mm.  Todos los 

artefactos  E1 estarán  comandados  desde  las  llaves  de  un  punto  y 

combinación. Cantidad aproximada 22.

• Las llaves de comandos de las luces de pasillo de escalera y recepción 

http://www.lumenac.com/abm/index.php/products/view/33


estarán ubicadas fuera del recinto de efectos. 

• Las luces del depósito estarán comandadas desde un tablero secundario 

ubicado en la zona de recepción del depósito de efectos 

• Adecuación eléctrica:   Se deberá colocar un tablero seccional con térmica 

y  disyuntor,  y  unificar  los  circuitos  existente  al  nuevo tablero.  El  mismo 

tendrá  Puesta  a  Tierra.  Todos  los  circuitos  serán  recorridos  por  un 

conductor de protección que consistirá en un cable de cobre con aislación 

de PVC antillama de color verde-amarillo y que responda a la norma IRAM 

2183. Mediante él se conectarán al sistema de puesta a tierra a todas las 

masas  eléctricas  y  a  la  conexión  de  los  bornes  de  tierra  de  los 

tomacorrientes. En ningún caso la sección del conductor de protección será 

menor a 2,5 mm². 

• Toda  la  instalación  eléctrica  deberá  cumplir  y  ajustarse  a  las  normas 

actuales vigentes. Todos los trabajos necesarios para lograr dicho objetivo 

se considera incluidos, y la provisión de materiales y mano de obra será a 

cargo exclusivo del contratista.

• La instalación deberá ir embutida salvo lugares que no se puedan realizar 

los pases correspondientes.

• En caso de necesidad también se realizara ante la empresa prestataria del 

servicio eléctrico en la zona, el pedido y ejecución de la adecuación del 

servicio acorde a la funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible 

y medidor, todos estos trabajos incluido la gestión, derechos e impuestos 

estará a exclusivo cargo del contratista. Incluir como mínimo de 20 % de 

capacidad vacante para futuras ampliaciones de la instalación.

ITEM 10: PINTURA

• De la mampostería exterior:  Se debe pintar  la pared exterior  y alero de 

acceso de entrada de personal, previo a la pintura se limpiara la superficie 

para obtener una terminación perfectamente lisa, las paredes existentes se 

deberá proceder a la limpieza y reacondicionamiento de totalidad de las 



superficies,  luego  se  dará  una  mano  de  imprimación,  y  las  manos 

necesarias  de  pintura  tipo  látex  para  exteriores  tipo  “Recuplast  frentes” 

marca “Sinteplas” o equivalente en calidad y técnica, se deberá aplicar las 

manos necesarias para obtener un acabado perfecto (mínimo tres). 

•   Superficie aproximada 40m2.  

• De la mampostería interior: Se debe pintar las paredes interiores del cajón 

de escalera con látex al agua satinado de primera calidad marca Alba o 

equivalente en calidad y tecnología. Superficie aproximada 30m2.  

• De  los  tabiques  de  mampostería  de  ladrillos  portantes  tipo  fenoblock 

interior  y  piso  interior  de  hall  de  escalera  y  recepción  de  depósito  de 

efectos: Una vez realizados todos los trabajos mencionados en los items 

anteriores, se procederá a realizar el pintado de todos los tabiques y pisos 

con pintura epoxi marca “Durfloor” o equivalente en calidad y técnica, se 

deberá aplicar las manos necesarias para un acabado prolijo, mínimo tres 

manos. Superficie aproximada 40m2.  

• De las carpinterías: -Se pintaran los marcos, estructura metálicas, etc., con 

dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad 

y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en 

calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra.  En todos los 

casos se debe  realizar a paño completo. Debe incluirse elementos madera

• La superficie aproximada a  pintar es 50 m2.aprox.

NOTAS  ACLARATORIAS:

• Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta, el mismo será emitido 

por la Delegación de Arquitectura Región II.

• Los  planos  se  consideran  complementarios  de  las  especificaciones 

técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser 

verificadas por  los oferentes in  situ  cuando se realiza la  visita  de obra. 

Cualquier  contradicción  entre  planos  y  /  o  pliegos,  regirá  lo  que  mejor 

convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).



• Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y 

mano de obra.

• El  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  aquellas  tareas  que  le  resulten: 

preliminares, accesorias o concomitantes;  observando las Reglas del Buen 

Arte  y  poniendo  énfasis  en  asegurar  que  la  totalidad  de  los  trabajos 

terminados responda a los fines para los que fueron propuestos; como así 

también  solicitara  la  autorización  previa  de  obra  al  Municipio  u  otro 

organismo de fiscalización,  los  gastos  ocasionados por  trámite,  gestión, 

plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

• Previo a la ejecución el Contratista debe presentar a la Inspección de Obra 

para su aprobación el proyecto de las instalaciones necesarias modificadas 

correspondientes en la obra, como así también plano de permiso de obra 

extendido por autoridades municipales y plan de trabajo.

• Se  requiere  representante  técnico,  profesional,  preferentemente 

arquitectura, o de similares incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

• Certificaciones  Mensuales:  Los  trabajos  ejecutados  de  acuerdo  a  lo 

solicitado  serán  medidos  por  la  inspección  y/o  supervisor  de  obra  por 

periodos  mensuales,  con  asistencia  del  Representante  Técnico.  Se 

confeccionara el Acta de Medición correspondiente con los resultados de la 

medición realizada, a los fines de la certificación. El contratista presentara 

mensualmente al inspector de la obra los Certificados de Obra. 

• El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, 

impositiva y previsional vigente.

• Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo 

siguiente:  Inicio  de  obra  presentado  a  la  ART;  Programa  de  Seguridad 

presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza 

de  ART;  Listado  actualizado  del  personal  cubierto  ART original  y  copia 

Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del 

Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta 

el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.



• Se deberá  coordinar  el  horario  de  la  realización  de  los  trabajos  con  el 

personal de la dependencia en cuestión.

• Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región II el día y 

horario  de la  visita  de obra.  Vía email:  arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó 

TE. (011) 4244 8768.

• Plazo de Obra: TREINTA (30) Días.

Delegación Regional II
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACIÓN GENERAL

mailto:arquitectura.lz@mpba.gov.ar

