PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

NOTA-38517-16-1

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL AMNTENIMENTO
ANUAL DE PINTURA FIBRADA EN LA TERRAZA'Y CUBIERTAS

DESTINO: EDIFICO FUERO PENAL
UBICACION: Calle 7 e/ 56 Y 57
DTO JUDICIAL LA PLATA

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, vy
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en
el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N°® 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticién a favor del Ministerio Publico,
con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el
personal que se desempefia en la dependencia. Entregara la nomina del personal
cubierto con indicacion de nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira
el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentara poéliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de
suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo de la|
contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

Estara a cargo del contratista, toda tarea previa que implique el resguardo del
mobiliario ubicado en la dependencia a fin de evitar el deterioro de los mismos, para
realizar las tareas encomendadas.

La contratista tendra a su cargo el traslado de las cortinas, existentes y en mal estado
de conservacion y trasladarlas al lugar especificado por la inspeccion.

Estara a cargo del contratista, el retiro de todo material sobrantes que resulte de los
trabajos a realizar.

Reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que fuera afectado
por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con
todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas seran responsabilidad directa del
Contratista.

Limpieza diaria y final de la obra.

ITEM 1: DE LAS TAREAS
Las tareas tienen por objeto realizar la reparacion la aplicacion de pintura fibrada en
terraza y cubiertas del edificio de referencia.




|ITEM 2: DESMONTE
Se realizara el desmonte de un bloque de mamposteria y una etsrcutura de hierro,
ambos casos se indicaran en visita de obra.

ITEM 3: IMPERMEABILIZACION

Se realizara el desmonte de las zonas flojas de la capa que contiene caucho molido a
fin de lograr una superficie que permita la adherencia de la pasta que se utilzara a fin
de generar el completamiento de los sectores faltantes, mas los dos casos de
desmonte que se realizaran.

La mencionada pasta estara compuesta por membrana liquida fibrada con el
agregada de caucho molido en una proporcion aproximada de 1 en B
respectivamente. Esta se aplicara con llana de chapa de forma de lograr una
superficie completamente lisa y continua con lo existente.

ESupeficie aproximada: 20 m2

'Previo a la aplicacion de la pintura se realizara una limpieza profunda de las superfies
eliminando zonas desprendidas de pintura existente, resto de acite, grasa y polvo,
como sugieren todos los fabricantes de los productos a utilizar.

Se aplicaran tres manos como minimo de membrana liquida impermeable marca
LIGANTEX "

Supeficie aproximada: 2451 m2

NOTAS:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo sera emitido
por la Delegacion Regional N° 1, del Departamento de

Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, Teléfono: 4240260,
Ubicacion calle 55 e/ 12y 13 n° 884.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza final de obra del local.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante.

El material resultante del desmonte debera ser retirado por la empresa contratista
|Plazo de obra: treinta dias corridos (30)
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