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PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA
REALIZAR LA RESTAURACION DE ESTRUCTURA DE BOVEDILLAS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicacién: Calle 7 e/ 56 y 57, nivel de subsuelo

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo
con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la
ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el
periodo que dure la contratacion con certificado de clausula de no
repeticion a favor del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido
por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se
desempefia en la dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto
con indicacién de nombre, apellido y niumero de documento. No se
permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de
asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por
un monto de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico,
por todo el periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del
comienzo de la tarea.

ITEM 1: DE LAS TAREAS

Las tareas tienen por objeto realizar el desmonte de cielorrasos
suspendido indicados en plano adjunto, anclaje de las cafierias de
instalaciones existentes, restauracién de la estructura de bovedillas
original y el andlisis, diagnostico y recomendaciones técnicas de un
profesional competente en la materia a fin de garantizar la resistencia
-7 festructural de la misma.

¥ £ /[ITEM 2: DESMONTE y TAREAS DE ALBANILERIA
» ILas tareas se iniciaran, con el desmonte de los cielorrasos existentes en
7 % |los sectores indicados en plano adjunto.

Se retiraran todos los elementos componentes del mismo ( material de
mortero, estructura horizontal de madera y/o metalica, alfajias verticales,
etc).

Superficie aproximada 150 m2.

Todo lo resultante del desmonte sera retirado inmediatamente, no
pudiendo ser acumulado en el sector donde se estén realizando las
tareas, debiéndose mantener la limpieza diaria del sector.
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ITEM 3: DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

Se deberan tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar el
funcionamiento de las instalaciones existentes (detectores de humo,
electricidad, datos) mientras dure la etapa de desmonte. Una vez
concluida la misma se procedera a la fijacion de las caferias y / o cable
canal de las instalaciones segun correspondan con anclajes metalicos.
Para la readecuacion de las instalaciones existentes se realizara el
montaje de una bandeja portacables de aluminio perforada, marca
SAMET, cod. TRP-450-Z, de seccién 450x50x7mm, y SAMET, cod. TRP-
200-Z, de seccién 200x50x7mm la fijacién de la misma se realizara con
soporte tipo “trapecio” y varillas roscadas de acero cincado. Se debera
garantizar para el tendido del cableado aislar toda la linea de red de datos
para ello se colocaran cafios tipo tuflex.

Se proveeran y colocaran en la circulacion diez (10) artefactos luminicos
marca “LUCCIOLA” modelo “Planet Louver Cromo 2x36w, con sus
correspondientes tubos fluorescentes, las mismas se dispondran bajo la
bandeja segun se indica en plano adjunto.

La ampliacién del recorrido del cableado eléctrico se materializara con
cable unipolar de 2.5mm de seccion.

ITEM 4: RESTAURACION DE SISTEMA DE BOVEDILLAS

Se realizaran tareas de recuperacién de la estructura de bovedillas, para
ello se procedera en primer lugar a una limpieza manual en seco de los
elementos a fin de retirar todo material adherido. Los perfiles que
conforman las bovedillas deberan ser reparados segun el grado de
afectacion que presenten, los de menor afectacion seran limpiados con
cepillo metalico a fin de eliminar restos minimos de corrosién. Para los
casos que se determine la necesidad de reparacion se realizara el
refuerzo de los mismos con planchuelas metdlicas espesor 5mm
adheridas por soldadura eléctrica, para este punto en particular se
deberan tener en cuenta para la cotizacién como referencia de de la
cantidad de trabajos puntuales aproximadamente 20 casos. Finalmente se
realizara la aplicacion de esmalte antioxido, dos manos como minimo y
luego se cubrira con dos manos como minimo de esmalte sintético marca
“ ALBA" o similar en calidad y técnica, color a definir por la inspeccion de
obra. Sobre el sector de ladrillos comunes se procedera de manera
similar, retirando todo el material que cubra los mismos, dejando los
ladrillos al descubierto. Una vez lograda la eliminacién de todo material
sobrante se procedera a la aplicacion de “ Sikaguard 70 ", dos manos
como minimo a fin de proteger la superficie.

ITEM 5: CALCULO DE CARGAS Y PROYECTO DEFINITIVO

Esta tarea estara a cargo de profesional competente en la materia con
matricula habilitante ( ingeniero civil ) segun colegio correspondiente, que
desarrollara el analisis estructural del entrepiso de bovedillas con el objeto
de entregar un informe técnico descriptivo como sustento del proyecto
definitivo, sobre los procedimientos y técnicas para la recuperacion del
sistema constructivo con el objeto de garantizar la resistencia estructural
del mismo.
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NOTAS:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo
sera emitido por la Delegacion Regional N ° 1, del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracién General, Teléfono: 424
0260, Ubicacion calle 55 n° 884 e/ 12y 18

Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del
mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existentes hasta el destino
que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que seé
finalicen los trabajos.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza total de sector intervenido.
Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado
de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion
del presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar nomina del
personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el
periodo de obra.

Plazo de obra: cuarenta y cinco dias corridos (45)

DELEGACION REGIONAL N° 1

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL

La Plata, 9 de Septiembre de 2016
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