PrRoOVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA
IMPERMEABILIZACION DE LOS PASILLOS DE LA TERRAZA DEL ALA DE
CALLE 57, EN EL EDIFICIO DE LAPROCURACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicacioén: Calle 7 N° 1155

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con
lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley
24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo
que dure la contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del
Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora,
cubriendo expresamente a todo el personal que se desempefia en la
dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicacion de
nombre, apellido y nimero de documento. No se permitirda el ingreso de
personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentara pdliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por
todo el periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo
de la tarea.

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

Las tareas tienen por objeto la provision de materiales y mano de obra para la
impermeabilizacion de los pasillos de la terraza, ubicados sobre el ala de calle
57 del inmueble de referencia.

En los trabajos se incluiran los zécalos, babetas, cornisas y mamposteria.

La planificacion de la obra se debera llevar a cabo, teniendo en cuenta que NO
se podra afectar el funcionamiento del resto de las dependencias.

Estas tareas deberan ser organizadas con la inspeccion de obra a fin de
garantizar la funcionalidad de las mismas.

Las tareas a ejecutar comprenden:

1- Preparacion de la superficie y colocacion de carpeta
2- Impermeabilizacion con sistema Rubber Fieldscon
3- Emprolijamiento de cableado

4- Colocacién de porcelanato en bajada de pluvial




ITEM 1: Preparacion de la superficie.

Se procedera a realizar la limpieza de la superficie retirando totalmente el
revestimiento existente, realizando todas las tareas preliminares a efectos de
lograr una superficie apta para la posterior aplicaciéon del sistema de
impermeabilizacion.

En los sectores donde la pendiente no este dirigida correctamente a los
desaglies, se colocara una carpeta para lograr la inclinacion adecuada.

Se movera todo elemento que interfiera en la colocacion del producto, debiendo
posteriormente quedar en el lugar en el que se encontraba.

-Supefficie estimada : 230 m? A ser verificada en la visita de obra.

ITEM 2: Impermeabilizaciéon con sistema Rubber Fieldscon

Descripcion del producto:

Sistema multicapa de materiales viscoelastico de cauchos naturales y
sintéticos, en capas de distinta granulometria, previa preparacion de la
superficie a tratar, incluyendo los zocalos, babetas, cornisas, cargas y
mamposteria por medio de la aplicacion de polirresina.

La terminacién del sistema es con la aplicacion de pintura especialmente
concebidas para una alta exigencia, las cuales sirven de proteccién del sistema
contra los agentes del medio ambiente.

Impermeabilizacién con sistema Rubber Fieldscon con terminacion de malla de
fibra de vidrio o similar en caracteristica y técnica.

Impermeabilizacion con terminacion en malla de vidrio o similar

El tratamiento sera con el sistema Rubber Fields o similar en caracteristica y
técnica.

Para asegurar la efectividad del sistema vy con la finalidad de acceder a la
garantia del producto por el fabricante, su ejecucion se realizara siguiendo
rigurosamente las especificaciones del mismo. :

-Imprimacién de la superficie con polirresina diluida en agua al 50%, a razén de
0,5 Kg/m2.

-Aplicacion de capa de elastomero, a razén de 2Kg/m?2.

-Colocacién de geotextil de tipo vial ( 130 gr/m?), saturado con elastémero.
-Aplicacion de capa de caucho autovulcanizable de granulometria media, a
razon de 2,2 Kg/m?2.

-Colocaciéon de tejido de fibra de vidrio de alta resistencia a la traccion,
saturado con capa de polirresina y arido.

-Aplicacion de capa de polirresina y arido.

-Aplicacion de capa de revestimiento acrilico con endurecedor de cuarzo
incorporado, a la razén de 0,7 Kg/m?2.

-Aplicacion de dos manos de pintura acrilica, color gris, a razén de 0,5 Kg/m>2.

Superficie estimada: 230 m? A ser verificada en la visita de obra.

ITEM 3: Emprolijamiento de Cableado

Se emprolijara el cableado con ménsulas de hierro cada 1m y se retiraran las
cajas estancas que se volveran a colocar en su lugar luego de la colocacion del
tratamiento .

ITEM 4: Colocacion de porcelanato en bajada de pluvial
Se colocara y pegara un porcelanato en cada bajada de pluvial para evitar que




la presion de la caida del agua desgaste el revestimiento realizado.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA.

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en
conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Contratista debera cumplir lo expresado
y la intencién de lo establecido en la documentacion presente.

El Contratista debera incorporar a la obra no sélo lo estrictamente consignado
en la documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte
completa, de acuerdo a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no
especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro
de las obligaciones del contratista, los cuales deberan ser de tipo, calidad y
caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a
su fin a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo
efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, debe considerarse incluido en
los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los
trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de
protecciones adecuadas y necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra
regla que aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto
desarrollo de los mismos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo siendo
mecanicamente resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la
mejor calidad en su clase.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas
comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o
caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al
Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas
establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que
sustituya al indicado debera cumplir con las normas correspondientes, y la
calidad y respuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser
demostrado por el Contratista.

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucion exclusiva de la
Inspeccion de Obras.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra solicitar el
cambio o remocidn del personal que no considere idoneo para la realizacion de
las tareas encomendadas. La Inspeccion de Obras podra solicitar que se
incremente el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o, que se
extienda el horario de trabajo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA.

Mantenimiento y Limpieza de Obra (mano de obra).

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que
se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda




falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obras se hubiera incurrido.
Asi mismo se considerara lo siguiente:

a) Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal
de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de
obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados
periddicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos.

¢) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias,
removiendo el material de colocacion excedente y los residuos provenientes de
la ejecucion de las obras de albanileria.

d) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e
incrustaciones en mamposteria, pisos.

e) Las protecciones que se efectien para evitar dafios en pisos, etc., deberan
ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

f) Al completar los trabajos comprendidos, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara
todas sus herramientas, maquinarias, equipos y materiales sobrantes, dejando
la obra limpia «a escoba» o su equivalente.

g) La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera
conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.

h) Por tratarse de una obra a realizar sobre un lugar concurrido por personal
judicial, deberan aumentar los cuidados respecto de posibles
desprendimientos, molestias con el uso de agua, acarreo de materiales, etc.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso ya sea por causa de material empleado o de la mano
de obra, sera, segun lo disponga la Inspeccion de Obra, corregido y
reconstruido por el Contratista a su costo, dentro del plazo que en cada caso se
le fije. Al iniciar cada trabajo el contratista debera pedir la presencia de la
Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del material y los elementos que
seran empleados en las tareas que se traten. Una vez que los trabajos se
hayan finalizado, el contratista debera solicitar la inspeccion final de estos y su
aprobacion.

NOT AS:

Durante el proceso de toda la obra, si llegara a aparecer alguna instalacion
existente, se debera rever su ubicacion segun la indicacion de la inspeccion de
obra y el titular de la dependencia. Los costos de este item estaran a cargo del
contratista asi como las reparaciones emergentes resultante de las obras.

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegaciéon La Plata, Subsecretaria de Infraestrucrura y
Planificacion Edilicia de la Procuracién General, Teléfono: 424 0260 Ubicacion
calle 55 n° 584.

Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento de todo
elemento que resulte necesaria para el normal desarrollo de la obra.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza total del sector intervenido.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucién del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar nomina del
personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el periodo
de obra.

El contratista debera proveer, al inicio de la obra, un Libro de Ordenes de
Servicio, que permanecera en la obra durante todo el periodo de ejecucion.




Este libro sera utilizado por la Inspeccion de Obra para asentar todas las
instrucciones, aclaraciones, observaciones, requerimientos o disposiciones que
considere necesarias para el correcto desarrollo del contrato. El libro debera
estar foliado, con sus hojas numeradas, y sera rubricado por la Inspeccién al
momento de su entrega. Las 6rdenes asentadas en dicho libro seran de
cumplimiento obligatorio para el contratista, en los plazos que se indiquen,
debiendo dejar constancia de su recepcion y conformidad. El contratista debera
conservar el libro en obra, disponible para su consulta, durante todo el plazo
contractual, y entregarlo debidamente cerrado al finalizar los trabajos.

Plazo de obra: Treinta (30) dias corridos , a partir de la firma de acta de
inicio.
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