PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

NOTA-17686-21-1

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION
DE UN SECTOR DEL BLOQUE EN TERRAZA ( EX FUERO JUVENIL)

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Ubicacion: Calle 7 e/ 56 y 57, La Plata

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con
lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley
24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo
que dure la contratacién con certificado de clausula de no repeticion a favor del
Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora,
cubriendo expresamente a todo el personal que se desempefia en la
dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicacién de
nombre, apellido y niumero de documento. No se permitira el ingreso de
personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por
todo el periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo
de la tarea.

DE LAS TAREAS

Las tareas tienen por objeto:

01-Desmontes de: tabiqueria existente, instalacion eléctrica, e instalacion de
calefaccion.

02-Impermeabilizacion de cubierta

03-Reparacion de cielorrasos.

04-Ampliacion de acceso desde la terraza

05-Colocacion de carpinteria de acceso y de ventanales perimetrales
06-Preparacion de paramentos interiores y sellado de fisuras.
07-Pulido de pisos de madera

08-Colocacion de zocalos

09-Pintura

10-Armado de paneleria modular

11-Puertas de bauleras

12-Instalacion electrica y colocacion de artefactos de iluminacion




ITEM 1: ETAPA DE DESMONTE DE TABIQUERIA EXISTENTE Y DE LA
INSTALACION ELECTRICA

Las tareas se iniciaran con el desmonte de la tabiqueria de roca de yeso
existente, e indicada en plano adjunto (PLANO 02).

El desmonte se realizara de forma prolija a fin de no causar deterioros mayores
en el solado y mamposteria del sector.

Junto con el desmonte de la tabiqueria se desarmara, tambien de forma prolija ,
los conductos, cables y artefactos de la instalacion electrica, hasta el tramo
horizontal del tendido principal (bandejas metalicas).

Se retiraran los radiadores ubicados en los sectores de intervencion, como asi
tambien toda la cafieria y los chapones de proteccion de estos ultimos.

Los radiadores y caferia seran trasladados a cuenta de la empresa contratista
a un galpon perteneciente a la Procuracion General, ubicado en calle 70 entre 1
y 2, para ser acopiados.

Cantidad de radiadores: 11 (once) unidades.

Todo lo que resulte del desmonte sera retirado inmediatamente del edificio no
pudiendose acopiar en ningun sector, para ello se utilizara la cantidad
necesaria de contenedores.

ITEM 2: IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA

Para la aplicacion de pintura en la cubierta de losa de hormigon armado, se
aplicaran cinco (5) manos como minimo de " 225 Impermeabilizante para
Techos Fibrado de LIGANTEX" color Verde Atlas, o equivalente en calidad y
técnica.

Es importante aclarar que toda propuesta de otro material diferente al solicitado
debera ser presentado previamente a la INSPECCION DE OBRA, a fin de
aprobar o no, la alternativa presentada.

Se deberan respetar las recomendaciones del fabricante y a efectos practicos
para el control de la INSPECCION DE OBRA, se aplicara una mano por dia con
el fin de respetar el tiempo de secado entre manos.

Superficie aproximada: 257,00 m2

ITEM 3: REPARACION DE CIELORRASOS

Para la resolucion de este item (PLANO 03), se tomaran dos posibilidades de
resolucion. Cuando la capa de cielorraso se haya desprendico completamente
se realizara el completamiento del cielorraso faltante, previamente se retirara
todo material suelto y/o flojo, para luego proceder a la aplicacion de mortero de
yeso, siempre siguiendo las reglas del buen arte para este tipo de tareas. El
completamiento se realizara respetando el plano de nivel existente, debiendose
verificar una vez concluida la aplicacion un plano uniforme sin saltos entre el
pafio nuevo y el original.

Superficie aproximada: 8.00 m2

En los casos en que el deterioro del cielorraso sea superficial, se removera
todo material suelto y/o flojo y se reparara con enduido plastico, hasta lograr
completar la zona afectada, respetando el plano y los niveles, de forma de
lograr una superficie pareja sin sobresaltos ni depresiones.

Superficie aproximada: 10.00 m2




ITEM 4: AMPLIACION DE ACCESO DESDE LA TERRAZA

El objetivo de este item es lograr ampliar el acceso desde la terraza (PLANOS
02-04-05-06-07-08).

Su dimension actual es de 86 centimetros aproximadamente, siendo la
dimension de proyecto 1,46 metros. Esta dimension surge de realizar el
desmonte en coincidencia con la estructura de la carpinteria existente y un
refuerzo vertical de mamposteria. En este punto se cortara la carpinteria
mencionada anteriormente y se utilizara para dar cierre y rigidez a la misma, un
cano estructural cuadrado de 100x100x3.2 a modo de columna, que se fijara a
la losa que conforma el techo de las bauleras y el alfeiser de las carpinterias
hasta la viga superior de la losa de cubierta, por medio de brocas metalicas.

En el ancho y a modo de dintel de la puerta a colocar se ubicaran dos cafos
cuadros de identica seccion al mencionado anteriormente, a modo de viga
dintel, de un lado se soldara por medio de soladura electrica al cafio vertical
nuevo, y en el otro extremo se empotrara en la mamposteria exitente.

Sobre esta viga dintel metalica se conformara un techo marquesina con
identicos materiales metalicos, con cubierta de chapa sinusoidal negra,
montada sobre una estructura principal realizada con cafo cuadrado de
60x60x1.6, y la estructura secundaria donde se atornillaran las chapas se
realizara con cafios cuadrados de seccion 30x30x1,20, previamente se
colocara aislante termico tipo manto 10 mm ISOLANT o similar en calidad y
tecnica.

Todo el perimetro del techo marquesina se cerrara con babeta de zingueria
prepinteada en color negro de modo de dar la correcta de terminacién tanto
estética como de estanqueidad, altura aproximada 22 centimetros.

Como cierre horizontal de la marquesina (cielorraso) se colocara una placa de
roca de yeso adecuada para la intemperie, para ello se debera montar
previamente la estructura de perfilaria de soporte correspondiente de este
sistema constructivo (durlock o knauf), se debera realizar una terminacion de
los perimetros de forma prolija a la espera del rubro pintura.

En el extremo frontal del mencionado techo marquesina se le colocara una
canaleta segun detalle de plano adjunto, con desague hacia uno de los
laterales. Se indica en plano adjunto las alturas de proyecto debiendose
verificar las dimensiones finales en obra, tanto asi los detalles y la
materializacion de la estructura y el techo marquesina.

Siempre teniendo como referencia la linea de carpinteria, se realizara el
completamiento de mamposteria en el lateral de la baulera, para ello se
utilizaran ladrillos huecos 18x18x33, se utilizara mortero de asiento de cal
reforzada con cemento segun proporciones normales. Una vez ejecutado este
muro se procedera al desmonte de la maposteria existente a fin de lograr la
apertura del nuevo vano.

Se realizara el revoque correspondiente tanto interior como exterior en ambos
casos se procedera con los diferentes morteros segun corresponda. La
terminacion de los mismos se realizara con fieltro humedecido en una lechada
a la cal. Se respetaran las reglas del buen arte, respetando en todos los casos
los plomos, planos y niveles existentes de manera de lograr la continuidad
estetica entre los pafios existentes y los nuevos.

Durante el proceso de este item se debera garantizar la seguridad del sector
para ello se debera tapiar el vano con placas de fenolico de espesor minimo 15
mm, hasta que se coloque la carpinteria definitiva.

Se adjuntan planos con caracter de "anteproyecto", debiendose verificar las
dimensiones definitivas en obra.




ITEM 5: CARPINTERIA DE ALUMINIO

5.1-Carpinteria de acceso desde terraza (PLANO 05-06)

Se colocara una carpinteria de aluminio nueva segun plano adjunto. La misma
se realizara en perfileria de aluminio linea MODENA color negro, en dos panos.
El pano inferior sera una puerta que constara de marco y dos hojas, la mas
angosta funcionara como apoyo de la hoja mas ancha. Las dos hojas abriran
hacia el exterior. Debiendo contar la hoja mas ancha con barral tecla antipanico
simple con manija y llave marca JAQUE o similar en calidad y tecnica, y la hoja
mas angosta se fijara al suelo y al dintel por medio de fallebas (pasador)
herrajes correspondientes al tipo de perfileria a utilizar.

Cada hoja se dividira en dos pafios horizontales, en estos se colocaran sendos
vidrios transparentes 3+3 laminado.

El pafio superior se realizara con la misma linea de perfiles y sera todo un pafio
fijo con la colocacion de un vidrio de indenticas caracteristicas a la
mencionadas anteriormente.

Dimension del vano inferior: ancho 1,46 m, altura 2,13 m

Dimension del vano superior: ancho 1,46 m, altura 1,37 m.

5.2-Ventanales perimetrales (PLANOS 09-10)

Se reemplazaran todas las ventanas perimetrales del local, para ello se
deberan desmontar de forma prolija las carpineterias de hierro existentes para
luego volver a conformar las mochetas debidamente recuedradas a efectos de
recibir la nueva carpinteria de aluminio. Estas se construiran con prefil de la
linea MODENA color blanco, y vidrios 3+3 laminado, segun plano adjunto. Cabe
aclarar que las dimensiones se deberan verificar en obra.

Es de suma importancia mencionar que durante el proceso de reconstruccion
de las mochetas y la colocacion definitiva de las carpinterias se deberan tapiar
los vanos de forma segura a fin de evitar el ingreso de agua de lluvia, aves, etc.
Para ello se utilizaran placas de fendlico de 15mm de espesor, perfectamente
anclados a la mamposteria existente.

Las carpinterias desmontadas seran trasladados a cuenta de la empresa
contratista a un galpon perteneciente a la Procuracién General, ubicado en
calle 70 entre 1y 2, para ser acopiados.

Cantidad de aberturas:
8 (ocho)unidades de 3,20 x 2,00
1 (una) unidad de 2,10 x 2,00

ITEM 6: PREPARACION DE PARAMENTOS, SELLADO DE FISURAS,
PREPARACION DE CARPINTERIAS

Este item tiene por objeto realizar la preparaciéon de las superficies para su
posterior pintura. Estos trabajos comprenderan: mamposteria interior,
tabiqueria, interior de bauleras, carpinteria metalicas , puertas y estructura de
acceso nueva ( en este ultimo caso incluye todos y cada uno de sus
componentes)

En primer lugar se procedera al retiro de, insertos, cable canal, caferias y
cualquier otro objeto que se encuentre adherido a la construccion y se
encuentro en desuso, para ello se coordinara con la inspeccion la
determinacion especifica de cada elemento a retirarar.

Se retiraran todos las partes flojas y en mal estado de los revoques ( se adjunta
croquis con las zonas mas afectadas).

Una vez realizado esto, se procedera al completamiento de los sectores
intervenidos con mortero a la cal o enduido plastico segun la magnitud del




desmonte de la capa de revoques. Siempre respetando los plano y niveles de
lo existente, y respetando las reglas del buen arte para la ejecucion de los
trabajos.

En cuanto a las partes metalicas se procedera al lijado y/o cepillado de las
mismas, con el objeto de eliminar material suelto y/o flojo, sectores con oxido,
etc. Una vez realizado este procedimiento se debera eliminar el polvo y resto
de suciedad producto de la preparcion de las superficies, tanto en los marcos
metalicos como en los vidrios, a efecto de que llegado el momento de la
aplicacion de pintura, la totalidad de las aberturas se encuentren libres de
suciedad.

Es de suma importancia al realizar este item tomar todas las medidas
necesarias para minimizar los riesgos de generar dafios emergentes en el resto
del sector sobre todo en el piso. Para ello se cubrira el solado con nylon negro
de 200 micrones, en todas las areas de trabajo.

Sera imprescindible realizar la limpieza diaria durante toda la obra, pero con
especial atencion durante el proceso de este rubro.

Superficie aproximada : 20,00 m2

ITEM 7: PULIDO E HIDROLAQUEADO DE PISOS DE MADERA

Se proceedra a la limpieza completa de toda la superficie del solado, a fin de
eliminar toda la suciedad posible. Luego se iniciaran las tareas del pulido de la
siguiente manera. Con pulidora de banda se procedera a dar una pasada con
lja gruesa, una pasada con lija mediana para terminar con lija fina ( este
procedimiento posee el caracter de "referencial" debiendose garantizar el
trabajo final en optimas condiciones por lo que la cantidad de pasadas
dependera directamente del resultado final), luego se procedera a realizar el
pulido de los perimetros y sectores donde la maquina que se utilizo
previamente no alcanzo, aplicando el procedimiento de forma similar, con
equipo mas chico y/o a mano.

A continuacion se utilizara una maquina rotoniveladora con mayas de silicio y
pafos 3M, a fin de dar un acabado uniforme a toda la superficie.

Se realizara el procedimiento de hidrolaqueado con tres (3) manos como
minimo de laca poliuretanica para alto transito marca PETRILAC o similar en
calidad y tecnica, con acelerante de secado dosificado segun recomendaciones
del fabricante. Para finalizar se aplicarauna la ultmia mano de laca sin
acelerante, debiendose dejar secar 12 horas aproximadamente. Es importante
para la correcta aplicacion de este trabajo, respetar los tiempos sugeridos por
el fabricante de los productos a utilizar, de manera de lograr un resultado
optimo.

Superficie aproximada: 120 m2 (locales 02 y 03, segun PLANO 01)

ITEM 8: ZOCALOS

Se proveeran y colocaran zo6calos de PVC de 7 cm de altura y 15 mm de
espesor, simil madera tono segun corresponda al solado existente, la fijacion se
realizara con adhesivo sellador poliuretanico. Los encuentros en esquina
deberan realizarse a “inglete”, para una correcta terminacion.

Se colocara en todo el perimetro de los locales 02 y 03.

Longitud aproximada: 77 metros lineales

ITEM 9: PINTURA

Cabe aclarar que para la realizacion de este item (locales 01, 02 y 03, segtn




PLANO 01) sera de suma importancia la proteccion de los pisos, razén por la
cual se debera cubrir integramente el mismo de forma de evitar los posibles
riesgos de estropear el trabajo del item anterior. Como asi tambien asegurar
que los medios de elevacion que se usen ( escaleras, andamios, etc), posean
protecciones en los apoyos directos con el solado. Debiendose realizar esto por
medio de tablas para que los apoyos de los mencionados medios de elevacion
no hagan contacto directo con el piso, y que a su vez respeten toda las
medidas de seguridad para este tipo de procedimiento.

9.1-Pintura de cielorraso

Se aplicara latex para cielorrasos marca LIGANTEX, o similar en calidad y
técnica. Se aplicaran dos manos como minimo o las manos necesarias para
conseguir una terminacién uniforme en toda la superficie del cielorraso.

En este item se incluye la parte corresponiente del techo marquesina que se
realizara para cubrir el acceso desde la terraza.

Superficie aproximada: 135,00m2

9.2-Pintura de muros

Una vez limpiado y reacondicionadas las superficies, se dara una mano de
imprimacion, y las manos necesarias de pintura tipo latex para muros interiores,
terminacion mate, marca “LIGANTEX” o equivalente en calidad y técnica. Se
daran las manos necesarias para obtener un acabado perfecto. Color a definir
en obra.

Superficie aproximada: 370,00 m2

9.3-Pintura de Carpinterias

Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies se procedera al
pintado de las carpinterias.

Las carpinterias de madera se pintaran segun corresponda con, dos manos
como minimo, de sintético mate marca LIGANTEX o equivalente en calidad y
técnica o barniz satinado marca ALBA o similar en calidad y técnica.

Las carpinterias metalicas, barandas de escalera y todo elemento metalico se
le aplicaran dos manos de convertidor de 6xido tipo “Ferrobet” o equivalente en
calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “LIGANTEX” o
equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspeccién de Obra.

En el caso de las puertas la pintura se aplicara en ambas caras tanto de las
hojas como de los marcos, con el debido cuidado de no pintar bisagras,
fallebas, etc, que ocasionaria el posterior deterioro de estas piezas.

Cantidad de puertas: ocho (8)

ITEM 10: ARMADO DE PANELERIA MODULAR

Este item (PLANOS 11 Y12), contempla la provision y colocacion de tabiques
mixtos que seran utilizados para la divisiéon de oficinas administrativas en el
primer piso del inmueble donde se aloja la dependencia de referencia. A
continuacion, se detallan las especificaciones requeridas para los mismos,
recomendandose para su conformacion, los tabiques prefabricados marca
DecoBuild, modelo System70, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas
técnicas.




10.1 Estructura: estaran conformados mediante una estructura portante de
perfiles de aluminio de alta resistencia (aleacion AA6063T), de acabado
anodizado natural mate.

10.2 Paneles: Segun corresponda (PLANO 12) Seran de dos variantes:
Composicién mixta: es decir, desde el nivel de piso terminado hasta alcanzar
una altura de 1,10 metros el pafo sera ciego, de placa de fendlico, enchapado
en melamina, color blanco. A partir del 1,10 metro de altura, hasta alcanzar los
2,10 metros, el panel se configurara mediante vidriado 3+3 laminado, opaco
translucido.

Composicién uniforme: en este caso tanto el pafo inferior como el superior se
realizaran con placa de fendlico, enchapado en melamina, color blanco.

10.3 Puertas: para el armado de las puertas se realizaran con, placa de
fendlico, enchapado en melamina, color blanco.

Cabe mencionar que los planos entregados tendran el caracter de
anteproyecto, debiéndose ajustar las dimensiones definitivas segun el armado
estructural de la tabiqueria, el refuerzo para la ubicacién de las puertas, etc.

Nota: todas las medidas expresadas en plano, deberan ser corroboradas en
obra por la empresa que resulte contratista.

ITEM 11: PUERTAS DE BAULERAS

Se proveeran materiales y mano de obra para realizar la colocacién de las
puertas en los vanos de las bauleras existentes en el “local 2", para ello se
debera verificar el recuadro de las mismas, tarea que se debera resolver segun
el item 6 del presente pliego.

Para la construccién se utilizara kit para puertas corredizas, con guia superior
de encastre de la hoja y guia inferior para ruedas, las hojas seran de placa con
base de MDF de 18 mm, enchapado en melamina color a definir por la
inspeccion de obra, en sus dos laterales verticales se colocaran sendos
“perfiles manija” de terminacion. Los herrajes seran de aluminio adonizado
marca DUCASSE o similar en calidad y técnica.

Las dimensiones aproximadas:

ancho: 3.00m, altura: 1,40m, cantidad: 8 (ocho) bauleras

ancho: 1,40, altura: 1,40m, cantidad 1 (una) baulera

ITEM 12: INSTALACION ELECTRICA, TELEFONIA Y COLOCACION DE
ARTEFACTOS DE ILUMINACION

12.1- Instalacion eléctrica e instalacion eléctrica estabilizada

Se proveeran materiales y mano de obra a fin de realizar la adecuacion
eléctrica de los puestos de trabajo segun la nueva distribucion propuesta
(PLANO 13).

En el caso de la instalacion eléctrica estabilizada, esta se iniciara desde los
estabilizadores existentes, debiéndose verificar el correcto armado de estos
hasta el tablero seccional, debiéndose proveer todo material necesario para el
correcto funcionamiento de cada una de las partes,

En el caso de de la instalacion eléctrica de tomas de uso general, se iniciara
desde el tablero seccional, debiéndose realizar la conexién bajo las normas que
regulan este tipo de trabajos.




Se proveeran materiales y mano de obra para la construccion y canalizaciéon de
nuevos circuitos eléctricos terminales, dedicados a equipos informaticos,
tomas de uso general. Provisiéon e instalacion de luminarias autbnomas de
emergencia, indicadores luminosos de salida y puestos de incendio.
La alimentaciéon se hara de manera independiente del resto de los circuitos,
desde un tablero seccional existente. En ellos se alojaran nuevos elementos de
proteccidon y senalizacion, para los circuitos. Se emplearan cables unipolares y
elementos de proteccién, segun se detalla en las tablas anexas.
La ubicacioén de los elementos sera determinada durante la visita a obra.
La canalizacion del cableado, se materializara a través de bandeja metalica
existente y por un nuevo tendido paralelo de bandeja de idénticas dimensiones
y caracteristicas técnicas ( en una bandeja se alojaran los circuitos electricos y
en la segunda la red de datos), y a través de ductos rigidos de PVC, cajas de
derivacion y paso, instalados a la vista.
Se construira una instalacién de puesta a tierra.
Los artefactos de iluminacion existentes, deberan ser retirados y reemplazados
por nuevos. Se proveeran e instalaran nuevos artefactos de iluminacién
fluorescente, e interruptores de efecto correspondientes.
Una vez finalizada la obra, se les energizaran los circuitos terminales de
iluminacion, tomas de uso general y de tension estabilizada existentes, se
retirara su correspondiente cableado, canalizacion exterior y modulos que
queden en desuso.
Se proveeran tapas ciegas para todas las cajas, que queden en desuso o que
fuesen de paso.
Se efectuara obra civil, trabajos de albafileria y pintura, para la reparacién de
muros Yy superficies afectadas por los trabajos.
Se deberan consignar marca y modelo de los materiales a proveer.
Las instalaciones cumpliran los requisitos del reglamento para la ejecucién de
instalaciones eléctricas en inmuebles — viviendas, oficinas y locales de la
Asociacién Electrotécnica Argentina, AEA 90364-7-771, Edicion 2006.
La empresa oferente tendra un responsable técnico, matriculado en su
correspondiente consejo profesional y de incumbencia especifica para la
ejecucion de esta obra.
Todos los circuitos se conectaran en el tablero procurando que las cargas
queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentacion trifasica.
El trabajo consiste ademas con la entrega de una memoria técnica con informe,
diagrama unifilar y esquemas de los circuitos instalados.
La empresa contratista sera responsable del Proyecto y direccién de obra.
Previo a la recepcion provisoria de la misma, se efectuaran las siguientes
mediciones:

* Medicion de impedancia de lazo.

* Medicion de resistencia de tierra.
De los valores de resistencia de aislacién de la instalacion:

* Entre conductores de fase.

* Entre conductores de fase unidos entre si y neutro.

* Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de proteccion.

» Entre conductor neutro y conductor de proteccion.
Para este propdsito se empleara un instrumento analizador de instalacion
multifuncién, el mismo cumplira los estandares de seguridad y contara con
certificacion de normas IEC 60204 , IEC 60439, IEC 61010-1 (CAT IV 600V
Grado de polucion 2), IEC 61010-031 (Requerimiento para sondas de mano).
Tales ensayos, se efectuaran verificando que los circuitos se encuentren sin
tension, que todas las cargas eléctricas se encuentren desconectadas, como
asi también de todo dispositivo de proteccién contra descargas SPD, ademas




de toda otra regla de seguridad no mencionada aqui.

Se confeccionara y presentara un informe, a la inspeccién de obra, con los
resultados de dichas mediciones.

Se solicitara CERTIFICADO DE APTITUD DE INSTALACIONES ELECTRICAS
(CAIE) suscripta por profesionales, técnicos o instaladores electricistas con
incumbencia especifica homologada por la autoridad educativa competente,
junto con el documento que acredite su registro en el Colegio Técnico o
Profesional de la jurisdiccion. Dando constancia de que la instalacion eléctrica
ha sido controlada por el profesional firmante y que ésta cumple con la
normativa correspondiente.

El personal estara provisto de todos los elementos de seguridad especificos
para cada tarea, conforme a la reglamentacion vigente. Entre ellos: Guantes
dieléctricos, fabricados bajo norma IEC 903/88 e IRAM 3604:1998. Zapatos
borcegos de seguridad con planta exterior dieléctrica y puntera interna de acero
fabricados bajo norma IRAM 3643.

La contratista equipara al personal de obra, con herramientas fabricadas bajo
norma IRAM, especifica para cada tarea. E instrumentos de medicién digital:
pinza de medicidn de resistencia de puesta a tierra y corrientes de fuga, pinza
amperométrica de valor eficaz verdadero. Instrumentos digitales para la
deteccion de materiales embutidos en mamposteria, en una profundidad de
hasta 15cm. El tipo de detector sera con tecnologia multifrecuencia, detectara
canos de PVC con agua, cables de energia eléctrica, metales ferrosos y no
ferrosos, madera.

Instrumentos para ensayo y medicion de aislacion eléctrica en los conductores
y mediciones de puesta a tierra.

Se proveeran materiales y mano de obra a fin de realizar la adecuacion
eléctrica de los puestos de trabajo segun la nueva distribucién propuesta ( se
adjunta plano de ubicacion de puestos de trabajo).

Para ello cada puesto de trabajo contara con tres (4) moédulos de
tomacorrientes especiales para linea estabilizada marca CAMBRE modelo
SCHUKO rojo 16A, dos (2) modulo con tomacorriente 3 patas planas de 10 A,
y, se colocara un modulo RJ11 y un modulo RJ45.

(se adjunta plano con la distribucion de los médulos eléctricos).

12.1.1. Tablero seccional

En él se alojaran nuevos elementos de proteccién de manera de generar lineas
independientes con materiales y forma constructiva segun normas vigentes. La
disposicion de sus elementos, debera responder a los siguientes requisitos:

a) Para los circuitos terminales con tension estabilizada, se instalaran
interruptores con apertura por corriente diferencial de fuga bipolar de 2x25A Sl
Superinmunizados, montaje sobre riel DIN, intensidad de la corriente de corte
30 mA, marca SCHNEIDER 23523, o similares en calidad y caracteristicas
técnicas.

b) Para los circuitos terminales de IUG y TUG, se instalaran interruptores con
apertura por corriente diferencial de fuga bipolar, montaje sobre riel DIN,
intensidad de la corriente de corte 30 mA, marca SCHNEIDER, o similares en
calidad y caracteristicas técnicas.

c) Se instalaran interruptores automaticos con apertura por sobrecarga vy
cortocircuito, bipolares curva de disparo A, montaje sobre riel DIN. Segun IRAM
N° 2071, marca SCHNEIDER o similares en calidad y técnica.

Todos los elementos montados en ellos estaran identificados con carteles
apropiados (n° de circuito y destino) y sobre el reverso de las tapas se adherira
el esquema unifilar del tablero.




Los esquemas de los tableros brindaran una rapida identificacion de los
mismos sin necesidad de quitar las cubiertas. Los tableros contaran con tapa y
contratapa, a fin de evitar que se pueda tomar contacto directo con partes que
en funcionamiento normal tienen tensiéon. Contaran con la correcta
identificacion (calcomania), indicando si es principal o seccional. Se emplearan
barras derivadoras para la conexion de los elementos del tablero e indicadores
luminosos, mediante pilotos de senalizacion DIN con leds verde, para 230VCA
50hz. Marca BAW modelo PLD4M o similar en calidad y técnica.

Cada conductor llevara anillos de identificacion de PVC con numeros (para
identificacion de circuitos) y letra (para identificacion de fase o neutro). Se
instalaran contrafrentes. Contaran con barra de puesta a tierra, terminales para
su conexionado e identificacion mediante simbolo reglamentario. Las partes
metalicas de los tableros seran puestas a tierra.

12.1.2. Instalacion de puesta a tierra
a) Disposiciones generales

1. En todos los casos debera efectuarse la conexion a tierra de todas las
masas de la instalacion. De existir puesta a tierra en el inmueble, la instalada
se vinculara eléctricamente a la misma para equipontencializar ambas.

2. Las masas que son simultdneamente accesibles y pertenecientes a la
misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

3. El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra la
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima coordinada con las
protecciones instaladas en el circuito.

4. El conductor de proteccién no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial, en caso de que este dispositivo
forme parte de la instalacion.

5. La instalacion se realizara de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM
2281- Parte Il
b) Valor de la resistencia de puesta a tierra.

Partes de la instalacion cubiertas por proteccién diferencial
El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra sera de 10Q
(preferentemente no mayor de 5Q) (IRAM 2281 -Parte ).

El sistema de puesta a tierra debera tener una resistencia de un valor tal
que asegure una tension de contacto menor o igual a 24 V en forma
permanente.
c¢) Conductor de proteccién

La puesta a tierra de las masas se realizaran por medio de un conductor,
denominado "conductor de proteccién" de cobre electrolitico aislado (Norma
IRAM 62267) que recorrera la instalacién y cuya seccion minima se establece
conforme al calculo efectuado. En ningun caso la seccién del conductor de
proteccién sera menor a 2.5 mm?2.

12.1.3. Conductores
a) Circuitos terminales

Se proveeran y colocaran los conductores de seccion acorde a las potencias
que cada circuito demande. El cableado de la distribucién desde el tablero
seccional interno hasta cada puesto de trabajo se realizara con cable unipolar
de seccion 2,5mm?.

A cada puesto se llegara desde el tablero seccional correspondiente con cables
unipolares y cable de tierra, empleando vaina de color segun reglamentacion.
Seran Afumex 750 Prysmian para uso en caferias, norma IRAM 62267.
Conductor: cobre electrolitico. Forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM




280). Temperatura de servicio continuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de
cortocircuito: 160°C. Resistencia a la propagaciéon de incendio, segun Normas
IRAM 2289C e IEC 60332-3-23 NBR6812 Cat. BWF, no propagacién de llama
segun IRAM NM I[EC 60332-1, libre de halégenos segun IEC 60754-2 baja
emision de humos y gases toxicos, segun IEC 61034 certificadas bajo normas
ISO 9002.-

Cabe aclarar que la distribucién de los circuitos seccionales de alimentacién de
los estabilizadores y de los circuitos terminales de uso general, se realizara de
forma equilibrada debiéndose presentar el proyecto para la distribucion de cada
circuito. Se adjunta croquis con la distribucion de los puestos de trabajo.
Cantidad de puestos de trabajo: 26 (VEINTISEIS)

12.1.4. Canalizacion

Se proveeran materiales y mano de obra para la construccion de nuevas
canalizaciones.

a) Del cableado de tableros

Se empleara sistema de cablecanales ranurado de material PVC rigido
aislante, resistente a la propagacion de la llama y auto extinguible segun UL-94
Grado V0. Dimensionado segun capacidad de llenado en obra al 40% de la
superficie transversal. Marca ZOLODA, serie industrial, linea CKN. Contaran
con todos los accesorios necesarios para cuidar la estética en toda su
extension. Se fijaran mediante remaches a presion.

b) De circuitos terminales

Se empleara cafio de pvc rigido autoextingible. Segun Normas IRAM - IEC
61386-1 y IEC 61386-21. Sistema Tubelectric Homeplast, marca Genrod,
Cddigo TR0022 o similar. Contaran con curvas, conectores, uniones y demas
elementos necesarios para su correcto montaje. Se empleara adhesivo sellador
para pvc. Se fijaran mediante tacos de fijacion y grampas, adecuados al
diametro de la cafieria.

c) Del area de trabajo

Para la canalizacién del cableado horizontal, amurado a nivel en el perimetro
del area de trabajo u oficinas, se empleara caferia exterior de pvc rigido
aislante, autoextingible, tipo zocaloducto de 100x50mm con tres tabiques
separadores para cuatro vias independientes, con unidades traba cables.
Marca Zoloda TPP linea CKD 100x50 BL. Normas de Certificacion IEC-61084-
1. Grado de Proteccion IP-41. Resistencia a la Propagacion de la Llama
Autoextinguible segun UL-94 Grado V0. Resistencia al Impacto 6 Joules.
Resistencia de Aislamiento >100M Q. Temperatura de Trabajo -5 a 60° C.
Resistencia a la Temperatura 650° C.

Los circuitos terminales de la red estabilizada y TUG, se canalizaran sobre
cafio metalico flexible corrugado estanco tipo conduit de 3/4”, con cubierta
externa de polipropileno color negro, marca Daisa, Argeflex modelo MF075.
Todas las canalizaciones se fijaran mediante tornillos y tacos plasticos tipo
Fischer, grampas, accesorios adecuados, segun su tipo y sus caracteristicas.
Contaran con cajas de paso, curvas, conectores, uniones y demas elementos
necesarios para su correcto montaje y estética en toda su extension. Se
empleara adhesivo sellador para pvc para los accesorios.

12.1.5. Bocas

Se proveeran e instalaran cajas rectangulares exteriores de pared para bastidor
50x100mm color blanco, con capacidad para alojar dos mddulos, los mismos
de material plastico auto extinguible, modelo Siglo XXI cédigo 4156 de la marca
Cambre o similar. Armadas con bastidores de policarbonato, cédigo 6970 vy
tapas color blanca linea siglo XXII marca Cambre o similar.




Cajas octogonales para instalaciones domiciliarias exterior sobre pared, de pvc
color gris. Marca Genrod o similar en calidad y técnica. Se fijaran
exteriormente, mediante tornillos y tarugos plasticos tipo Fischer.

12.1.6. Médulos universales

Se instalaran en cada puesto de trabajo, accesorios portabastidor universal
bajo aptos para zocalo canal de 50x100mm, color blanco, de material plastico
auto extinguible.

Maodulo teléfono Americano RJ-11 de cuatro pines, color blanco. Marca Cambre
cod. 6932, o similares en calidad y técnica.

12.1.7. Interruptores

Se proveeran e instalaran en cada acceso, canalizacion, cableado, conexion, a
caja armada con modulo interruptor de un punto luminoso con nedn, bastidor,
marco y tapa para tres modulos, construidos en material plastico ignifugo de
alta resistencia mecanica y al calor, de color blanco, marca CAMBRE, siglo XXI,
o similar en calidad y técnica.

12.1.8. Tomacorrientes

De la red estabilizada: Se proveeran e instalaran tomacorrientes modulares
Schuko hembra polarizado y con toma de tierra, 220v ~ 16A, color rojo. Marca
Cambre linea Siglo XXI, R7618, o similares en calidad y técnica.

De uso general: Se proveeran e instalaran tomacorrientes del tipo modular,
sello IRAM 2071, de tres espigas planas con toma de tierra, 220v ~ 10A, de
material plastico en color blanco. Marca Cambre linea Siglo XXI, o similares en
calidad y técnica.

12.1.9. Armado de cables de alimentacion de los equipos informaticos

Se proveeran nuevas fichas Schuko macho polarizado 16A, dos espigas y toma
a tierra, de primera marca, STECK o similar en calidad y técnica, aptas para los
tomacorrientes a instalar en los puestos de trabajo. Incluyendo la mano de obra
para el armado, reemplazando la ficha existente en uno de los extremos de los
cables de alimentacién que conectan los equipos informaticos con los puestos
de trabajo. Dichos cables seran provistos por el Ministerio Publico. Cantidad:
Sesenta (60).

12.1.10. Luminarias

a) Del area de trabajo

Se proveeran e instalaran artefactos de iluminacion fluorescentes LED, sistema
modular. Con reflector de aluminio anodizado, brillante (louver). Cuerpo
construido en extrusion de aluminio, prepintado y tapas laterales de
policarbonato. Alimentacion 230V/50Hz. Sistema de anclaje movil. Lampara: T8
— 2x18w LED.

Estos se colgaran desde la losa, por medio de cable de acero, a una altura
aproximada a los 2,50 metrso desde el nivel de piso interior.

Caracteristicas Generales:
Equipos porta tubos completos
Potencia: 2x18W.

Alimentacion: 220/240V ~ 50 Hz.

Marca “LUCCIOLA MODELO PLANET LED C2D-040" , o similar en calidad y
técnica.

Provista con tubos led T8, de alta eficiencia energética etiqueta A++, de
arranque rapido, 24W, base G13, flujo luminoso nominal de 3700 lumen, tiempo




de vida nominal de 50.000 horas, temperatura de color luz dia 6500K,
certificados TUV, CE, marca solicitada Philips, o similar en calidad y técnica.
Cantidad: Trece equipos (13).

En la escalera interna se colocara un plafon LED exterior, marca LUCCIOLLA
modelo PLASMA PAL 150.

a) Autonomas de emergencia

Luz de emergencia a leds compacta. Se instalaran al circuito de tomas de uso
general, y se fijaran a la bandeja perimetral.

Tiempo aproximado de autonomia: 14 horas a luz maxima, 30 horas a luz
media, 42 leds de alto brillo. Luminaria autdnoma No-Permanente. Encendido
automatico ante un corte de energia. Pulsador "TEST" para prueba de
encendido. Bateria recargable libre de mantenimiento. Cargador interno
autorregulado. Mantiene la bateria totalmente cargada y protegida de
sobrecargas.

Led rojo indicador de carga. Sistema de corte por fin de autonomia. Protege la
bateria de sobredescarga. Orificios para colgar a la pared o amurar. Disefiada
para encenderse instantdneamente ante un corte de energia. Al restablecerse
la energia la energia de red, los equipos se apagan y recargan su bateria en
forma automatica.

Cantidad: diez (10).

Marca ATOMLUX, modelo 2045LED o similar en calidad y técnica.

b) Senalizador compacto a leds

Tecnologia LED de alta luminosidad, alto poder luminico, intensidad de luz
4000 mCd, con acrilico y serigrafia, vida util de los LEDs 100.000 Hs,
estéticamente apropiado para todo tipo de ambiente interior, extra chato,
liviano. Bajo Consumo (menor a 5W), Sistema de Instalacion Universal, libre de
Mantenimiento, Bateria NiCd. Medidas reducidas 349 x 220 x 28 mm. Incluye
accesorios de fijacion. Autonomia 3 Hs. Tension y frecuencia de entrada

220 VAC - 50/60Hz. 210 mA - 4,5W. Leyenda/pictograma de salida de
emergencia estandar. Cantidad: uno (1). Leyenda Matafuegos, con leds color
rojo, cantidad: dos (2). De instalacién perpendicular a la pared. Marca
ATOMLUX, modelo 9905L o similar en calidad y técnica.

ANEXO i
TABLA | - ESTABILIZADOR DE TENSION
Ubicacion Potencia Seccioén conductor Proteccién termo magnética
nominal
Frente 9500VA 2x10mm?2+T 2x40A curva A
TABLA Il - CIRCUITOS TERMINALES
5 —
circuiT | N°de . Seccion |  Proteccion Proteccion
circuitos Cantidad . ) termo
0] . conductor diferencial -
terminales magnética
35 2x2,5mm? | (1) 2x25A
IUG tres (3) (bocas) T 30mA (3) 2x10A
Cuarenta
y ocho 2x2,5 (1) 2x25A (3) 2x10A
TuG tres (3) (48) mmZT 30mA curva C
bocas
Cincuenta
y 2x2,5 (1) 2x40A (4) 2x10A
TuG cuatro (4) cuatro(54) | mm2+T 30mA curva C
tomas
ESTABILI | cuatro (4) | Veintisiete 2x2,5 (4) 2x25A (4) 2x10A
ZADO (27) mm*+T 30mA curva A
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12.2- Red de telefonia

Desde la caja que contiene la regleta de empalmes se realizara una nueva
distribucién del cableado de forma de abastecer cada uno de los puestos de
trabajo, para ello se utilizara cable telefonico multipar marca EPUYEN o similar
en calidad y técnica, la cantidad de pares se determinara duplicando la
cantidad de puestos proyectados.

Previo al conexionado definitivo se chequearan la capacidad real existente, la
distribucion y la derivacion a otro sector cercano del inmueble a fin de evitar
dejar sin conexion a otra dependencia.

Toda la instalacion de conductos se realizara respetando los materiales
referidos en el item de instalacion eléctrica.

12.2.1. Red de telefonia interna

a) Cables

El cableado de uso interno para la central telefénica se ejecutara con cable
multipar norma ISO 527-1-2, norma 755, IEC 61156, cubierta externa de PVC,
no propagante de llama y autoextingible. Conductores de cobre sélido estafiado
calibre 0.51 mm (24 AWG). Marca Epuyen o similar en calidad y técnica.

b) Regletas, cajas de distribucion, armario de cruzadas

Cajas de distribucion interior de pvc para 60 pares, AMP o similar en calidad y
técnica. Contaran con bases porta regletas incorporadas o en su defecto se
proveeran con soportes metalicos adecuados a las regletas.

Cantidad: Una (1).

Regletas de corte y conexion tipo KRONE AMPO002 de 10 pares o similar en
calidad y técnica. Cantidad: Cuatro (4).

Provistas con identificadores, marco porta rétulo de diez pares AM081, o similar
en calidad y técnica. Cantidad: Cuatro (4).

ACLARACIONES PARA LA INSTALACION
DE LA RED DE TELEFONIA INTERNA

Las instalaciones deberan cumplir con los requerimientos de los articulos 4 y 5,
normas técnicas e instaladores respectivamente, establecidas en la edicién n° 4
del Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles. Los
cables de telefonia no compartiran canalizaciones donde se alojen cables de
energia eléctrica.
No se permite la conexion en paralelo, se empleara un moédulo RJ-11 por cada
interno de la central telefénica, hasta alcanzar la cantidad requerida. Se
procedera a rotular cada uno de los tomas telefénicos con su correspondiente
namero de interno asignado en la central, mediante etiquetas del tipo
autoadhesivas.
Se instalaran distribuidores con cajas estancas de P.V.C., base porta regletas y
regletas de corte y conexion tipo KRONE de 10 pares, procurando una
capacidad superior a los internos a instalarse, donde convergera el cableado
interno y multipar desde donde se vinculara con la Central.
La ubicacioén de los elementos se determinara por la Inspeccion de Obra.
Una vez culminados los trabajos encomendados se procedera a la limpieza de




obra. Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para la instalaciéon de
los componentes y sus accesorios.
Se reparara todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a
realizar. Se entiende que los trabajos se contaran terminados con todo lo que
ello implique. Los costos de estas tareas seran responsabilidad directa del
Contratista, sin ningun perjuicio hacia la Dependencia.
El Oferente debera presentar con la oferta, detalles y folletos técnicos de todos
los equipos a proveer, consignando marca y modelo. Asi como detalle en
original de aparatos telefonicos y Central telefonica. Se debera acompanar
caracteristicas técnicas de los equipos ofertados.
Se debera comunicar previo al inicio de las tareas con la Delegacion La Plata-
Dolores, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura al tel.: (0221) 424-
0260.-

TABLA V - RED DE TELEFONIA INTERNA

Red telefénica N° de pares
Acometida N/A
troncal

Treinta y seis
(36)

Area de trabajo

IMPORTANTE:

La empresa ejecutante de las tareas debera proveer todos los materiales a fin
de lograr una obra completa, siempre bajo las normas del ente regulador
(ENRE), razén por la cual se solicitaré que el electricista responsable de la
obra eléctrica este matriculado en su colegio correspondiente, debiendo
presentar esta documentacion previo al inicio de las tareas.

NOTAS:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacion Regional La Plata-Dolores , del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, Teléfono: 424 0260,
Ubicacion calle 55 n° 884, La Plata.

Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento de todo
elemento que resulte necesario para el desarrollo de la obra, como asi tambien
la proteccion del mobiliario equipo informatico, con cobertor de plastico y/ tela.
Todo elemento desmontado sera retirado y/o trasladado segun requiera la
inspeccion de la obra.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza total de sector intervenido.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para la forma de
ejecutar las tareas, tiempos de secado entre mano y mano.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucién del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar nomina del
personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el periodo
de obra.

Plazo de obra: NOVENTA (90) dias corridos.
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