PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SupREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LAREFORMA EN AREA DE
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y EN EL. DEPARTAMENTO DE
SUELDOS.

DESTINO: Edificio sito en Calle 50 N.° 889 e/ 12 y 13, 2° piso. Departamento
Judicial La Plata.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Se requiere la ejecucion de las tareas necesarias
para la reforma de dos dreas ubicadas en el inmueble de referencia. Se llevaran a
cabo obras de tabiqueria de durlock, pintura, electricidad, colocacién de abertura y

desmonte de tabiqueria y demas tareas complementarias.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estard provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 Yy sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausuia de no repeticion a favor del Ministerio
Pablico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempena en la dependencia. Entregara
la nomina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y nimero de
documento. No se permitird el ingreso de personal que no esté incluide en la
nomina de asegurados.

La contratista presentara pdliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.




NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Antes de dar Inicio a las tareas encomendadas, el contratista debera presentar
muestra de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la
nspeccion de Obras. Estas muestras permaneceran permanentemente en obra.
lodos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran
ina vez terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes,
stilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su clase.

=n los casos en que en este Pliego se citen modelos 0 marcas comerciales, es al
:s;olo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o caracteristicas
requeridas.

il,EI Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone
instalar, y la aceptacién de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista
We su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o
jiﬂp!icitas en el pliego y planos.

;’Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya
8l indicado deberd cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y
[espuesta del material debera ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el
Contratista.

la calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva de la
speccion de Obras.

N cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obras podra solicitar el

6

sambio o remocion del personal que no considere idéneo para la realizacion de las

areas encomendadas. La Inspeccién de Obras podra solicitar que se incremente

Ty
L

2l personal en obra si los plazos asl lo demandaran o, que se exiienda el horario

=

fe trabajo.
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DE LAS TAREAS:

Las tareas tienen por objeto:

Tabiqueria de placas de yeso.

Completamiento de huecos en cielorrasos con placas de yeso.
Pintura de mamposterias y cielorrasos.

Instalacion y colocacion de artefactos de iluminacion.
Colocacién de zdcalos.

Colocacion de tirador manija para mueble.

Colocacién de alfombra,

Reubicacion de tabiqueria de madera y vidrio.

Retiro y desmonte de tabiqueria de madera vy vidrio.

Retiro y desmonte de tabiqueria de durlock con carpinteria de aluminio y vidrio.
Retiro y desmonte de ventana de aluminio.

Retiro y desmonte de estanteria flotante de madera.

Retiro y desmonte de enchapado de madera sobre mamposteria.

iTEM .1_ TAREAS PRELIMINARES:

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera
concurrir al inmueble conjuntamente con la Inspeccion de Obra.

Como medida adicional de seguridad se sugiere el uso de film de polietileno de
100 micrones como cobertura y proteccion de dicho mobiliario y/o equipos
electrénicos y todo lo que alli se encuentre que pudieran verse comprometidos

como consecuencia de las tareas requeridas de la presente obra.

MUESTRAS Y ENSAYOS
Antes de dar inicio a las tareas encomendadas, el contratista debera presentar
muestra de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la

Inspeccion de Obra. Estas muestras permaneceran permanentemente en obra,




1.1 LIMPIEZA DIARIA

|Se establece que al iniciar los trabajos, el coniratista debera efectuar la limpieza y
preparacion de las areas afectadas por las obras.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarroilaran los
ltrabajos, el contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener
[impia y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

j;La Inspeccidn de Obra podra disponer, si lo creyera conveniente, la intensificacién
be limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza yfo trabajos, seran retirados del gjido de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte,

EI contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes
':fe todas las tareas sean retirados inmediatamente del area de las obras, para
bvitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Cstara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el interior del recinto de la
bbra al exterior.

tas protecciones que deban efectuarse para evitar dafos en pises, artefactos, etc,
seran retiradas al efectuar la limpieza final.

1.2 DESMONTE Y RETIRO:

cste ftem hace referencia al desmonte de dos (2) tabiquerias de madera con

anos de vidrio y tres (3) tabigueria de placas de yeso con aberturas, estanterias

e R o T =

otantes de madera, marco de carpinteria de madera sobre mamposteria y

£y

ielorraso y el enchapado de madera bajo ventana en mamposteria, para ello se

procedera al desarme de las piezas de forma tal que puedan ser acopiados para

su reutilizacion. Esta tarea debe realizarse con el cuidado correspondiente debido
& que se trata de una tarea donde hay elementos de vidrio y aluminio en altura. La
cbntratista seré responsable por roturas o dafios producidos en la ejecucion de la
tarea con la reposicién a su cargo.

iabe destacar que lo que refiere a las dos (2) puertas que se encueniran en los

tabiques, se deberan volver a colocar en la nueva posicion, Ver planc adjunto.

Una vez desmontadas las estructuras, artefactos, elemenios, etc, se ubicara donde
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la Inspeccion de Obras disponga y considere seguro para su posterior
conservacion. El jugar de acopio seré en el edificio sito en calle 70 n.° 324 entre 1

y 2, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 14:00 hs, con previa coordinacién.

iTEM .2_ SISTEMA DE PERFILERIA Y PANELES DE DURLOCK:

En lo que refiere a este item, se pretende realizar tabiqueria de placa de roca de
yeso, donde se dejara previsto la estructura reforzada para la colocacion de de
puertas y carpinterias de aluminio, (ver plano adjunto), como asi también realizar el
completamiento de los huecos ubicades en el cielorraso, donde se encuentran los
artefactos eléctricos con tubos fluorescentes embutidos, para ello se procedera a
realizar un bastidor con la estructura metalica, para luego atornillar las placas de
yeso hasta lograr y respetar el nivel de cielorraso terminado existente, generando
una sola y Unica superficie lista y preparada para la aplicacion del acabado de
pintura,

En cuanto a los tabiques, se utilizara un sistema de Pared Simple Extra Resistente
con estructura metalica de 70mm. Se colocara material aislante de fana de vidrio

en el intersticio entre paneles de Durlock.
Superficie total tabiqueria: 11 m2. Verificar en obra.

Superficie total huecos: 7,8 m2. Verificar en obra.

2.1 Petfileria montante y soleras:

Este Item para lo que refiere Perfil Solera seran de 70 mm; por debajo de éste
perfil, se colocard una banda acuistica Knauf de 35 mm, y los Perfiles Montantes
de 69 mm, a una distancia equidistante de aproximadamente 40 cm. Finalmente,
sobre la perfileria montante, se colocara un nuevo Perfil Solera, completando el

sistema de soporte metalico.

2.2 Aislante termo-acustico.
A continuacion se colocara el material aislante del tipo Lana de Vidrio de 50mm de
espesor, revestido en una cara con Papel Kraft, marca Isover o similar en cuanto a

calidad y caracteristicas técnicas.




2.3 Emplacado Durlock®:

Conformada la estructura de soporte, se procedera a la colocacién de una pared
simple de placas de Durlock® Extra Resistente de 12,5 mm; las mismas iran
atornilladas, utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta
y ranura en cruz, colocandolos con una separacion de 25cm é 30cm en el centro

le la placa y de 15cm en los bordes que coincidan con el eje de un perfil, a una

o S e

eparacion de 10 mm de los mismos.

2.4 Masillado y terminaciones:
Fara asegurar una correcta terminacion, se colocara un perfil bufia perimetral en sl
g

ncuentro entre el cielorraso y mamposteria u otro material, fijandolo a las placas

il o |

on tornillos T2 o cemento de contacto. En los encuentros entre cielorraso y pared
;t.e podra colocar cinta de papel en angulo. Las placas se colocardn en sentido
{fansversal a la trama de Montantes. El tomado de juntas entre placas se realizara
gon cinta de papel de celulosa especial y Masilla Lista para Usar o Masilla de
Secado Réapido, cubriendo también ias improntas de los tornilios y los perfiles bufia
rEerimetraI, respetando los tiempos de secado de la masilla que se esté utilizando.

Se realizara un masillado total de la superficie, aplicando masilla como un enduido.

EETEM. 3_ PINTURA:

E%ste item comprende las tareas de pintura para el cerramiento con placa de yeso,
clbmo asi también los cielorrasos y mamposterias segun plano adjunto de detalles
de Pintura. Verificar medidas en obra.

Liilada superficie a intervenir, debera estar lista y preparada para recibir el paso
guiente que es la aplicacidn del tratamiento de revestimiento. Todas ias
Lperficies que evidencien un notable estado de deterioro, como por gjemplo
fhltante de revoques, grietas y/o fisuras, manchas de humedad, completamiento de
brdes, artefactos eléctricos sueltos, pasa cables y demés estados, deberan ser

B
ptiesto en condiciones a cargo de la contratista antes de dar comienzo a dicha

tgrea, bajo la modalidad * llave en mang”.
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3.1 Para esta etapa, para el casoc del sector de tabiqueria y mamposterias se
debera considerar la aplicacion de pintura latex acrilico para interiores, color
blanco, marca ALBA, o similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

l.a aplicacion puede hacerse con pistola o pulverizador a haja presion, o bien con
pinceleta o rodillo, aplicando dos capas como minimo. Cada una de ellas, debe
aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar
completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior,

Se aplicaran dos (2) manos como minimo, © las necesarias hasta lograr un tono
homogéneo en toda la superficie. La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo
creyera conveniente, la intensificacién de la cantidad de aplicaciones de pintura.

-Superficie total estimada: 260 m?. Verificar medidas en obra.

3.2 En segunda instancia se procederd a la aplicacion de un convertidor de oxido 3
en 1 blanco marca Alba, ¢ similar en cuanto a calidad y caracteristicas técnicas.

Se aplicaran dos manos como minimo, o las necesarias hasta lograr un tono
homogéneo en toda la superficie.

- Cantidad: 6 puertas. Verificar en obra.

3.3 En cuanto al cielorraso, se debera considerar la aplicacién de pintura latex
acrilico para interiores, color blanco, marca ALBA, o similar en cuanto a calidad y
caracteristicas técnicas.

l.a aplicacion puede hacerse con pistela o pulverizador a baja presidn, o bien can
pinceleta o rodille, aplicando dos capas como minimo. Cada una de ellas, debe
aplicarse tal cual viene el producto en el envase (sin diluir), tratando de saturar
completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior.

Se aplicardn dos manos como minimo, o las necesarias hasta lograr un fono
homogéneo en toda la superficie. La Inspeccién de Obra podra disponer, si o
creyera conveniente, la intensificacién de la cantidad de aplicacicnes de pintura.
-Superficie total estimada: 216 m> Verificar en obra.

Nota: Se debera prestar principal atencidon a los elemenfos ubicados en
cielorraso como sensores de humo, cafierias, desagiies, etc, contemplando
asi la adecuacion o reparacion de lo antes mencionado por cuenta y cargo

de la contratista en caso de requerirfo.




iITEM. 4_ ELECTRICIDAD:
‘;Se contemplara el tendido de una nueva instalacion eléctrica para todos los locales
Lmencionados a continuacion: (LO1, 102, LO3, LO4, LO5 y LO6) incluyendo
conductores, bocas de iluminacion, caﬁerias y luminarias. El mismo, debera

desarrollarse sobre cielorraso suspendido, para el caso del plano horizontal. La

alimentacion se realizara desde el tendido existente. Ver plano adjunto. Vaie
aclarar que las medidas y ubicaciones, seran corroboradas in situ, por la
Inspeccion de Obras.

Como primera instancia, debe estar realizada la tarea de completamiento del
cielorraso y su acabado de pintura.

Como segunda instancia, se debers realizar el replanteo de la ubicacion de las

bocas de iluminacién por cada local a intervenir.

Como tercera instancia, se colocara las cafierias sobre cielorraso, para luego

linstalar el nuevo tendido eléctrico.
:Como cuarta y Ultima instancia, se instalaran los nuevos artefactos eléctricos.
iCabe aclarar que las bocas existentes deberan estar tapadas con placa de yeso,

ialcanzando el nive! de cielorraso terminado.

|41 Canalizacién: el cableado para los locales a intervenir, se materializara
;inediante cafieria de PVC rigido auto-extingible y el diametro minimo sera de
JjZOmm. Cumplird con las exigencias de las normas IRAM - IEC 61386-1 y IEC
%31386-21. Sistema Tubelectric Homeplast, marca Genrod, o similar en cuanto
alidad y caracteristicas técnicas. Contara con cajas de paso, curvas, conectores,
Lniones y demas elementos necesarios para su correcto montaje. Se empleara

adhesivo sellador para PVC. Se fijaran mediante tacos de fijacién y grampas SISA.

4.2 Bocas de iluminacion: se proveeran e instalaran en todos los locales a
intervenir, para cada caso, una (1) caja octogonal de chapa de techo (cielorraso),

¢antidad: 34 unidades. Verificar en obra.
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4.3 Luminarias: Se proveeran y colocaran en todos los locales a intervenir segin
plano adjunto (LO1, L02, LO3, LO4, LO5 y LO6) artefactos luminicos de cielorraso,
en la que se detallan a continuacion: Se proveeran y colocaran luminarias del tipo
Plafén led circular de aplicar de 24w, 30 cm luz fria Downligth, o similar en cuanto a
calidad técnica y caracteristicas. Cantidad: 34 (treinta y cuatro) unidades. Verificar
cantidades en obra.

Ver plano adjunto de bocas de iluminacién.

ITEM. 5_ ZOCALOS:

Este ftem hace referencia a la provision y colocacion de los elementos de
terminacion entre el solado y el tabique de roca de yeso. Para ello, se respetara el
color del zocalo existente y/o el que la Inspeccion de Obras considere conveniente.
Se proveeran y colocaran zécalos classic de pve blanco, marca BARBIERI, o
similar en caracteristica y técnica.

Perimetro: 13 ml. Verificar en obra.

ITEM. 6_ ALFOMBRA:

Este item hace referencia al reemplazo de un pafo de alfombra debajc escritoric
2,00 x 2,00. Se proveera y colocara en la misma ubicacion una alfombre vinilica de
alto transito de 3,2 mm de espesor, antideslizante, hipoalergénicas, resistentes,
aislante térmico, tipo textii yute de mismas dimensiones antsriormente
mencionada. En cuanto al tipo y modelo sera a determinar por la Inspeccion de
Obras.




ITEM. 7_ MANIJA TIRADOR:

Para este item, se pretende proveer y cc;!ocar las manijas tirador para el mueble
embutido existente. El mismo esta confon}nado por ocho puertas. En cuanto a las
manijas seran def tipo cubeta de metal, color a determinar por la Inspeccién de
iObras.

{Cantidad: 12 unidades. Verificar en obra.

|
ILIMPIEZA FINAL:

:! | finalizar los trabajos, la empresa entregara la obra perfectamente limpia y en
i: ondiciones de habilitacion, sea esta de caracter parcial y/o provisional ylo
!Lieﬁnitivo, incluyendo el repaso de todo elemento,estructura, que haya quedado
:éucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, equipos
en general y cualquier otra instalacion.

|La obra debera ser entregada en perfecto estado de habitabilidad. Los locales se
imptaran integramente.

Asimismo deberan retirar todas sus herramientas,equipos, etc.

Cl contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la perdida de
cualquier elemento , artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién
e los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la
nspeccion de Obra se hubiera incurrido.

La Empresa proveera las herramientas y materiales que se consideren para la

correcta ejecucion de las tareas citadas.
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NOTAS GENERALES:

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en ia oferta; el mismo sera
emitido por ia Delegacién de Arquitectura La Piata —- Dolores, sita en la calle 55 N°
884 entre 12 y 13 de la ciudad de La Plata.

La obra debera ser supervisada en todo momento, durante el tiempo que demande
la misma, por un profesional idénec a cargo, con matricula habilitante vigente,
expedida por el colegio correspondiente.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista debera presentar en la
dependencia que resultase correspondiente, la documentacion que a continuacion
se detalla:

* Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con clausula de no repeticion a
favor del Poder Judicial.

* Nomina del personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el
periodo de cbra.

* Listado de prestadores médicos respectivos a cada ART, y el procedimiento de
derivacion y contactos ante una emergencia.

* Seguro de accidentes personales para cada trabajador interviniente durante el
tiempo que demande el curso de la obra.

* Pdliza y constancia de pago con clausula de no repeticion a favor del Poder
Judicial.

* Legajo técnico correspondiente a la cbra de referencia.

Al momento de iniciar los trabajos, la firma contratista debera dar cumplimiento
segun lo establecido en las reglamentaciones vigentes en materia de Sequridad e
Higiene.

La jornada laboral, que contemplta el cumplimiento de las tareas especificadas en
el presente pliego, se desarrollara de lunes a viemes de 8 a 14 horas, procurando
no entorpecer el normal desarrollo de las actividades laborales que se prestan en
el inmuebie de referencia.

Al finalizar la jornada laboral, durante el periodc que demande la obra, se
procedera a la limpieza parcial de los sectores intervenidos. De iguai forma, al
finalizar la ejecucion de la obra, se procedera a la limpieza total de los sectores
intervenidos.

Todas las resoluciones especificadas en pliego v planos, podran ser ajustadas en

obra, en conformidad con la Inspeccion de la misma, de acuerdo a considerarse.

una mejor solucion que contribuya a la finalidad dispuesta.




f

fodos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o
puesta en funcionamiento de los trabajos/equipos.

Aquellas tareas no contempladas en pliego, pero que resultasen necesarias para la
Correcta terminacion de la obra de referencia, deberan ser ejecutadas bajo las
mismas condiciones que las especificadas e iran a cuenta del contratista.

Fl contralista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del
bresente pliego, y de las reparaciones emergentes.

PLLAZO DE EJECUCION: VEINTICINCO (25) DiAS, A PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRA.

DELEGACION DE ARQUITECTURA LA PLATA.

DLEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
FROCURACION GENERAL
ILa Plata, 16 de Marzo de 2022 - .
|
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DARECCION EJECUTIVA 1 - DELEGACION DE ARGUITECTURA - LA PUATA
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