
Licitación Pública N°3/2022

Proceso de compra N°2-0123-LPU22

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1

Se emite la presente circular modificatoria informando que a través del articulo 1 de la

Resolución PG N°770/22 se modifica el articulo 13 "Plazo de entrega y duración del contrato"

del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública N°3/2022 Proceso de

compra N°2-0123-LPU22, el cual queda redactado de la siguiente forma: "El plazo para la

ejecución de los trabajos, provisión de elementos, montaje, instalación y puesta en

funcionamiento será de ciento veinte (120) días corridos a partir de la recepción de la

Orden de Compra. La duración de la provisión del servicio contratado será por el

término de cuarenta y ocho (48) meses, que comenzarán a computarse a partir del mes

siguiente de recepcionados e instalados de conformidad la totalidad de los equipos

contratados." 
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