
 

 

 

 

 

 

NOTA-86671-22-2 
 

Gral. San Martín, 5 de Septiembre de 2.022.- 

 

 
Sr. Delegado de Administración 

Cdor. Flavio Cavazzoli 

S / D. 

Ref.: Retiro, tareas de mantenimiento y colocación de equipos de aire 

acondicionado para oficinas de Fiscalías. 

Departamento Judicial San Martín 

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de solicitar que por su intermedio 

se gestione la provisión de materiales y mano de obra para realizar la el retiro, 

mantenimiento y puesta en funcionamiento de trece (13) equipos de acondicionamiento 

de aire tipo split frio / calor en varios edificios para las dependencias citas. 

Estas tareas se solicitan en el marco de la total desocupación del edificio Av. Dr. R. 

Balbín N.º 2.156, Gral. San Martín. El mismo cuanta con un total de trece (13) 

equipos de aire acondicionado tipo split instalados. Al dejar de utilizarlo y ante su 

inminente proceso de devolución, es que se solicita el retiro de estos equipos para su 

provecho en sectores de los edificios de calle Gral. Roca N.º 4.765, Villa Ballester. 

A continuación, se detallan en ítems las tareas para poder llevar a cabo la totalidad de 

los trabajos necesarios. 

 
 

ÍTEM N°1: DESINSTALACIONES EN AV. DR. R. BALBÍN N.º 2.156, SAN MARTÍN. 

Se deberá en primer medida proceder al retiro de los equipos en cuestión. Deberán ser 

correctamente desinistalados, procurando su conservación. Se retirarán tanto unidad 

exterior e interior, como así también ménsulas metálicas y cañerías. El orificio de pase 

cañerías, deberá ser sellado con material cementicio. Los insumos que puedan 

recuperarse, así deberá hacerse. Los que no, serán desechados por parte de la 

contratista. 

PLANTA BAJA: 

Equipos de 2500 frigorías 4 unidades 

Equipos de 5000 frigorías 1 unidad 

PLANTA ALTA: 

Equipos de 2500 frigorías 3 unidades 

Equipos de 5000 frigorías 5 unidades 

Cantidad de equipos a desintalar: trece (13) 

Las condensadoras están ubicadas en las azoteas del inmueble o en el patio de la 

planta baja, siendo estos de fácil acceso. 



 
 
 
 
 

 
ÍTEM N°2: DESINSTALACIONES EN GRAL. ROCA N.º 4.765 , VILLA BALLESTER 

Se deberá proceder al retiro de dos (2) equipos en cuestión. Deberán ser 

correctamente desinistalados, procurando su conservación. Se retirarán tanto unidad 

exterior e interior, dejando ménsulas metálicas y cañerías para la posterior colocación 

de equipos mencionados en items anteriores. Los insumos que puedan recuperarse, 

así deberá hacerse. Los que no, serán desechados por parte de la contratista. Los 

equipos retirados, deberán ser inspeccionados a fin de determinar su estado de 

conservación y evaluar si resulta conveniente y viable su reparación. 

2° PISO.: Equipos de 2500 frigorías 2 unidades 

Cantidad de equipos a desintalar: dos (2) 

Las condensadoras están ubicadas en las azoteas del inmueble, siendo de fácil 

acceso. 

 

 
ÍTEM N°3: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Por un lado, deberán ser revisados técnicamente seis (6) equipos para corroborar 

funcionamiento y/o cotizar reparaciones. Estos se encuentran fuera de funcionamiento 

desde hace un tiempo prolongado. Por lo tanto, se deberá corroborar su obsolescencia 

o bien, informar con detalle técnico a los efectos de solicitar la baja o no del bien. De los 

mencionados equipos, cuatro (4) son de aquellos que se desinstalarán de Av. Dr. R. 

Balbín N.º 2.156 -mencionados en el Item N.º 1- y los restantes dos (2), son de aquellos 

que se desinstalarán de Gral. Roca N.º 4.765 -mencionados en el Item N.º 2- 

 

 
ÍTEM N°4: INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

Se procederá a la colocación de nueve (9) equipos ya retirados según detalle a 

continuación. 

De los nueve (9) equipos, seis (6) se deberán ejecutar los pases de las cañerías y tres 

(3) ya se encuentra realizado el pase por haber equipos existentes retirados según Ítem 

N° 3. 

Los pases pueden ser a través de muro o por losa de hormigón armado, según lo 

amerite (a coordinar con Delegación de Arquitectura e Infraestructura). En cualquier de 

los dos casos, se deberá realizar el sellado de dicho pase, a fin de garantizar que no se 

produzca filtración de agua alguna a través del mismo. Esto se realizará, utilizando 

materiales cementicios y/o selladores poliuretánicos. El montaje de la unidad exterior 

será apoyado sobre azoteas o colgado sobre ménsulas, según necesidad (a coordinar 

con Delegación de Arquitectura e Infraestructura). Las cañerías de vínculo entre ambas 

unidades será correctamente aislado y sellada. Además, se deberá considerar la 

provisión de un control remoto universal de mando de todos los equipos que carezcan 

de los mismos. Deberá proveerse con pilas para poder verificar su uso. Por último, 

sera necesaria la provisión de bomba de agua para expulsar la generada de la 

condensación de los equipos 
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• Gral. Roca N.º 4.765 - edificio Arrayán – Oficinas de Fiscalías 

PLANTA BAJA: 

Equipos de 2500 frigorías 1 unidad – Oficina Fiscalia General 

Equipos de 5000 frigorías 1 unidad – Oficina Informática 

1° PISO: 

Equipos de 5000 frigorías 1 unidad – Oficina Mesa UFIS Juicio 

2° PISO: 

Equipos de 2500 frigorías 1 unidad – Oficina UFI 14 

Equipos de 5000 frigorías 4 unidades – Oficina UFI 20,14 y Juicio 

Cantidad de equipos a instalar: ocho (8) 

De las instalaciones mencionadas, tres (3) deberán contar con bomba eléctrica de 

desagüe forzado. Además, seis (6) equipos deberán contar con instalación de 

alimentación eléctrica, tanto como para el equipo como para la bomba (según 

especificaciones en Item N.º 5). Las longitudes de cañería entre unidades exteriores e 

interiores son variables (entre 6 y 10 mts. aprox.) 

 
• Gral. Roca N.º 4.765 - edificio Roble 1 – Oficinas de Efectos Departamental 

1° PISO: 

Equipos de 2500 frigorías 1 unidad – Oficina decomiso 

Cantidad de equipos a instalar: uno (1) 

De las instalaciones mencionadas, una (1) deberá contar con bomba eléctrica de 

desagüe forzado. Además, deberá contar con instalación de alimentación eléctrica, 

tanto como para el equipo como para la bomba (según especificaciones en Item N.º 5). 

Las longitudes de cañería entre unidades exteriores e interiores son variables (entre 6 y 

10 mts. aprox.) 

 
 
 

ÍTEM 5: LINEAS DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA 

Parte de los equipos a instalar, no cuentan con instalación eléctrica, con lo cual deberá 

ser ejecutada. Esta situación se deberá resolver en cinco (5) equipos de Gral. Roca Nº 

4.765 en edificio Arrayán Y uno (1) en edificio Roble. 

La instalación eléctrica deberá contar junto a la unidad interior de cada equipo de aire 

acondicionado instalado, con una caja exterior para llave termomagnética, montado 

sobre muro o dentro de cielorraso técnico (según corresponda, a verificar en obra) para 

su alimentación directa. La llave deberá ser de una amperaje acorde al consumo del 

equipo (entre 10 y 20 amperes). 



 
 
 
 
 

 
Desde allí comenzará el tendido del cableado de un diámetro acorde (no menor a 2,5 

mm o superior en el caso de alimentar más de un equipo con la misma linea), que se 

extenderá hasta el tablero seccional tipo mural superficial en el espacio de sala de 

máquinas a indicar en obra. Desde este tablero, se extenderá el tendido de cableado 

hasta el equipo en cuestión. Dicha alimentación se canalizará por dentro de cielorraso 

técnico siempre que sea posible. En el caso que no lo sea, se canalizará por medio de 

cablecanal plástico con tapa de medida acordes a las que el cableado amerita. 

 
 

Plazo estimado de obra son: veinte (20) días. 

 
 

 
Sin otro particular, lo saludo a Ud. atentamente. 
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