PrROVINCIA DE BUENOS AIRES

PROCURACION GENERAL DE LA NOTA-86671-22-2
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Gral. San Martin, 5 de Septiembre de 2.022.-

Sr. Delegado de Administracion
Cdor. Flavio Cavazzoli
S/D.

Ref.: Retiro, tareas de mantenimiento y colocacién de equipos de aire
acondicionado para oficinas de Fiscalias.

Departamento Judicial San Martin

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de solicitar que por su intermedio
se gestione la provision de materiales y mano de obra para realizar la el retiro,
mantenimiento y puesta en funcionamiento de trece (13) equipos de acondicionamiento
de aire tipo split frio / calor en varios edificios para las dependencias citas.

Estas tareas se solicitan en el marco de la total desocupacién del edificio Av. Dr. R.
Balbin N.° 2.156, Gral. San Martin. El mismo cuanta con un total de trece (13)
equipos de aire acondicionado tipo split instalados. Al dejar de utilizarlo y ante su
inminente proceso de devolucién, es que se solicita el retiro de estos equipos para su
provecho en sectores de los edificios de calle Gral. Roca N.° 4.765, Villa Ballester.

A continuacién, se detallan en items las tareas para poder llevar a cabo la totalidad de
los trabajos necesarios.

ITEM N°1: DESINSTALACIONES EN AV. DR. R. BALBIN N.° 2.156, SAN MARTIN.

Se debera en primer medida proceder al retiro de los equipos en cuestion. Deberan ser
correctamente desinistalados, procurando su conservacion. Se retiraran tanto unidad
exterior e interior, como asi también ménsulas metélicas y cafierias. El orificio de pase
caferias, debera ser sellado con material cementicio. Los insumos que puedan
recuperarse, asi debera hacerse. Los que no, seran desechados por parte de la
contratista.

PLANTA BAJA:

Equipos de 2500 frigorias 4 unidades
Equipos de 5000 frigorias 1 unidad
PLANTAALTA:

Equipos de 2500 frigorias 3 unidades
Equipos de 5000 frigorias 5 unidades

Cantidad de equipos a desintalar: trece (13)

Las condensadoras estan ubicadas en las azoteas del inmueble o en el patio de la
planta baja, siendo estos de facil acceso.




ITEM N°2: DESINSTALACIONES EN GRAL. ROCAN.° 4.765, VILLABALLESTER

Se deberd proceder al retiro de dos (2) equipos en cuestion. Deberan ser
correctamente desinistalados, procurando su conservacion. Se retiraran tanto unidad
exterior e interior, dejando ménsulas metélicas y cafierias para la posterior colocacion
de equipos mencionados en items anteriores. Los insumos que puedan recuperarse,
asi debera hacerse. Los que no, seran desechados por parte de la contratista. Los
equipos retirados, deberan ser inspeccionados a fin de determinar su estado de
conservacion y evaluar si resulta conveniente y viable su reparacion.

2° PISO.: Equipos de 2500 frigorias 2 unidades

Cantidad de equipos a desintalar: dos (2)

Las condensadoras estan ubicadas en las azoteas del inmueble, siendo de facil
acceso.

ITEM N°3: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Por un lado, deberan ser revisados técnicamente seis (6) equipos para corroborar
funcionamiento y/o cotizar reparaciones. Estos se encuentran fuera de funcionamiento
desde hace un tiempo prolongado. Por lo tanto, se debera corroborar su obsolescencia
o bien, informar con detalle técnico a los efectos de solicitar la baja o0 no del bien. De los
mencionados equipos, cuatro (4) son de aquellos que se desinstalaran de Av. Dr. R.
Balbin N.° 2.156 -mencionados en el Iltem N.° 1- y los restantes dos (2), son de aquellos
gue se desinstalaran de Gral. Roca N.° 4.765 -mencionados en el ltem N.° 2-

ITEM N°4: INSTALACION DE EQUIPOS

Se procedera a la colocacion de nueve (9) equipos ya retirados seguin detalle a
continuacion.

De los nueve (9) equipos, seis (6) se deberan ejecutar los pases de las cafierias y tres
(3) ya se encuentra realizado el pase por haber equipos existentes retirados segun ltem
N° 3.

Los pases pueden ser a través de muro o por losa de hormigbn armado, segun lo
amerite (a coordinar con Delegacion de Arquitectura e Infraestructura). En cualquier de
los dos casos, se debera realizar el sellado de dicho pase, a fin de garantizar que no se
produzca filtracion de agua alguna a traveés del mismo. Esto se realizarg, utilizando
materiales cementicios y/o selladores poliuretanicos. EI montaje de la unidad exterior
sera apoyado sobre azoteas o colgado sobre ménsulas, segun necesidad (a coordinar
con Delegacién de Arquitectura e Infraestructura). Las cafierias de vinculo entre ambas
unidades serd correctamente aislado y sellada. Ademas, se deberd considerar la
provision de un control remoto universal de mando de todos los equipos que carezcan
de los mismos. Debera proveerse con pilas para poder verificar su uso. Por ultimo,
sera necesaria la provision de bomba de agua para expulsar la generada de la
condensacion de los equipos
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» Gral. Roca N.° 4.765 - edificio Arrayan — Oficinas de Fiscalias
PLANTA BAJA:

Equipos de 2500 frigorias 1 unidad — Oficina Fiscalia General
Equipos de 5000 frigorias 1 unidad — Oficina Informética

1° PISO:

Equipos de 5000 frigorias 1 unidad — Oficina Mesa UFIS Juicio

2° PISO:

Equipos de 2500 frigorias 1 unidad — Oficina UFI 14

Equipos de 5000 frigorias 4 unidades — Oficina UFI 20,14 y Juicio

Cantidad de equipos a instalar: ocho (8)

De las instalaciones mencionadas, tres (3) deberan contar con bomba eléctrica de
desagiie forzado. Ademds, seis (6) equipos deberan contar con instalacién de
alimentacion eléctrica, tanto como para el equipo como para la bomba (segun
especificaciones en Item N.° 5). Las longitudes de caferia entre unidades exteriores e
interiores son variables (entre 6 y 10 mts. aprox.)

» Gral. Roca N.° 4.765 - edificio Roble 1 — Oficinas de Efectos Departamental
1° PISO:
Equipos de 2500 frigorias 1 unidad — Oficina decomiso

Cantidad de equipos a instalar: uno (1)

De las instalaciones mencionadas, una (1) debera contar con bomba eléctrica de
desaglie forzado. Ademas, debera contar con instalacion de alimentacion eléctrica,
tanto como para el equipo como para la bomba (segun especificaciones en Iltem N.° 5).
Las longitudes de cafieria entre unidades exteriores e interiores son variables (entre 6 y
10 mts. aprox.)

iTEM 5: LINEAS DE ALIMENTACION DE CORRIENTE ELECTRICA

Parte de los equipos a instalar, no cuentan con instalacion eléctrica, con lo cual deber&
ser ejecutada. Esta situacion se debera resolver en cinco (5) equipos de Gral. Roca N°
4.765 en edificio Arrayan Y uno (1) en edificio Roble.

La instalacién eléctrica debera contar junto a la unidad interior de cada equipo de aire
acondicionado instalado, con una caja exterior para llave termomagnética, montado
sobre muro o dentro de cielorraso técnico (segln corresponda, a verificar en obra) para
su alimentacion directa. La llave debera ser de una amperaje acorde al consumo del
equipo (entre 10 y 20 amperes).




Desde alli comenzara el tendido del cableado de un didmetro acorde (ho menor a 2,5
mm o superior en el caso de alimentar mas de un equipo con la misma linea), que se
extendera hasta el tablero seccional tipo mural superficial en el espacio de sala de
maquinas a indicar en obra. Desde este tablero, se extendera el tendido de cableado
hasta el equipo en cuestion. Dicha alimentacién se canalizard por dentro de cielorraso
técnico siempre que sea posible. En el caso que no lo sea, se canalizara por medio de
cablecanal plastico con tapa de medida acordes a las que el cableado amerita.

Plazo estimado de obra son: veinte (20) dias.

Sin otro particular, lo saludo a Ud. atentamente.
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