
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
PARA SERVICIO DE MUDANZAS

DESTINO: Deposito de Efectos Departamental de Fiscalías, del Departamento Judicial 
San Martín.-

UBICACIONES:   

DESDE: (A101) Av. Dr. R.Balbin N.º2156 subsuelo, planta baja, 1° y 2°piso - Gral. San 
Martín.
HACIA: (C122) Roca Nº 4785 (edificio Roble1) 1ºP, Villa Ballester.

OBRA: Traslado de elementos.

ÍTEM: MUDANZA DEPOSITO DE EFECTOS BALÍSTICOS Y NO BALÍSTICOS.

La mudanza se prevé en cuatro etapas correlativas entre si, a solicitud y en coordinación 
con la Oficina de Efectos departamental, en virtud de razones de eficiencia, seguridad, 
vigilancia y magnitud de los volúmenes a trasladar. 
Las etapas y los elementos se detallan a continuación. 
Asimismo se aclara que, finalizada una etapa el inicio de la siguiente será coordinado con 
la oficina de Efectos en virtud del funcionamiento de la misma.

Días y horarios: días hábiles de 8 a 14 hs. previa coordinación con la Delegación de 
Arquitectura e Infraestructura y el personal que en dichas dependencias presta funciones.

En referencia a la seguridad, dado el carácter extremadamente sensible de los elementos,
el Dr. Pablo Valenti a cargo del Deposito de Efectos, requiere en su solicitud la colaboración
de  la  Jefatura  departamental  durante  el  traslado  de  los  efectos  y  como  medida
complementaria  a  la  custodia  policial  interviniente,  tomar  medidas  extras  de  seguridad
como la utilización de zunchos, fajas, film etc,  elementos detallados donde corresponde
mas abajo,  para garantizar que no puedan ser abiertas las cajas  sin romper las ligaduras.

DETALLE DE   ELEMENTOS Y ETAPAS DE TRASLADOS    

ETAPA N°1:  EFECTOS NO BALÍSTICOS DE GRAN VOLUMEN

Se deberá trasladar efectos no balísticos de gran volumen y las estanterías 
correspondientes, detallados a continuación.

PROCEDIMIENTO: 

1. traslado de los elementos de efectos (desde Subsuelo y PB) 
2. traslado de las estanterías correspondientes y armado de las mismas 
3. ubicar los efectos en las estanterías según indicaciones del personal de la 

dependencia de Efectos.



ELEMENTOS: 

 Efectos grandes sueltos, denominados “estantes” 
Cantidad: ocupan unos 500 estantes de 90x60 cm aproximadamente

 Efectos Largos sueltos, denominados “EL” 
Cantidad: 1100 aproximadamente

 Efectos muy Grandes
Cantidad: 25 aproximadamente

 Estanterías metálicas 0,90 x 0,60 x 3.00 mts
Cantidad: 39

 Estanterías metálicas 0,90 x 0,45 x 2,40 mts
Cantidad: 123

ETAPA N°2:  EFECTOS NO BALÍSTICOS 

Se deberá trasladar efectos no balísticos en cajas de cartón y las estanterías 
correspondientes, detallados a continuación.

PROCEDIMIENTO: 

1. cargar y trasladar cajas de cartón con efectos (desde Subsuelo, PB y 1°P) 
2. traslado de las estanterías correspondientes y armado de las mismas 
3. ubicar las cajas en las estanterías según indicaciones del personal de la 

dependencia de Efectos.

ELEMENTOS: 

 Cajas de cartón con tapa que contienen efectos no balísticos  denominadas “CS” 
Cantidad: 3200 cajas de 45x35x25 cm y peso 4kg c/u aproximadamente

 Estanterías metálicas 0,90 x 0,45 x 2,00 mts
Cantidad: 265

ETAPA N°3:  EFECTOS BALÍSTICOS 

Se trata de efectos balísticos en canastos plásticos, armas largas, armas medianas sueltas 
y las estanterías correspondientes, detallados a continuación. Se deberá proveer 
film/streech o similar y sellar previamente a su traslado los canastos a modo de seguridad y
se debera proveer bolsa tipo de arpillera o similar con precintos para el traslado de las 
armas largas.

PROCEDIMIENTO: 

1. se deberá envolver cada canasto plástico con film o strench preferentemente negro
a los fines de dar mas seguridad al traslado de estos efectos balísticos
se deberá poner en bolsa tipo arpillera o similar las armas largas y las medianas 
con precintos de seguridad.



2. traslado de cajones plásticos, armas medianas y armas largas (desde Subsuelo) 
3. traslado de las estanterías correspondientes y armado de las mismas 
4. ubicar todos los efectos balisticos trasladados en las estanterías según 

indicaciones del personal de la dependencia de Efectos.

ELEMENTOS: 

 Cajones plásticos sin tapa que contienen efectos balísticos  denominadas “CC” 
Cantidad: 1450 cajones de 52x35x15 cm y peso 10 a 20 kg c/u aproximadamente

 Cajones plásticos grandes que contienen efectos balísticos  denominados “CG” 
Cantidad: 22 cajones de 80x40x30 cm y peso 25 a 50 kg c/u aproximadamente

 Armas largas, denominadas “UBI” 
Cantidad: 850 aproximadamente

 Armas medianas, denominadas “AM” 
Cantidad: 100 aproximadamente

 Estanterías metálicas 0,90 x 0,60 x 2,00 mts
Cantidad: 92

 Espacios “EL” son unas estanterías colocadas de manera horizontal
Cantidad: 55 equivalente a 25mts lineales

 Espacios “UBI” son unas estanterías colocadas de manera horizontal
Cantidad: 55 equivalente a 25mts lineales

ETAPA N°4:  MOBILIARIO e INSUMOS OFICINAS

Se deberán trasladar todos los elementos restantes detallados a continuación.

PROCEDIMIENTO: 

1. trasladar mobiliarios
2. trasladar estanterías desarmadas
3. armar las estanterías desarmadas

ELEMENTOS: 

 mostradores de madera de 0,9 x 1,10 x 0,55 mts 
Cantidad: 4

 escritorios de madera de 0,85 x 1,40 x 0,85 mts aproximadamente
Cantidad: 7

 escritorio de madera de 0,85 x 1,65 x 0,85 mts 
Cantidad: 1

 mueble bajo 1,25 x 0,8 x 0,45 mts
Cantidad: 1

 mesita 0,7 x 0,5 x 0,7 mts
Cantidad: 1

 base para fotocopiadora 
Cantidad: 1

 fotocopiadora 



Cantidad: 1
 computadoras completas 

Cantidad: 7
  impresoras 

Cantidad: 4
 scanners

Cantidad: 2
 porta CPU 

Cantidad: 5
 sillas con patas metálicas 

Cantidad: 5
 sillones de escritorio con ruedas 

Cantidad: 7
  sillones con ruedas altos 

Cantidad: 2
 banqueta de madera 

Cantidad: 1
 biblioratos con documentación 

Cantidad: 350
 pajarera metálica 

Cantidad: 1
 armarios metálicos de 2 puertas llenos 

Cantidad: 9
 ventiladores de pie 

Cantidad: 3
 100 estantes y 60 parantes para armar estanterías metálicas 
 matafuegos

Cantidad: 7

PARA TODAS LAS ETAPAS: 

Es importante saber que:

 Algunas estanterías se encuentran atornilladas entre si y de igual manera deberán 
colocarse en el  edificio nuevo. 

 Se determinara la disposición de filas con sus correspondientes pasillos para el uso
y acceso a las mismas. 

 Las cajas o elementos que en ellas se encuentran serán ubicados sobre las 
mismas, respetando el orden indicado por personal de la dependencia de Efectos 
departamental. 

NOTAS ACLARATORIAS: 

 Las cantidades son aproximadas y deberán ser corroboradas en la visita de obra.
 Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta, para efectuarla se deberá

previamente  comunicar  con  la  Delegación  de  Arquitectura  Departamental  al
siguiente  numero  de  teléfono  celular  1122360619 o  1169275983.  La  misma se
efectuara en una única fecha para todos los interesados.

 Las  instalaciones  existentes  o  que  interfieren  con  la  nueva  obra,  artefactos,
equipamiento,  etc.,  quedaran  luego  de  los  trabajos  en  perfecto  estado  de
funcionamiento.



 Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de
obra.

 El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva
y previsional vigente.

 Se  deberá  comunicar  previo  al  inicio  de  las  tareas  con  la  Delegación  de
Arquitectura e Infraestructura San Martín / Zárate - Campana al  siguiente numero
de teléfono celular  1122360619 o 1169275983
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