
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL 
SERVICIO DE MUDANZA DE OFICINAS Y 

ARCHIVOS 
 
 

OBJETIVO: La presente, tiene por objeto realizar la contratación del 
servicio de Mudanza; cuyo trabajo consiste en las acciones necesarias 
para realizar el traslado completo de las oficinas que se detallarán más 
adelante, encontrándose incluidos puestos de trabajo (mobiliarios, 
materiales bibliográficos, computadoras e impresoras), estanterías, 
expedientes y/o causas, movimientos internos / externos y todo aquel 
elemento perteneciente a la dependencia a su nueva ubicación.  

Los traslados se realizarán desde los edificios de origen:  

- Calle 9 de Julio N°735, Campana. 

- Calle 9 de Julio N° 677, Campana. 

- Beruti N°609, Campana. 

- Sarmiento N°414, Campana. 

- Moreno N°449, Campana. 

 

 Hasta su nuevo destino en: 

- Calle Moreno N°928, Campana. 

- Calle Beruti N°609, Campana. 

- Calle Urquiza N°51, Campana.  

 

REQUERIMIENTOS GENERALES  

 Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar 
en la Delegación de Administración Departamental el plan de 
trabajo, y demás requisitos sobre normativas de higiene y 
seguridad laboral. Cumplimentando en un todo con el documento 
anexo adjunto 

 Se deberá prever cualquier tipo de imprevisto que pudiera surgir 
en el traslado. 

 La Empresa Contratista se hará responsable de cualquier daño 
emergente y procederá a su reparación sin que ello signifique 
ningún tipo de reclamo de adicionales al monto de contratación 
original. 



 En caso de ser requerido el contratista debe tramitar los permisos 
emitidos por el Municipio para el desarrollo de tareas, quedando 
a su cargo el pago se certificaciones de ocupación de vereda, o 
cualquier otro requisito solicitado por el Organismo competente. 

 Se proveerá de mano de obra competente en cantidad necesaria 
para el traslado de la totalidad de los elementos en las diferentes 
dependencias, de acuerdo a lo indicado por el Titular de la 
Dependencia a trasladar. 

 El plazo de obra estimado es de cuarenta y cinco días corridos, 
(45), a partir de la fecha de iniciación, en horario de 8 a 14 hs. 

 Todos los elementos necesarios para realizar las tareas deberán 
ser suministrados por la Empresa Contratista. 
 

  
CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO A REALIZAR: 
 
Oficina de archivo:  
 
El servicio comprenderá la entrega de elementos para traslados, 
(provisión de canastos principalmente) y el traslado de los mismos 
 

 El traslado de estanterías de medidas (Archivos).  

 Para el caso de los denominados archivos (legajos de 
expedientes) se deberán realizar tomando en cuenta no dañar ni 
alterar el contenido de los paquetes utilizando el método más 
eficiente de contención que la empresa considere utilizar 
(carretones, carretas, canastas, etc.) debidamente numerado. El 
volumen estimado de la oficina de Archivo del edificio de calle 9 
de Julio N°735 es de 200 m³ de archivo, más mobiliario. (se 
detalla en la parte de “DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS”) 

 Para la correcta provisión del servicio deberá contemplarse 
también, que se pueden solicitar movimientos adicionales tales 
como cajas personales y cajas para archivos operativos 
conforme lo especificado en las planillas anexas, previa 
aprobación del responsable designado por el Ministerio Publico.  

 El servicio comprende: a) Entrega de canastos en el edificio de 
origen (Calle 9 de Julio N°735, PB + 1°piso, Campana) en 
cantidad necesaria b) Entrega de canastos para archivos para 
movimientos internos/externos; c) Protección con nylon y cintas 
de embalaje d) Control de embalaje y etiquetado de puestos de 
trabajo y archivos operativos; e) Carga de elementos; f) Colocar 
legajos de expedientes en contenedores y clasificarlos por 
numero; g) Traslado de elementos al edificio de destino (Calle 



 

Moreno, N°928, 1° Subsuelo y 3° piso, Campana); g) Traslado de 
elementos, estanterías y mobiliarios; h) Descarga, desembalaje y 
reubicación de elementos en posición final; incluidos los archivos 
según su orden correlativa; k) Armado y desarmado del mobiliario 
en los edificios; l) Equipamiento necesario para el desarme y 
armado del mobiliario (herramientas varias); m) Retiro de 
canastos y material de empaque del inmueble de destino.  

 
Oficinas: 

El servicio comprenderá la entrega de elementos para traslados y el 
traslado de los mismos. 
 

 El traslado de Puestos de Trabajo y Archivos Operativos 
de uso diario del personal del Ministerio Público. 

 Con respecto al puesto de trabajo afectado a la mudanza, 
éste estará compuesto por un canasto para trasladar 
(UNA) computadora (compuesta por: CPU, monitor/es, 
teclado, mouse, cables de conexión, cables de red, 
escáner de escritorio,  

 4 (CUATRO) canastos con nylon, precintos y cintas de 
embalaje para archivos operativos. COMO MINIMO.  

 Para los movimientos internos / externos: se considerará 
todos aquellos relacionados al mobiliario, armado y 
desarmado de éstos, PCs, cajas personales y de archivos, 
etc.  

 Para la certificación del puesto de trabajo se considerará la 
totalidad de los ítems enumerados o parte de ellos. Se 
considerará tantos puestos de trabajo como personas que 
conformen la repartición, esto se realizará conjuntamente 
con el responsable que asigne el Ministerio Público Fiscal. 

 Para la correcta provisión del servicio deberá contemplarse 
también: que se pueden solicitar movimientos adicionales 
tales como cajas personales y cajas para archivos 
operativos conforme lo especificado en las planillas 
anexas, previa aprobación del responsable designado por 
el Ministerio Publico Fiscal.  

 La adjudicataria deberá proveer 1 (UNA) persona técnica, 
en la semana previa a cada traslado dando asistencia a 
los agentes del Ministerio Publico Fiscal, en el armado de 
canastos, rotulado, movimientos internos / externos de 
mudables para el tratamiento efectivo de los mismos. Esta 
asistencia deberá contemplar el horario de 8 a 14 hs.   



 
El servicio comprende:  

 
Entrega de canastos en edificio de origen. 
Entrega de canastos en edificio administrado por 
Ministerio Público Fiscal, respetando el detalle suministrado en  
planilla adjunta. 
Entrega de cintas de embalaje, nylon y elementos.  
Capacitación del personal.  
Embalaje de computadoras y todos sus componentes para   
movimientos internos / externos.  
Control de embalaje y etiquetado de puestos de trabajo y 
archivos operativos. 
Carga de elementos.  
Traslado de elementos al edificio de destino. 
Traslado de elementos y mobiliarios detallados, desde los 

edificios administrados por Ministerio Público. 
Descarga, desembalaje de puestos de trabajo y reubicación de 

elementos en posición final; incluidos los archivos operativos, cajas 
fuertes, etc. 

Armado y desarmado del mobiliario en los edificios. 
Equipamiento necesario para el desarme y armado del mobiliario. 
Retiro de canastos del inmueble de destino.  

 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS.  
 

1. El servicio a cotizar incluye el traslado al nuevo destino de los 
puestos de trabajo y archivos operativos de uso diario del personal, 
Mobiliarios, materiales bibliográficos, computadoras e impresoras, 
expedientes, cajas fuertes, Movimientos Internos / externos y Archivos 
Operativos del Personal del Ministerio Público y todo aquel elemento 
perteneciente a cada dependencia a trasladar. 

2. La adjudicataria se encargará del embalaje de lo detallado en los 
párrafos anteriores de la presente especificación, identificación y 
realización del traslado de los puestos de trabajo y archivos operativos 
a mudar al edificio de destino que se informe y posicionar en cada 
puesto del edificio destino los elementos trasladados. Se deberá 
desembalar los equipos informáticos, las cajas fuertes se trasladarán 
con su contenido total en el interior, no se podrá vaciar su interior para 
el traslado. 

3. Los equipos informáticos a trasladar serán embalados y etiquetados 
por la adjudicataria con la supervisión de la persona designada 



 

Ministerio Público Fiscal. 

4. Los equipos informáticos deberán ser embalados en el canasto/caja 
y recubiertos en su interior por goma espuma, o similar, a ser provistos 
por la adjudicataria para garantizar la protección de los mismos. 

5. Los movimientos internos / externos alcanzan al traslado del 
mobiliario, armado y desarmado, PCs, cajas personales y de archivo, 
etc. dentro de los edificios bajo la administración del Ministerio Público 
Fiscal. 

 

ELEMENTOS A PROVEER POR LA ADJUDICATARIA.  

1. Provisión de canastos: chicos / grandes y nylon como 
protección para todos los que sean indicados como necesarios 
y/o delicados.  
2. Para el transporte de legajos se debe asegurar los contenidos 
añadiendo precintos.  
4. Provisión de cinta de embalaje diseñada para envíos. 
 
 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:  

Archivo: 

Se debe trasladar la Oficina de Archivo ubicado en el PB y 1°piso del 
inmueble de calle 9 de Julio N°735, Campana: 200 m³ de archivo de 
causas, más mobiliario (se detalla en la planilla de “RELEVAMIENTO”- 
Etapa 2 - Archivo). 

 
Provisión de mano de obra, trasporte y equipamiento para realizar el 
traslado del contenido de los puestos de trabajo, del material específico 
de archivo (legajos de expediente) y sus elementos de contención 
(estanterías) en forma completa. (Lugar de destino definitivo dentro del 
inmueble de calle Moreno N°928, 1° Subsuelo y 3° Piso, Campana) 
 
 
Dependencias varias: 
 
Se deben trasladar las distintas dependencias según el siguiente detalle: 

 

 

 Ítem 1: INFORMÁTICA – Ubicación Actual Calle Blvd Sarmiento N°414 
(1°piso) Campana – a su destino final Calle Moreno N°928 (5° Piso), 



Campana. Con mobiliario y expedientes de trabajo diario. Todos los 
elementos tecnológicos será trasladados por dicha delegación.  Ver 
planilla adjunta “RELEVAMIENTO”- Etapa 1- INFORMÁTICA.  
 

 Ítem 2: ARCHIVO – Ubicación Actual Calle 9 de Julio N°735 (PB y 1° 
Piso) Campana – a su destino final, Calle Moreno N°928 (3°piso y 
Subsuelo). Con mobiliario, equipamiento informático y expedientes de 
trabajo diario. Ver planilla adjunta “RELEVAMIENTO”- ETAPA 2- 
ARCHIVO 
 

 Ítem 3: UFIyJ N°1 – Ubicación Actual Calle Beruti N°609 (2° piso),  
Campana – a su destino final Calle Moreno N°928 (3° Piso), Campana 

Con mobiliario, equipamiento informático y de expedientes de trabajo 

diario. Ver planilla adjunta “RELEVAMIENTO”- ETAPA 3 - UFIyJ N°1. 
 

 Ítem 4: Ayudantía de investigación Delitos Carcelarios – Ubicación 
Actual Calle Beruti N°609 (PB) Campana– a su destino final, Calle 
Moreno N°928 (3° piso). Con mobiliario, equipamiento informático y 
expedientes de trabajo diario. Ver planilla adjunta. “RELEVAMIENTO”- 
ETAPA 3 - UNIDADES CARCELARIAS. 

 

 Ítem 5: ORAC – Ubicación Actual Calle Blvd. Sarmiento N°414 (1° piso, 
of. 4) Campana – a su destino final dentro del Fuero Penal, calle Beruti 

N°609 (PB), Con mobiliario, equipamiento informático y de expedientes 

de trabajo diario. Ver planilla adjunta “RELEVAMIENTO”- ETAPA 4 - 
ORAC (1). 
 

 Ítem 6: ÁREA PATRIMONIALES- FISCALÍA GRAL– Ubicación Actual 
Calle Blvd Sarmiento N°414 (3° Piso) Campana – a su destino final, a 
Calle Beruti N°609 (PB) Campana. Con mobiliario, equipamiento 
informático y expedientes de trabajo diario. Ver planilla adjunta 

“RELEVAMIENTO” -ETAPA 4 - PATRIMONIALES. 

 

 Ítem 7: CAV – Ubicación Actual Calle Blvd Sarmiento N°414 (1° piso) 
Campana– a su destino final, a Calle Moreno N°928 (4° Piso) 
Campana. Con mobiliario, equipamiento informático y expedientes de 

trabajo diario. Ver planilla adjunta “RELEVAMIENTO” - ETAPA 5 - CAV  

 

 Ítem 8: UFIyJ N°3  – Ubicación Actual Calle 9 de Julio N°677 (PB y 1° 

Piso) a su destino final, a calle Moreno N°928 (1° Piso) Campana. Con 

mobiliario, equipamiento informático y expedientes de trabajo diario. 
Ver planilla adjunta “RELEVAMIENTO”- ETAPA 5 - UFIyJ N°3. 
 

 Ítem 9: ÁREA DE INVESTIGACIONES Y ROBO DE MERCADERÍA EN 
TRÁNSITO– Ubicación Actual calle Moreno N°449, (Planta alta) 
Campana – a su destino final, Calle Moreno N°928 (4°Piso) Campana. 



 

Con mobiliario, equipamiento informático y expedientes de trabajo 

diario. Ver planilla adjunta.  “RELEVAMIENTO” -ETAPA 6 - Área Ley 1 

 

 Ítem 10: ÁREA DE INVESTIGACIONES Y ROBO DE MERCADERÍA 
EN TRÁNSITO – Ubicación Actual Calle Moreno N°449, (Planta alta) 
Campana – a su destino final, a Calle Urquiza N°51 (4° Piso) Campana. 
Con mobiliario. Ver planilla adjunta “RELEVAMIENTO”- ETAPA 6 - Área 
Ley 2 
 

 Ítem 11: ALCAIDÍA –Ubicación Actual Calle Blvd Sarmiento N°414 
(PB), Campana – a su destino final, a Calle Moreno N°928, Campana. 
Con mobiliario, equipamiento informático y expedientes de trabajo 
diario. Ver planilla adjunta “RELEVAMIENTO” ETAPA 7 - ALCAIDÍA. 
 

 Ítem 12: AREA DE EFECTOS –Ubicación Actual Calle Blvd Sarmiento 
N° 414, Campana - a su destino final calle Moreno N° 928, Campana. 
Con mobiliario, equipamiento informático y expedientes de trabajo 
diario. Ver planilla adjunta “RELEVAMIENTO”- ETAPA 7 - AREA DE 
EFECTOS. 
 

 Ítem 13: OFICINA EXTRACCIÓN DATOS FORENSES–Ubicación 
Actual Calle Blvd Sarmiento N°414 (3° Piso), Campana – a su destino 
final, a Calle Moreno N° 928 (6° Piso), Campana. Con mobiliario, 
equipamiento informático y expedientes de trabajo diario. Ver planilla 
adjunta “RELEVAMIENTO” -ETAPA 7 - FORENSE 
 

 Ítem 14: JUICIO Y EJECUCIÓN –Ubicación Actual Calle Blvd 
Sarmiento N° 414 (3° Piso), Campana – a su destino final, a Calle 
Moreno (4° Piso), Campana. Con mobiliario, equipamiento informático y 
expedientes de trabajo diario. Ver planilla adjunta   “RELEVAMIENTO” -
ETAPA 7 - JUICIO Y EJECUCIÓN. 
 

 Ítem 15: MESA GENERAL DE ENTRADAS –Ubicación Actual Calle 
Blvd Sarmiento N°414 (PB), Campana – a su destino final, a Calle 
Moreno 928 (PB), Campana.. Con mobiliario, equipamiento informático 
y expedientes de trabajo diario. Ver planilla adjunta “RELEVAMIENTO” 
- ETAPA 7 - MESA GENERAL DE ENTRADAS 
 

 Ítem 16: OTIP –Ubicación Actual Calle Blvd Sarmiento N° 414 (PB), 
Campana – a su destino final, a Calle Moreno N°928 (PB), Campana. 
Con mobiliario, equipamiento informático y expedientes de trabajo 
diario. Ver planilla adjunta “RELEVAMIENTO” -ETAPA 7 - OTIP 
 

 Ítem 17: UFIyJ N°2 –Ubicación Actual Calle Blvd Sarmiento N° 414 (2° 
Piso), Campana – a su destino final, a Calle Moreno N°928 (2°), 
Campana. Con mobiliario, equipamiento informático y expedientes de 



trabajo diario. Ver planilla adjunta “RELEVAMIENTO” - ETAPA 7 - UFIyJ 
N°2  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 



 

 Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el 
mismo será emitido por el departamento de Arquitectura.  

 Los trabajos descriptos consisten en la provisión de mano de 
obra y elementos de acarreo vertical y horizontal. Se utilizará 
canastos y manta de protección. En caso de lluvias imprevistas, 
se cubrirá todos los elementos expuestos. 

 El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le 
resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; acreditar 
experiencia en mudanzas similares, como así también solicitará 
la autorización previa al inicio de las tareas al responsable de 
cada dependencia.  

 El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa 
laboral, impositiva y previsional vigente. 

 Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este 
rubro y habiéndose revisado la totalidad de la 
documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de 
errores en las Especificaciones, teniendo la obligación de 
formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar 
trabajos o gastos relacionados con los mismos, no 
reconociéndose adicionales por tal motivo. 

 Se deberá coordinar el horario de la realización de los trabajos 
con el personal de la dependencia en cuestión, tomándose como 
horario de jornal de 6 hs diarias. 

 Plazo de Ejecución: Cuarenta y cinco, (45), días corridos.  

 La mudanza será realizada en etapas, y cada una de ellas podrá 
ser certificada y cobrada por el proveedor del servicio. 

 El porcentaje de incidencia de cada ítem respecto del total es del 
5,88 %. 

 Por dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberán 
comunicarse con el Departamento de Arquitectura e 
Infraestructura - TE (221)509-6958, (221)509-6965. 
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