ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA 

OBRA: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO - ETAPA Nº 4 (Adecuación Planta Baja)

UBICACIÓN: Calle Alberdi N° 233 Quilmes 

Departamento Judicial Quilmes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBJETIVO: Los tareas a realizar consisten en todos los trabajos necesarios para la adecuación de la PLANTA BAJA para adaptarlo al uso de oficinas, incluyendo adaptación de instalaciones eléctricas y climatización. 

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

· Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

· Limpieza de Obra diaria.

· Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

· Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Procuración.  

ITEM 2: ALBAÑILERIA

· Consiste en desmontar tabiques, ventanas, puertas, mesadas, mamparas y todo aquel elemento innecesario para el nuevo esquema funcional. Realizar también realizar recuadros, reparación de revoques y todo aquel trabajo de albañilería necesario para adecuar el espacio. 

· Se debe realizar las tareas de colocación de las carpintería en su nuevo lugar (ver plano adjunto), se acepta la readaptación y/ o reubicación de puertas. En caso de rotura, deterioro o faltantes se debe proveer y colocar nuevas aberturas (ventanas y puertas).

ITEM 3: CONSTRUCCION EN SECO 

· Se debe realizar la provisión y montaje de tabiques en sistema de construcción en seco. Formada por estructura de chapa galvanizada N° 24, con montantes separados de 69 mm cada 40 cm, solera inferior y superior de 70 mm y 2 placas estándar (esp. 12,5 mm) junta tomada con cinta y masilla. 

· Sobre todo la superficie azulejada se debe realizar la provisión y montaje de revestimiento de placa de roca de yeso estándar (esp. 12,5 mm), Sobre perfil omega de chapa galvanizada N° 24 cada 48 cm.  junta tomada con cinta y masilla. 

ITEM 4: PINTURA 

· Se debe realizar la provisión y aplicación de pintura. Se pintarán la mampostería interior existente y las áreas afectadas, previo se reparara la superficie deteriora o defectuosa, luego se realizara la aplicación de enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. 

· Se pintarán los cielorrasos aplicados solamente, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para cielo rasos al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. 

ITEM 5: SISTEMA DE CLIMATIZACION

· Sobre el sistema de climatización se debe realizar la colocación de difusores faltantes; rejilla y conducto de retorno; cambio de termostato y puesta en funcionamiento. 

· Se debe eliminar equipos de ventana existente.

· Se debe realizar los trabajos de adaptación para que sistema posibilite en el futuro el funcionamiento frió/calor. Se debe colocar aislamiento de conductos, en caso de faltantes y/o criterio de la Inspección de Obra deberá proveerse y montar conductos nuevos. No se incluirá el agregado de la unidad de frió.

ITEM 6: INSTALACION ELECTRICA

· Se debe proveer y colocar lámparas nuevas en todas las luminarias.  Deberán contar en todos los caso con los elementos necesarios para lograr la corrección del factor de potencia.

· En las luminarias que la Inspección de Obra determine se debe dotar de baterías para dar autonomía como luces de emergencia de 6 hs. mínimo. Cantidad de artefactos mínima, seis (6) unidades. Garantizar el pasaje de público en pasillos. Todas las luminarias se conectarán a las bocas por medio de ficha y tomacorriente bipolar con tierra. Aquellos que así lo requieran. Las luminarias deben garantizar una luminosidad mínima de 500 lux.

· Los trabajos en la instalación eléctrica también comprenden el traslado todos los circuitos a un único tablero seccional que tendrá los elementos de seguridad tanto diferenciales como térmicos. 

· En cada ambiente se deberán colocar periscopios con tomas corrientes de uso general dobles, mínimo dos (2) unidades en cada oficina. En pasillos y corredores un (1) unidad. 

· Toda la instalación eléctrica deberá cumplir y ajustarse a las normas actuales vigentes. Todo trabajo necesario para lograr dicho objetivo se considera incluidos, y la provisión de materiales y mano de obra será a cargo exclusivo del contratista.

NOTAS ACLARTORIAS:

· Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por El Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General – Coordinar día y horario al T.E. (011) 5554 - 9682.

· Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

· Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

· Cualquier contradicción entre planos y / o pliegos, regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).

· El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes, observando las Reglas del Buen Arte y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos. 

· Previo a la ejecución el Contratista debe presentar a la Inspección de Obra para su aprobación el proyecto de instalación eléctrico correspondiente.  

· El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

· Plazo de Obra: Treinta días (30) días.
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