OBRA: Provision de materiales y mano de obra para realizar las tareas de reparacién de
revoques, pinturainterior lavado y pintura de frente del inmueble.

UBICACION: 4 N° 340. La Plata.

DEPENDENCIA: Procuracion General.

MEMORIADESCRIPTIVA

El presente estudio comprende los trabajos de reparacion de revoques en mal estado,
hidrolavado de frente y pintura y pintura del interior del inmueble, tanto cielorrasos, paramentos
y carpinterias que componen el interior del mismo. Con la provision de materiales y mano de
obra.

Motiva el presente la necesidad de contar con mantenimiento adecuado a fin de
preservar la durabilidad delinmueble, y una buena prestacion del mismo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ITEMI: TRABAJOS PRELIMINARES.
Corrimiento de mobiliario y proteccion de los mismos, carpinteria y pisos. Verificar la
estabilidad de los revoques, que no existan partes flojas, las que deberan ser restauradas.
Retiro de tapas de tomas y llaves de luz, de artefactos de iluminacién. Para su
recolocacion una vez finalizados los trabajos de pintura.

ITEMII:
1. REPARACION DE REVOQUES.

Se picaran los sectores de revoques que contengan o hallan contenido humedad, se
solucionara el origen del problema, ya sea grieta exterior o revoque exterior dafiado, lo que sera
reparado con selladores y productos acordes para el caso. Se realizaran los correspondientes
azotados, gruesoy finoalacalterminacion alfieltro, idem existentes,

No deberan notarse las uniones de revoques ni rebarbas, teniendo una terminacion
perfecta.

2. DEMOLICION DE TABIQUES:

Se demoleran los tabiques indicados en plano, local 6/PB, para la posterior colocacion
de carpinteria similar a la existente (tipo Il). Se realizaran los trabajos necesarios para que
cuente con su correspondiente dintel, revoques de terminacion y pintura.

Retiro De mesadas en local 31/1, debiendo dejar las superficies en perfecto estado. Para
su posterior pintado

ITEMIII: PINTURA

Las pinturas a emplear deberan cumplir con las normas IRAM 1.063, 1.068, 1.070,
1.107,1.149y 1.150.

La provisidn en obra se hara en envases originales de fabrica y sin alteraciones en su
cierre, los envases se abriran en el momento de su utilizacion.

No se permitira el empleo de ninguna partida que presente signos de violencia en el
cierre de sus envases.

Enlo posible se terminara de dar una mano en toda la obra antes de comenzar la otra. Se
dara a cada mano amplio tiempo para secar, antes de aplicar la sucesiva.

Colores: éstas se prepararan a entera satisfaccion de la Inspeccién quedando a cargo
del contratista realizar todas las muestras que aquella considere necesarias para la eleccion de
los colores y tonos correspondientes.

Defectos: Los defectos de cualquier obra seran arreglados a cargo de la Contratista
antes de pintarlas y se retocaran esmeradamente una vez concluidos. Las obras seran
prolijamente limpiadas.

Terminacion de los trabajos: La ultima mano de pintura, blanqueo o barnizado se dara al
final de todos los trabajos restantes.



Trabajos de pintura: En paredes con pinturas existentes, previo a la aplicacién de nuevas
pinturas, se lijaran a fondo sin dafar el fino existente, siendo por cuenta de la Contratista la
reparacion de los mismos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, rebarbas, etc.

Enduido: Sera de marca reconocida y en envases originales de fabrica aceptadas por la
inspeccion, aplicAndose con espatula, una vez seco, se lijara con lija fina.

lll.1. PINTURADE CIELORRASO

lll.1.1.DeYeso

Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, verificando la firmeza del material
en toda su superficie, se dara una mano de imprimacion, y las manos necesarias de pintura tipo
latex al agua para cielorraso Miksa o equivalente en calidad y técnica, las manos necesarias para
obtener un acabado perfecto (minimo dos), la primera algo fluida y la segunda espesa. Color a
determinar porla Inspeccion.

ll.2.PINTURADE MUROS

lll.2.1.INTERIORES

Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, verificandose la firmeza del
material en toda su extension, debiendo retirar las partes flojas y reponiéndolas con material idem
se dara una mano de imprimacion, y las manos necesarias de pintura tipo latex al agua para muros
interiores, terminacion satinada, Miksa o equivalente en calidad y técnica, color a determinar porla
Inspeccidn las manos necesarias para obtener un acabado perfecto (minimo dos), la primera algo
fluidayla segunda espesa. Color a determinar porla Inspeccién.

l1.3.PINTURA DE CARPINTERIA

111.3.1 CARPINTERIA METALICA

Previo lijado a fondo, se dara una mano de antiéxido al cromato de primera calidad, y luego
las manos necesarias de esmalte sintético semi-mate, tipo Colorin 6 equivalente en calidad y
técnica, color idem existente.

111.3.2. CARPINTERIA DE MADERA

11l.3.2.1. PUERTAS:
Previa preparacion de la superficie, se lustraran al poliuretano color natural, terminacion
semimate.

lL4.PINTURADE FRENTE

Previo hidrolavado de la superficie cuidando la presion indicada para el tipo de superficie, se
tomaran las medidas de seguridad de acuerdo a reglamentacion vigente.

Una vez aprobada por la inspeccion sus trabajos previos, se pintaran con Sika Guard 700 o
equivalente en calidad y técnica de acuerdo a recomendaciones del fabricante.



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Los trabajos indicados en las especificaciones técnicas generales seran realizados en
las plantas correspondientes a planta baja, primero, segundo, tercer y cuarto piso del edificio
que da sobre calle 4 y el sector de construccion sobre el terreno que da sobre calle 39, y
fachada sobre calle 4.

NOTA: Los trabajos se realizaran de acuerdo al pliego del Ministerio de Obras y Servicios
Publicos y las reglas del arte y buen construir.

Se debera presentar programa de seguridad y la empresa debera responder a la
reglamentacion vigente en los aspectos de Seguridad e Higiene y normativas tanto
Provinciales y municipales que correspondan.

Las medidas se verificaran en obra.

Se debera determinar marca de los productos a utilizar para la ejecucion de la obra.

Se mantendra la obra limpia diariamente, y al finalizar se realizara una limpieza
profunda.

Se requiere certificado de visita de obra, debiendo coordinarla con personal del
Departamento. (Te 412-1089)

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA.

PROCURACION GENERAL

LA PLATA, 01 de Marzo de 2007.
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