
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION 
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. 
  
OBRA: Proyecto de Criminalística, etapa II (climatización) 
DESTINO: Calle Larroque N°2345, Ciudad de Lomas de Zamora 
LUGAR DE ENTREGA: Calle Larroque N°2345, Ciudad de Lomas de Zamora, 
Planta baja. 
 
Descripción y detalle: 
El contratista debe considerar en la oferta la provisión, montaje y conexión de 
los equipos.  
Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones 
vigentes.  
Teniendo en cuenta que el área en el cual se instalaran posee el tendido 
eléctrico nuevo, deberá el contratista realizar el cálculo correspondiente  
Para la verificación del consumo de los equipos para evaluar la necesidad de 
pedir un cambio de potencia eléctrica, el cual correrá por cuenta del 
contratista interviniente. 
De los equipos:  
Equipos tipo Split de capacidad según tabla adjunta, marca Carrier o 
equivalente en calidad y técnica, sistema frío/calor, con compresor rotativo de 
alta eficiencia, ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display 
LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador. 
Unidades exteriores construidas en chapa de acero plegada con bordes 
curvos acabado en pintura Epoxi horneada. 
 

Dependencia Capacidad Cantidad 

 2250 frig/h 2 

 3500 frg/h 3 

 3000 frig/h 4 

NOTAS: 

• La ubicación se detalla en plano adjunto. Las medidas son aproximadas y se verifican 
en la oportunidad de visita a obra. 

• Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido 
por la Delegación de Administración Departamental. 

• La capacidad requerida de cada equipo deba tomarse de precalculo, el contratista 
deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el 
tipo y uso de cada ambiente. 

• Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de 
obra. 

• El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten: preliminares, 
accesorias o concomitantes. 

• Una vez instalados los equipos se procederá a la terminación en forma similar a la 
existente de los muros y vidrios. 

• Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales. 
 
CANTIDAD: nueve (9) unidades. PLAZO DE ENTREGA: 20 Días 
 
Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
Procuración General 
La Plata, 20 de Marzo de 2009 

LU 


