EXPTE.:

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: Reparacion de sistema de climatizacion VRF SURREY Edificio 1 - Sistema Lado Sur 5° piso y Sistema Lado Norte 2° piso.

ITEM COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS UNIDAD Precio Unit. Cantidad Subtotal Incidencia
Presupuesto
REPARACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION SISTEMAS VRF SURREY
SISTEMA LADO SUR
5° Piso. $ 4.304.402,70 26,34%
* Provision y cambio de un motor de ventilaciéon de unidad exterior. un $ 2.345.343,71 1,00 $ 2.345.343,71
* Provision y cambio de una placa de alimentacion ventilador. un $ 1.423.921,61 1,00 $ 1.423.921,61
* Puesta en marcha. un $ 535.137,39 1,00| $ 535.137,39
SISTEMA LADO NORTE

2° Piso. un $ 12.040.049,02 73,66%
* Presurizacién con gas nitrégeno. un $ 1.725.870,68 1,00| $ 1.725.870,68
- Blsqueda y reparacion de fuga. un $ 3.893.405,51 1,00 $ 3.893.405,51
* Control de estanqueidad por 48hs aproximadamente. un $ 504.035,15 1,00| $ 504.035,15
« Provision de gas refrigerante R410A. un $ 2.641.032,13 1,00| $ 2.641.032,13
+ Carga de refrigerante. un $ 3.275.705,55 1,00| $ 3.275.705,55

Costo basico (maty M. de O.) $ 16.344.452 100,00%

Se debera cotizar de acuerdo a la planilla de cotizacion, que debe incluir lo que se detalla en las especificacionesy Requerimientos tecnicas adjuntos.

*Las cantidades definitivas surgiran de la Visita de Obra
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