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PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE
VEREDA

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicacion: Calle Piovano 3106 - Moreno
Destino: Defensoria Penal

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con
lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley
24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo
que dure la contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor del
Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora,
cubriendo expresamente a todo el personal que se desempefia en la
dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicacién de
nombre, apellido y numero de documento. No se permitira el ingreso o desempefio
de del personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

El contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por
todo el periodo de la contratacién debiendo tener vigencia a partir del comienzo
de la tarea.

MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA

Las tareas tienen por objeto la provision de materiales y mano de obra para
realizar la reparacién de la vereda correspondiente al inmueble en cuestién ya que
la misma se encuentra en condiciones inadecuadas, poniendo en riesgo la
seguridad de quienes circulan por la via publica o acceden al inmueble.

Las tareas a ejecutar comprenden:

01_\Verificacion de medidas.

02_Remocion del contrapiso existente

03_Contrapiso y carpeta peinada

04 _Junta de dilatacion.

05 Limpieza de obra
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ITEM 1: VERIFICACION DE MEDIDAS

Las tareas se iniciaran con el replanteo del sector, verificando las medidas
existentes con el esquema de planimetria y niveles correspondientes para su
posterior ejecucion. Al momento de comenzar la obra, el sector a intervenir debera
estar sefalizado y delimitado.

ITEM 2: REMOCION DEL CONTRAPISO EXISTENTE

Se debera picar el contrapiso existente de manera manual o mecanica hasta llegar
al suelo natural, el escombro resultante sera alojado en un volquete para su
posterior traslado de manera segura como asi también todo residuo resultante de
la obra en cuestion. Una vez liberado el sector se procedera nivelar la superficie,
se realizara el replanteo de medidas segun planimetria adjunta.

ITEM 3: CONTRAPISO Y CARPETA

Para la elaboracion de contrapiso se utilizara hormigon H21 el cual se debera
colar el hormigdn hasta casi llegar al nivel de las reglas laterales (de 0.5 a 1cm por
debajo), luego verter la ultima capa de mezcla ni bien el contrapiso tenga un
poco de firmeza, por ultimo fratachar y peinar la mezcla hasta lograr la
terminacion indicada. En el proceso se debera incorporar una malla de del
4,2 con el fin de repartir las cargas de manera homogénea y evitar futuras
grietas.

ITEM 4: JUNTA DE DILATACION

Se realizara una junta de dilatacién entre pafios de 1cm de espesor la cual debera
ser rellenada con brea derretida para evitar la acumulacion de tierra en la misma.
Dicha junta tiene como objetivo absorber las dilataciones superficiales.

ITEM 5: LIMPIEZA DE OBRA

La limpieza de obra estara a cargo del contratista, el cual debera mantener limpias
y libres de residuos a las superficies a intervenir como asi también de los sectores
cercanos. Todo desecho o residuo producto de la intervencién se alojara en un
volquete a proveer por el contratista, el cual sera retirado por la empresa
prestadora del servicio una vez finalizada la obra.

NOTA

Superficie a intervenir 23 m?/ Plazo de obra cinco (5) dias corridos a partir
del inicio de obra / todos los materiales como herramienta,maquinaria y
mano de obra necesaria para la ejecucion de la obra seran provistos por el
contratista.
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